Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

TERMO DE REFERENCIA

1.

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

Processo Administrativo

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Contratacdo direta, com fornecimento de material, mao de obra e responsabilidade

técnica na reforma e ampliagdo da EMEI Sempre Viva, nos termos da tabela abaixo, conforme

condigcBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE | VALOR TOTAL
MEDIDA
Reforma da EMEI Sempre Viva, com
1 fornecimento de material, mao de obra Servico 1 R$ 134.773,63
e responsabilidade técnica
Ampliacdo da EMEI Sempre Viva, com
2 fornecimento de material, mao de obra Servico 1 R$ 42.453,78

e responsabilidade técnica

O servico objeto desta contratacdo € caracterizado como comum, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O servico € enquadrado como ndo-continuo tendo em vista que ndo ha necessidade

permanente de execucdo de tarefas, considerando-se os dispostos no Estudo Técnico

Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacéo a

vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A EMEI Sempre Viva esta localizada no Bairro Rio Branco, e atende 168 criancas de
4 meses a 6 anos. Esta escola necessita de algumas reformas gerais, pois acaba de
desgastando com o uso diario. Também se nota a necessidade de uma nova area coberta,
para utilizacdo em dias de chuva.

A Constituicdo Federal do Brasil, em seu artigo 205, educacdo como um dos
fundamentos da Republica Federativa do Brasil. Nesse aspecto, a conservacdo e
manutencéo do prédio da escola € muito importante, pois € o que da condicées para um bom
trabalho dos professores e para o bem-estar e seguranca das criangas que ali estudam.

O ensino infantil desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral das
criancas, atuando como a base para o aprendizado futuro e para a formacao do carater e da
socializacdo. Nos primeiros anos de vida, as criangas desenvolvem habilidades cognitivas,
emocionais e sociais que serdo a base para 0 seu sucesso académico e pessoal. Portanto,
investir em ambientes escolares de qualidade é investir no futuro de toda a sociedade. A
reforma e a ampliacdo da EMEI Sempre Viva séo, portanto, essenciais ndo apenas para
atender as necessidades imediatas da comunidade escolar, mas também para assegurar que
as gerac0Oes futuras tenham as melhores condi¢cdes possiveis para aprender e crescer em
um ambiente seguro e estimulante.

O objeto pretendido na presente licitacdo € a reforma geral e ampliagdo da EMEI
Sempre Viva, de modo o continuar dando condicbes para uma utilizagdo adequada da
edificacdo. Estas a¢cdes ndo sdo apenas uma medida de melhoria da infraestrutura municipal,
mas também um reflexo do compromisso da administracdo publica com a educacao, e
cuidado com as criangas do municipio.

O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcbes Anual 2024 do

municipio de Campo Bom.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO:

A contratacdo destina-se a execuc¢do de obra do tipo convencional, com elementos
gue deverao ser definidos em projeto basico que deverdo prever os seguintes servigos:
e Realizacdo da pintura Externa, interna e das Aberturas de toda a escola;
¢ Revisdo do telhado pois a escola possui muitas goteiras;
e Remanejar divisorias existentes para efetuar o aumento da biblioteca e da sala
da direcéo;
e Colocacédo de novas divisorias para a criagdo de novos espacos como sala de
planejamento/ atendimento/recursos e AE;
e Realizar a troca do forro do depésito pois 0 mesmo esta danificado;
e Realizar a correcdo do sistema pluvial com a colocacdo de novos tubos de
gueda em 04 pontos do patio;
e Construcdo de uma &rea coberta metélica dentro do pétio da escola;
e Substituir a tela mosqueteira da porta do depdsito pois se encontra bem
deteriorada.
As intervencfes deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a

melhor pratica executiva, com elementos que apresentem vantagens para a contratacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada, em conformidade com a legislacao vigente e seguindo as especificacdes do
projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica. A compra dos materiais
guantificados em planilha orcamentaria devera ser feita pela empresa, bem como a
contratagdo da méo-de-obra especializada, que dever ser feita seguindo as leis trabalhistas
pertinentes.

A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou
arquitetura e cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
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execucado do objeto, mantendo durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

O regime de execucédo dos servicos € o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
tendo em vista se tratar de uma obra de reforma, embora os levantamentos tenham sido
realizados in loco, ndo possibilitam uma quantificacdo absolutamente correta dos exatos
volumes a executar, pode haver imprecisédo na quantificagdo de alguns servigos.

A obra serd executada em duas etapas, sendo elas a reforma e a ampliagdo. Cada
uma tem o prazo de 03 (trés) meses, sendo o prazo total para execucao do servico 06 (seis)
meses.

No presente caso 0 objeto se enquadra como comum, podendo ser medido por
padrées de mercado, uma vez que se trata de uma obra de engenharia de pequena
complexidade, sendo composta basicamente por troca de revestimentos e de equipamentos
sanitarios.

Para a presente contratacdo serd elaborado Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
gue assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

Os servigcos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrucdes
Normativas LTI/MP ns. 01/2010 (DispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicao de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica) e 02/2014
(Disp0Ge sobre regras para a aquisi¢éo ou locacao de maquinas e aparelhos consumidores de
energia pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da
Etiqueta Nacional de Conservacédo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificacdes
publicas federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos normativos editados
pelos 6rgaos de protecdo ao meio ambiente.

N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
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O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a

garantia da contratacao.

N&o ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execucdo dos

servicos.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacbes de

desconhecimento das instalagBes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos

decorrentes.

S. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Inicio da execucao do objeto sera na data da emissdo da ordem de servico;

Local da prestacao de servigo: Rua Eugénio Nelson Ritzel, n° 860, Bairro Rio Branco,

Campo Bom, RS.

Cronograma de realizacdo dos servigos:

Etapa 01 - Reforma:

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES
2 PINTURA

3 ESQUADRIAS

4 IMPLEMENTACAO DE PORTA
5 PLUVIAL

6 COBERTURA EXISTENTE
7 PPCI

8 SPDA

9 LIMPEZA FINAL
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 100,00%
16.129,70 6.129.70
100,00% 60,00% 40,00%
32.485.53 19.491.32 12.994.21
100,00% 100,00%
29'793’55 ﬂ
100,00% 100,00%
3.348.02 ﬂ
100,00% 100,00%
2.050.41 ﬂ
100,00% 50,00% 50,00%
5.641.01
100,00% 50,00% 50,00%
6.877.46 3.438.73 3.438.73
100,00% 50,00% 50,00%
35.025,31 17.512.66 17.512.66
100,00% 100,00%
3.422.53 3.422.53
11,97% 58,21% 29,82%
16.129,70 78.455,30 40.188,63
11,97% 70,18% 100,0%
16.129,70 94.584,99 134.773,63




Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

Etapa 02 - Ampliacéo:

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 COBERTURA - IMPLANT. A(,‘.flo 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

4245378____1698151 1273613 1273613
Porcentagem 40,0% 30,0% 30,0%
Custo 16.981,51 12.736,13 12.736,13
Porcentagem Acumulado 40,0% 70,0% 100,0%
Custo Acumulado 16.981,51 29.717,64 42.453,78

A cada periodo a contratada emitird a nota fiscal e planilha de servicos executados.
As medicdes serdo feitas por servico executado, conforme orcamento e cronograma do
projeto basico. O controle seré feito por meio de planilhas onde devem constar os servicos
executados em porcentagens e valores.

O pagamento sera mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela
fiscalizagdo dos servigos, bem como a do secretario. Somente serdo contabilizadas as
guantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servico ndo previsto em memorial,
que for julgado indispensavel, por parte da fiscalizacao, para o perfeito e total cumprimento
do objeto, devera ser executado pela contratada e serd acrescido ao contrato por meio de

aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicag¢fes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica
para esse fim.

O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera

convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do

6
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plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucédo do objeto, do método de afericdo
dos resultados e das sanc¢@es aplicaveis, dentre outros.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao.

O fiscal do contrato anotar4 no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢céo do que for necessario para
a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagbes para a correcédo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagcao
contratual.

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios
pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das

alteracBes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
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necessidade de adequacBGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cées de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas
pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

O gestor do contrato deverd enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucédo contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responséavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢@o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisorio, por comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de

cobranca.



Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidac@o da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizagdo da situagéo, sem
onus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo
das condi¢Bes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitacéo, no ambito do érgéo ou entidade, proibi¢céo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, ho mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
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fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizag&o da liquidagdo da despesa, conforme item anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice de 0,2% ao més de juros de mora e correcao
monetaria com base INPC.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, seréa efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog¢&o do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.8.2 Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar
0S seguintes requisitos:

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacao da

autenticidade no site https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco
de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes

ou da consolidacao respectiva.
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Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de regularidade Estadual.

Prova de regularidade Federal.

Prova de regularidade perante o municipio sede.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participac¢éo na licitagéo,
ou de sociedade simples;

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional, em plena validade;

Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou

da filial do fornecedor.
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O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessérias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
O custo médio estimado total da contratacdo € de R$ 177.227,41 (cento e setenta e
sete mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), conforme custos na tabela

or¢camentaria incluida no projeto basico.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

Despesa:1485/2024 - Educacéo Infantil - Pré escola
1499/2024 - Educacao Infantil - Creches
Dotagao: 06.06.2.126.4.4.90.51.99.02.01.16 (1485/2024)
06.06.2.141.4.4.90.51.99.02.01.16 (1499/2024)
11. DA FISCALIZACAO

A futura contratacédo sera fiscalizada pelo servidor Marcelo Ruaro Petzinger, matricula
14372.

03 de junho de 2024.

Larissa Secchi Da Campo

Arquiteta e Urbanista
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