



À Comissão de Licitações
Prefeitura de Campo Bom/RS
Pregão Eletrônico nº 112/2024

Razão Social: Arnold e Verón Construções Ltda Epp.
CNPJ: 06.347.212/0001-26
Endereço Completo: Rua São Nicolau, nº 312, Bairro Primavera, Novo Hamburgo/RS
E-mail: Licitacoes@megamultiservice.com.br

Dados bancários:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi Agência: 0101 Conta: 65640-3

Representante: André Luis Arnold

Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Casado	Profissão: Empresário	Cargo: Sócio/Gerente.
Endereço: R. República, nº 44, Bairro Operário, Novo Hamburgo/RS.			
CPF: 972.787.930-68	RG: 1083066331		


O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço.

Obra: Contratação de empresa especializada com responsabilidade técnica, material e mão de obra, para execução e adequação dos projetos de PPCI na EMEI SANTO ANTÔNIO

Valor Global: R\$ 8.617,00 (Oito mil seiscentos e dezessete reais) sendo R\$ 5.875,09 (Cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e nove centavos) de Material e R\$ 2.741,91 (Dois mil setecentos e quarenta e um reais e vintenta e um centavos) de Mão de Obra.

RUA SÃO NICOLAU, Nº 312, BAIRRO PRIMAVERA, NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 06.347.212/0001-26
FINANCEIRO@MEGAMULTISERVICE.COM.BR
(51) 3239.1004 / (51) 3239.1006



RUA SÃO NICOLAU, Nº 312, BAIRRO PRIMAVERA, NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 06.347.212/0001-26
FINANCEIRO@MEGAMULTISERVICE.COM.BR
(51) 3239.1004 / (51) 3239.1006



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				
Item	Descrição	Total por etapa	30 dias	60 dias
1	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	100%	50%	50%
		376,00	188,00	188,00
2	EXTINTORES DE INCENDIO	100%		100%
		805,74	0,00	805,74
3	SAIDA DE EMERGENCIA	100%	50%	50%
		2.971,14	1.485,57	1.485,57
4	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	100%	50%	50%
		1.722,54	861,27	861,27
5	TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS	100%	30%	70%
		2.741,58	822,47	1.919,11
	PORCENTAGEM		38,96%	61,04%
	CUSTO		3.357,31	5.259,69
	PORCENTAGEM ACUMULADO		38,96%	100%
	CUSTO ACUMULADO		R\$ 3.357,31	R\$ 8.617,00



MegaMulti
Service

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Nº do Contrato de Repasse	1E+13
Nome da Obra	PPCI EMEI PASTOR WALDEMAR
Município da Obra	CAMPO BOM /RS
Tipo de Obra	Construção de edifícios
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	4,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	1,00
(R) - Risco	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	1,00
(L) - Lucro	7,50
(I ₁) - PIS	0,65
(I ₂) - COFINS	3,00
(I ₃) - ISS	0,60
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	4,50
BDI Adotado	26,44

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela	20,50
(I ₄) contribuição previdenciária	

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.		
Acórdão TCU 2622/2013		
Min	Med.	Máx.
3,00	4,00	5,50
0,80	0,80	1,00
0,97	1,27	1,27
0,59	1,23	1,39
6,16	7,40	8,96
0,65	0,65	0,65
3,00	3,00	3,00
2,00	2,00	5,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado.		
Acórdão TCU 2622/2013		
20,34	22,12	25,00



DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de CAMPO BOM /RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 0,6% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%	9,54%	7,30%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,81%	17,05%	45,81%	17,05%

RUA SÃO NICOLAU, Nº 312, BAIRRO PRIMAVERA, NOVO HAMBURGO/RS

CNPJ: 06.347.212/0001-26

FINANCEIRO@MEGAMULTISERVICE.COM.BR

(51) 3239.1004 / (51) 3239.1006



GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	14,26%	10,92%	14,26%	10,92%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%	16,86%	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,16%	3,21%	17,34%	6,64%
TOTAL(A+B+C+D)		85,03%	47,98%	114,21%	71,41%

Novo Hamburgo, 13 de janeiro de 2025.

Mega Multi Service
André Luis Arnold
Sócio/Gerente