Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servicos Urbanos

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Processo n°

OBJETO: Contratagcdo de empresa, com fornecimento de material, médo de obra e
responsabilidade técnica na reforma e ampliagdo da EMEF Rui Barbosa, no Municipio de
Campo Bom.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servi¢o de engenharia

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo € (X) OBRA ou ( ) SERVICO DE
ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracoes:
Considerando que o objeto dessa contratacdo sera a reforma e ampliacdo da EMEF Rui
Barbosa, e que havera mudancas significativas e ampliacdo de area, adota-se a

classificagcéo de obra.

2. ELABORAQAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO DE ENGENHARIA

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia (X) FOI
elaborado por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com a
emissdo da ART/RRT ou TRT.

3. REGIME DE EXECU(;AO DA OBRA OU SERVICO

JUSTIFICATIVA: O regime de execucao para a presente contratacao € a () EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL ou (X) EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ou () TAREFA ou ()
EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes
consideracoes:

Classifica-se a modalidade de execugcao como empreitada por preco unitario, uma vez que o
preco é fixado por unidade determinada. Os pagamentos serdo realizados a partir da
medicao dos servicos efetivamente executados, de modo que nado havera riscos em relacao
as diferencas de estimativas de quantitativos.

A adocéo de regime por empreitada por preco unitario justifica-se pelo fato de se tratar de
uma obra de reforma, ndo sendo possivel definir com clareza os aspectos qualitativos e

gquantitativos do objeto.
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4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
JUSTIFICATIVA: Na presente licitagcdo, foram juntadas as planilhas or¢camentarias ao

processo. A ART relativa as planilhas orcamentarias esta incluida no projeto basico.

5. ADOCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, para 0s itens nao
contemplados no SINAPI, (X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes
admitidas no art. 6° do Decreto n°® 7.983, de 2013:

(X) pesquisa de mercado (detalhada no topico seguinte).

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo
elencados:

Alguns itens ndo foram encontrados na tabela SINAPI e, por ser um item especifico, foi

necessario realizar a pesquisa de mercado para encontrar o valor correto do item.

6. REALIZA(}AO DE PESQUISA DE MERCADO

JUSTIFICATIVA: No orgcamento da presente licitacdo, (X) FOI realizada pesquisa de
mercado para itens do orcamento ndo contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes
da IN SEGES/ME n° 73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos no Projeto
Bésico.

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboracdo do Mapa de Precos:

Foi realizada a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacao,
com orcamentos compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data

de divulgacao do instrumento convocatério.

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

JUSTIFICATIVA: No orgcamento de referéncia da presente licitagdo:

(X) foram adotadas composigcbes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto
n°® 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

(X) foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos

para o conhecimento dos licitantes;
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8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, pelo tipo de orcamento e situacdo o profissional

entende pela ndo necessidade de analise da curva ABC.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia (X)
DESONERADOS ou () NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para
a Administracao.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagcdo, o detalhamento do BDI:

() observa as diretrizes do art. 9° do Decreto n°® 7.983, de 2013;

(X) observa os parametros do Acérdao n° 2.622/2013 - Plenario do TCU;

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item
do BDI contemplado no Acérddo n°® 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Administracéo central: () 1° quartil ou (X) médio ou ( ) 3° quartil: 4,00%

Seguro e garantia: () 1° quartil ou (X) médio ou () 3° quartil: 0,90%

Risco: (X) 1° quartil ou () médio ou () 3° gquartil: 0,99%

Despesa financeira: (X) 1° quartil ou () médio ou () 3° quartil: 0,60%

Lucro: (X) 1° quartil ou () médio ou () 3° quartil: 6,23%

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, () SERA ou (x) NAO SERA adotado o BDI reduzido
sobre o0s custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Na reforma em questdo ndo ha itens que possam ser fornecidos por empresa com

especialidades proéprias, por isso nao foi utilizado o BDI reduzido.

12. COMPOSICAO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRACAO LOCAL
Na presente licitagéo, o custo direto de administracdo local:
(X) observa os parametros do Acordéo n° 2.622/2013 - Plenario do TCU;
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JUSTIFICATIVA: O cronograma fisico-financeiro (X) PREVE pagamentos proporcionais para
0 custo de administracdo local para cada periodo de execucdo contratual, refletindo

adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTSs relativas aos documentos técnicos da licitacdo
foram juntadas ao processo.

14. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta no processo.

15. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagc&o:

(X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacéo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentaria elaborada.
Nessa hipétese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracao

dos projetos executivo pela contratada.

16. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao
(x) CREA ou ao (x) CAU ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, para fins de
comprovacdo de qualificacdo técnica, deve se limitar ao conselho que fiscaliza a atividade

basica ou o servico preponderante da licitacao

16.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, as comprovagbes de capacidade técnico-
operacional serdo exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo do objeto, a seguir elencadas:
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(X) SERA exigida a comprovacéo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto:

Execucdo de obra de reforma ou construgdo de técnica equivalente e com metragem total

semelhante a metragem a ser reformada.

16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera () ACEITO ou (X) VEDADO o0 somatério de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de apresentacdo de atestados para fins de qualificacao técnica em licitagcdo, tem
como finalidade verificar se o licitante possui condicées técnicas necessarias e suficientes
para cumprir o objeto de forma satisfatéria.

“Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do
ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execuc¢éo de
Varios pequenos servigos, de baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante
possui a experiéncia necessaria para bem cumprir 0 objeto da licitagdo.” (Acordédo n°
2.032/2020 — Plenério)

16.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, as comprovacdes de capacidade técnico-profissional
serdo exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto,
a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro civil ou arquiteto: Execucdo de obra de reforma ou construcéo

de técnica equivalente e com metragem total semelhante a metragem a ser reformada.

16.5. EXIGENCIA DE INSTALAC}GES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO
JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, NAO SERA exigida a indicacdo de instalacdes,

aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

16.6. EXIGENCIA DE VISTORIA PARA A LICITAGAO
JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, a realizacao de vistoria sera (x) FACULTATIVA ou ()
OBRIGATORIA, e o licitante (x) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de
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vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condi¢cdes de execuc¢éo do objeto, com
base na seguinte justificativa técnica:
As informacdes reunidas no Projeto Basico e anexos sao suficientes e claras aos licitantes

e, por essa razao, torna-se a vistoria facultativa.

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAC}AO

JUSTIFICATIVA: O Projeto Basico () ADMITIU ou (x) NAO ADMITIU a subcontratagdo na
presente licitacdo, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes
(preencher se necessario):

18. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

18.1. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO
JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera exigida a comprovacdo de (x) CAPITAL
MINIMO ou (x) PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% por cento sobre o

valor total estimado da contratagéo.

19. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
JUSTIFICATIVA: Na presente licitagédo, sera (xX) VEDADA ou () PERMITIDA a participagéo

de consorcios.

20. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd (x) VEDADA ou () PERMITIDA a participacao

de cooperativas.

21. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE
ACESSIBILIDADE
JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia (X) ou Projeto
Executivo () incluiu critérios critérios/praticas de sustentabilidade socioambiental (X), de
acessibilidade (X).

22. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd (x) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a

Apresentacdo de garantia de execucgdo contratual.
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23. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
JUSTIFICATIVA: Na presente licitacéo, o sistema de registro de precos () FOI ou (x) NAO
FOI adotado.

24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE CUSTEIO
(DECRETO N° 10.193/2019)

DECLARACAO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n® 249/2012-MPOG, a
natureza da atividade a ser contratada

A - (x) Nao se constitui em Atividade de Custeio.

B - () constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 3° do Decreto n° 10.193/2019 e o valor estimado da
contratagéo, a autoridade assessorada:

B.1 (X) detém competéncia para celebrar o contrato;

B.2. () obtera autorizagdo para celebrar o contrato.

23 de outubro de 2025.

Larissa Secchi Da Campo

Arquiteta e Urbanista



