
 

Obra
                                               EMEI SEMPRE VIVA - COBERTURA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 COBERTURA - IMPLANTAÇÃO 42.453,78 100,00 % 34.760,02 100,00 %

 1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 51,92 46,71 26,62 30,43 57,05 1.382,11 1.579,92 2.962,03 6,98 % M 51,92 46,71 21,80 24,91 46,71 1.131,85 1.293,33 2.425,18 6,98 %

 1.2  225 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,232 639,20 23,94 756,77 780,71 5,55 175,57 181,12 0,43 % m³ 0,232 639,20 19,61 619,59 639,20 4,54 143,75 148,29 0,43 %

 1.3  628 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 4,50 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 5 1.228,50 177,36 1.323,12 1.500,48 886,80 6.615,60 7.502,40 17,67 % UN 5 1.228,50 145,25 1.083,25 1.228,50 726,25 5.416,25 6.142,50 17,67 %

 1.4  629 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 3,70 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 2 1.044,57 165,30 1.110,53 1.275,83 330,60 2.221,06 2.551,66 6,01 % UN 2 1.044,57 135,37 909,20 1.044,57 270,74 1.818,40 2.089,14 6,01 %

 1.5  650 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 
VÃO DE 3,05 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 1 888,19 155,04 929,79 1.084,83 155,04 929,79 1.084,83 2,56 % UN 1 888,19 126,97 761,22 888,19 126,97 761,22 888,19 2,56 %

 1.6  651 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 
VÃO DE 1,70 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1 503,49 87,88 527,08 614,96 87,88 527,08 614,96 1,45 % UN 1 503,49 71,97 431,52 503,49 71,97 431,52 503,49 1,45 %

 1.7  496 Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 71,44 120,74 8,28 139,19 147,47 591,52 9.943,73 10.535,25 24,82 % m² 71,44 120,74 6,78 113,96 120,74 484,36 8.141,30 8.625,66 24,81 %

 1.8  486 Próprio TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 47,36 123,34 13,94 136,70 150,64 660,19 6.474,12 7.134,31 16,80 % M 47,36 123,34 11,42 111,92 123,34 540,85 5.300,53 5.841,38 16,80 %

 1.9  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 71,44 58,50 3,73 67,72 71,45 266,47 4.837,91 5.104,38 12,02 % m² 71,44 58,50 3,06 55,44 58,50 218,60 3.960,64 4.179,24 12,02 %

 1.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,32 79,43 69,30 27,71 97,01 22,17 8,87 31,04 0,07 % m³ 0,32 79,43 56,76 22,67 79,43 18,16 7,25 25,41 0,07 %

 1.11  101867 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

m² 0,56 32,58 23,92 15,87 39,79 13,39 8,89 22,28 0,05 % m² 0,56 32,58 19,60 12,98 32,58 10,97 7,27 18,24 0,05 %

 1.12  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 44,04 10,52 4,74 8,10 12,84 208,74 356,73 565,47 1,33 % m² 44,04 10,52 3,89 6,63 10,52 171,31 291,99 463,30 1,33 %

 1.13  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 88,08 10,97 4,74 8,65 13,39 417,49 761,90 1.179,39 2,78 % m² 88,08 10,97 3,89 7,08 10,97 342,63 623,60 966,23 2,78 %

 1.14  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 6,95 64,69 8,28 70,73 79,01 57,54 491,57 549,11 1,29 % M 6,95 64,69 6,78 57,91 64,69 47,12 402,47 449,59 1,29 %

 1.15  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 18,47 96,10 13,48 103,89 117,37 248,97 1.918,85 2.167,82 5,11 % M 18,47 96,10 11,04 85,06 96,10 203,90 1.571,06 1.774,96 5,11 %

 1.16  652 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 65 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 3,46 63,36 7,01 70,37 77,38 24,25 243,48 267,73 0,63 % M 3,46 63,36 5,74 57,62 63,36 19,86 199,36 219,22 0,63 %

Totais -> 5.358,71 37.095,07 42.453,78 Totais -> 4.390,08 30.369,94 34.760,02

Peso (%)Und Quant. Valor 
Unit

Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do 
Sul

0,0% Desonerado: 
Horista: 83,01%
Mensalista: 46,12%

Total Geral 42.453,78

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Total sem BDI 34.760,02
Total do BDI 7.693,76

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande 
do Sul

22,14% Desonerado: 
Horista: 83,01%
Mensalista: 46,12%
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