Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

TERMO DE REFERENCIA

1.

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

Processo Administrativo

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Contratacdo de empresa, com fornecimento de material,

mao de obra e

responsabilidade técnica na reforma e ampliagdo da EMEI Tico-Tico, nos termos da tabela

abaixo, conforme condi¢bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE | VALOR TOTAL
MEDIDA
Reforma da EMEI Tico-Tico, com
1 fornecimento de material, mao de obra Servico 1 R$ 288.923,59

e responsabilidade técnica

O servico objeto desta contratacdo € caracterizado como comum, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O servico € enquadrado como nao-continuo tendo em vista que ndo ha necessidade

permanente de execucdo de tarefas, considerando-se os dispostos no Estudo Técnico

Preliminar.

do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 04 (quatro) meses contados da assinatura

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

vigéncia da contratacao.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A EMEI Tico-Tico esté localizada no Bairro Imigrante Norte, e atende 240 criangas em
04 bairros. Esta escola necessita de algumas reformas gerais, causadas pelo desgaste do
uso diario, e que foram acentuadas em razdo da enchente de grandes proporgdes que
ocorreu no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Também se nota a necessidade de uma
nova &rea coberta, para utilizagdo em dias de chuva.

A Constituicdo Federal do Brasil, em seu artigo 205, educacdo como um dos
fundamentos da Republica Federativa do Brasil. Nesse aspecto, a conservagdo e
manutencédo do prédio da escola € muito importante, pois € o que da condigbes para um bom
trabalho dos professores e para o bem-estar e segurancga das criancas que ali estudam.

O ensino infantil e fundamental desempenha um papel crucial no desenvolvimento
integral das criancas, atuando como a base para o aprendizado futuro e para a formacao do
carater e da socializagdo. Investir em ambientes escolares de qualidade é investir no futuro
de toda a sociedade. A reforma e a ampliacdo da EMEI Tico-Tico séo, portanto, essenciais
nao apenas para atender as necessidades imediatas da comunidade escolar, mas também
para assegurar que as geracfes futuras tenham as melhores condi¢cdes possiveis para
aprender e crescer em um ambiente seguro e estimulante.

O objeto pretendido na presente licitacéo € a reforma geral e ampliagdo da EMEI Tico-
Tico, de modo o continuar dando condigBes para uma utilizacdo adequada da edificacéo.
Estas acbes ndo s&do apenas uma medida de melhoria da infraestrutura municipal, mas
também um reflexo do compromisso da administragdo publica com a educacao, e cuidado
com as criangas do municipio.

O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024 do

municipio de Campo Bom.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO:

A contratacdo destina-se a execuc¢éo de obra do tipo convencional, com elementos
gue deverao ser definidos em projeto basico que deverdo prever 0s seguintes servicos:

¢ Realizacdo da pintura Externa, interna e das Aberturas de toda a escola;
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Realizar a execucdo da drenagem das aguas pluviais do pétio da pracinha da
frente da escola;

Construcéo de um sistema de agua fria especifico para a cozinha, com novas
tubulagbes e um reservatorio especifico para a cozinha;

Realizar o acabamento da caixa de gordura da cozinha;

Realizar a construcao da continuagédo da rampa nos fundos da escola, que da
acesso a porta da saida da sala multiuso;

Conserto da porta de saida da sala multiuso, que da acesso ao patio dos
fundos;

Entre a lateral da sala da coordenagéo e o corredor de saida da escola, possui
um vao entre os telhados, para melhorar aproveitamento deste local, faz-se
necessario o seu fechamento com uma estrutura metalica e telhas;

Realizar a manutenc¢éo da porta de divisoria da sala do pré 01;

Verificagcao das calhas de area coberta;

Realizar a manutencdo do alambrado da entrada da escola e da lateral da
pracinha;

Manutencédo e/ou troca do piso parquet, bem como, o lixamento e aplicacédo
de sinteko;

Realizar o conserto do forro do corredor de entrada da escola.

As intervengdes deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a

melhor pratica executiva, com elementos que apresentem vantagens para a contratacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A obra ser4d executada por empresa especializada no ramo, devidamente

regulamentada, em conformidade com a legislacdo vigente e seguindo as especificacdes do

projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica. A compra dos materiais

guantificados em planilha orcamentaria devera ser feita pela empresa, bem como a

contratacdo da méao-de-obra especializada, que deverd ser feita seguindo as leis trabalhistas

pertinentes.
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A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou
arquitetura e cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucédo do objeto, mantendo durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

O regime de execucéo dos servicos é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
tendo em vista se tratar de uma obra de reforma, embora os levantamentos tenham sido
realizados in loco, nédo possibilitam uma quantificacdo absolutamente correta dos exatos
volumes a executar, pode haver imprecisédo na quantificagédo de alguns servigos.

No presente caso 0 objeto se enquadra como comum, podendo ser medido por
padrées de mercado, uma vez que se trata de uma obra de engenharia de pequena
complexidade, sendo composta basicamente por troca de revestimentos e de equipamentos
sanitarios.

Para a presente contratacdo serd elaborado Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
gue assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

Os servigos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrucdes
Normativas LTI/MP ns. 01/2010 (DispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicao de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracéo Publica) e 02/2014
(Disp0e sobre regras para a aquisi¢éo ou locacao de maquinas e aparelhos consumidores de
energia pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da
Etiqueta Nacional de Conservacgéo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificacdes
publicas federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos normativos editados
pelos 6rgaos de protecdo ao meio ambiente.

N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
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O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
garantia da contratacao.

N&o ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execucdo dos
servicos.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos

decorrentes.

S. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Inicio da execucao do objeto sera na data da emissao da ordem de servi¢o;
Local da prestacdo de servico: Rua Guard, no 215, Bairro Imigrante Norte, Campo
Bom, RS

Cronograma de realizacdo dos servigos:

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2560066 2560065
2 PISOS E RODAPES 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
25.684.67 12.842.34 6.421.17 642117,
3 PAREDES 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
15.493.59 3.873.40 7.746,80 3.873.40
4 PINTURA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
35.820,82 8.955.21 8.955.21 8.955.21 8.955.21
5 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
_ 27.638.35 13.819.18 13.819,18
6 MANUTENCAO CERCA ARAME (ALAMERADO) 100,00% 100,00%
156,12 156,12
7 LOUCAS E GRANITOS 100,00% 100,00%
205636 205636
8 RAMPA 100,00% 50,00% 50,00%
9.735,57 4.867.79 4.867.79
9 MANUTENCAO DE TELHADO EXISTENTE 100,00% 100,00%
5.829.90 —_S5E29.90
10 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
8.871.32 4.435,66 4.435.66
1 HIDROSSANITARIO 100,00% 100,00%
330494 339494
12 DRENAGEM 100,00% 25,00% 75,00%
7.494.66 1.873.67 5.621,00
13 PPCI 100,00% 50,00% 50,00%
72.847,51 36.423.76 36.423.76
14 PPCI - ESCAVACAO ATE PONTO DE HIDRANTE EXTERNO 100,00% 100,00%
16751 — 16751
15 SPDA 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
43.360.80 10.840,20 10.840,20 21.680,40
16 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
4.770,81 4.770.81
Porcentagem 19,57% 21,76% 31,79% 26,88%
Custo 56.540,20 62.863,10 91.860,22 77.660,07
Porcentagem Acumulado 19,57% 41,33% 73,12% 100,0%
Custo Acumulado 56.540,20 119.403,30 211.263,52 288.923,59

A cada periodo a contratada emitira a nota fiscal e planilha de servi¢cos executados.

As medicOes serdo feitas por servico executado, conforme orcamento e cronograma do
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projeto basico. O controle sera feito por meio de planilhas onde devem constar os servicos
executados em porcentagens e valores.

O pagamento sera mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela
fiscalizacdo dos servicos, bem como a do secretario. Somente serdo contabilizadas as
guantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servico ndo previsto em memorial,
que for julgado indispensavel, por parte da fiscalizacdo, para o perfeito e total cumprimento
do objeto, devera ser executado pela contratada e sera acrescido ao contrato por meio de
aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicag¢fes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

O o6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informagBes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do método de aferi¢cdo
dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administracao.
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O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucéao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo que
demandar decisdo ou adocéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
necessidade de adequacBGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracgéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
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obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagbes sobre a
consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato deveré enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

1. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medi¢cao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucado contratual, quando for o caso.

Os servicos seréo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,

juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responséavel
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pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisorio, por comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

O recebimento proviso6rio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execuc¢do do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30
dias uteis para fins de liquidacéo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
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saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢cBes de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao
junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizag&o da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacédo, mediante aplicacao do indice de 0,2% ao més de juros de mora e correcao

monetaria com base INPC.
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O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o0 pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITAQAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.8.2 Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar
0s seguintes requisitos:

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da

autenticidade no site https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio

de seus administradores;
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Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o
de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidag&o respectiva.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de regularidade Estadual.

Prova de regularidade Federal.

Prova de regularidade perante o municipio sede.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;
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O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 20086,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participa¢éo na licitagéo,
ou de sociedade simples;

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional, em plena validade;

Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contrata¢cao, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
O custo médio estimado total da contratacéo € de R$ 288.923,59 (duzentos e oitenta
e oito mil novecentos e vinte e trés reais e cinquenta e nove centavos), conforme custos na

tabela orcamentaria incluida no projeto basico.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento do Municipio.
Despesa: 06.06.2.126.4.4.90.51.99.02.01.18 (1485/2024)
06.06.2.141.4.4.90.51.99.02.01.18 (1499/2024)
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11. DA FISCALIZACAO

A futura contratacao sera fiscalizada pelo servidor William Mateus Muller, matricula
13987.

18 de junho de 2024.

Larissa Secchi Da Campo

Arquiteta e Urbanista
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