Proc. Administrativo 5.095/2022

De: Leonardo F. - OBRAS-PLANEJ-ADMIN
Para: ADM-DL-COMP - Setor de Compras

Data: 14/12/2022 as 17:03:33

Setores (CC):
ADM-DL-COMP

Setores envolvidos:

GP, ADM-DL-COMP, OBRAS, OBRAS-PLANEJ, OBRAS-PLANEJ-ADMIN

REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES

Justificativa*:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSABILIDADE TECNICA, MATERIAL E MAO DE OBRA,
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES, SITUADA NA RUA TIRADENTES —
CENTRO/CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES, PLANILHAS
ORCAMENTARIAS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSABILIDADE TECNICA, MATERIAL E MAO DE OBRA,
PARA EXECUGAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES, SITUADA NA RUA TIRADENTES —
CENTRO/CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES, PLANILHAS
ORGCAMENTARIAS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

Leonardo Frantz

Prefeitura Municipal de Campo Bom
Departamento de Planejamento
Fone: (51) 3598-8600 - Ramal 8773
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA

[OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES | Referéncia SINAPI [BDI 1 (%) 26,44 |
[LoCAL: Rua | out/22 [BDI2 (%) 27,19 |
N - [ PRECO UNITARIO EXCLUSO BDI (R$) | PREGO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) [ PRECO UNITARIO INCLUSO BDI (R$) | [ PRECO TOTAL (RS)
ITEM | FONTE | copico | DESCRICAO | UNID | O | MATERIAL [MAODEOBRA[  TOTAL | MATERIAL | MAODEOBRA | TOTAL | vATERIAL [mAoDEOBRA[  TOTAL | 5Ol [ MATERIAL [ mAoDEOBRA | TOTAL

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM AGCO GALVANIZADO COM 6M2 (PMCB) 2.495,81 2.495,81
QUADRAS 1 E 2 25.954,53 37.077,93 33.011,52 14.147,89 47.159,41
21 Cotacao A gléooigg);% EQAMFEHHO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO UN 5,00 R$ 1.200,00 | R$ 514,29 | R$ 171429 | R$ 6.000,00 | R$ 2.571,45| R$ 8.571,45| R$ 1.526,28| R$ 654,13 | R$ 2.180,41 BDI2 R$ 7.631,40 | R$ 3.270,65 | R$ 10.902,05
o LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM
2.2 Cotacdo B DIMENSOES DE 0,45X0,35X0,51M UN 5,00 R$ 1.339,13| R$ 573,91 | R$ 1.913,04| R$ 6.695,65 | R$ 2.869,55| R$ 9.565,20 | R$ 1.703,24| R$ 729,96 | R$ 2.433,20 BDI2 R$ 8.516,20 | R$ 3.649,80 | R$ 12.166,00
23 Cotacao Cc ?fg;oD;dﬁOHPO EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DE UN 8,00 R$ 782,36 | R$ 335,30 | R$ 1.117,66 | R$ 6.258,88 | R$ 2.682,40| R$ 8.941,28| R$ 995,08 | R$ 426,47 | R$ 1.421,55 BDI2 R$ 7.960,64 | R$ 3.411,76 | R$ 11.372,40
24 Cotagdo D BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 8,00 R$ 875,00 | R$ 375,00 | R$ 1.250,00 | R$ 7.000,00| R$ 3.000,00| R$ 10.000,00 | R$ 1.11291| R$ 476,96 | R$ 1.589,87 BDI 2 R$ 8.903,28 | R$ 3.815,68 | R$ 12.718,96
QUADRAS 6 E 7 24.993,66 10.711,60 35.705,26 31.789,40 13.624,14
3.1 Cotacdo A EIBOUQUEIGF(U/:(SU EQAMFERHO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEQ UN 6,00 R$ 1.200,00 | R$ 514,29 | R$ 171429 | R$ 7.200,00 | R$ 3.085,74| R$ 10.285,74 | R$ 1.526,28| R$ 654,13 | R$ 2.180,41 BDI2 R$ 9.157,68 | R$ 3.924,78 | R$ 13.082,46
a LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM
3.2 Cotacao B DIMENSOES DE 0,45X0,35X0,51M UN 6,00 R$ 1.339,13| R$ 57391 | R$ 1.913,04| R$ 8.034,78 | R$ 3.443,46| R$ 11.478,24| R$ 1.703,24| R$ 729,96 | R$ 2.433,20 BDI2 R$ 10.219,44 | R$ 4.379,76 | R$ 14.599,20
33 Cotagéo O e aORPO EMFERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DE N 800 | RS  78236| RS  33530| R$  1.117,66| RS 625888 | R$ 2682.40| R$ 894128 RS 99508 R$  42647| R 142155 BDI2 | R$ 7.960,64 | RS 341,76 | Rs 1137240
34 Cotagao D BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 4,00 R$ 875,00 | R$ 375,00 | R$ 1.250,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.500,00| R$ 5.000,00| R$ 1.11291| R$ 476,96 | R$ 1.589,87 BDI2 R$ 4.451,64 | R$ 1.907,84| R$ 6.359,48
QUADRAS 8 E 10 28.493,66 12.211,60 40.705,26 36.241,04 15.531,98
41 Cotacao A gléooigg);% EQAMFEHHO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO UN 6,00 R$ 1.200,00 | R$ 514,29 | R$ 171429 | R$ 7.200,00 | R$ 3.085,74| R$ 10.285,74| R$ 1.526,28| R$ 654,13 | R$ 2.180,41 BDI2 R$ 9.157,68 | R$ 3.924,78 | R$ 13.082,46
o LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM
4.2 Cotacdo B DIMENSOES DE 0,45X0,35X0,51M UN 6,00 R$ 1.339,13 [ R$ 573,91 | R$ 1.913,04| R$ 8.034,78 | R$ 3.443,46| R$ 11.478,24 | R$ 1.703,24| R$ 729,96 | R$ 2.433,20 BDI2 R$ 10.219,44 | R$ 4.379,76 | R$ 14.599,20
43 Cotacao Cc ?fg;oD;dﬁOHPO EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DE UN 8,00 R$ 782,36 | R$ 335,30 | R$ 1.117,66 | R$ 6.258,88 | R$ 2.682,40| R$ 8.941,28| R$ 995,08 | R$ 426,47 | R$ 1.421,55 BDI2 R$ 7.960,64 | R$ 3.411,76 | R$ 11.372,40
4.4 Cotagdo D BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 8,00 R$ 875,00 | R$ 375,00 | R$ 1.250,00 | R$ 7.000,00| R$ 3.000,00| R$ 10.000,00 | R$ 1.11291| R$ 476,96 | R$ 1.589,87 BDI 2 R$ 8.903,28 | R$ 3.815,68 | R$ 12.718,96
QUADRAS 17 E 18 - PARTE 2 32.558,38 13.953,65 46.512,03 41.410,96 17.747,73
5.1 Cotacdo A EIBOOQOEIGF(O/:(SD iE.’gAMFERHO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEQ UN 11,00 R$ 1.200,00 | R$ 514,29 | R$ 171429 | R$ 13.200,00 | R$ 5.657,19| R$ 18.857,19 | R$ 1.526,28| R$ 654,13 | R$ 2.180,41 BDI2 R$ 16.789,08 | R$ 7.195,43 | R$ 23.984,51
a LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM
5.2 Cotacao B DIMENSOES DE 0,45X0,35X0,51M UN 6,00 R$ 1.339,13| R$ 57391 | R$ 1.913,04| R$ 8.034,78 | R$ 3.443,46| R$ 11.478,24| R$ 1.703,24| R$ 729,96 | R$ 2.433,20 BDI2 R$ 10.219,44 | R$ 4.379,76 | R$ 14.599,20
5.3 Cotacdo C ?EQ;ODQEA%OHPO EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DE UN 10,00 R$ 782,36 | R$ 335,30 | R$ 1.117,66 | R$ 7.823,60 | R$ 3.353,00| R$ 11.176,60 | R$ 995,08 | R$ 426,47 | R$ 1.421,55 BDI2 R$ 9.950,80 | R$ 4.264,70 | R$ 14.215,50
5.4 Cotagao D BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 4,00 R$ 875,00 | R$ 375,00 | R$ 1.250,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.500,00| R$ 5.000,00| R$ 1.11291| R$ 476,96 | R$ 1.589,87 BDI2 R$ 4.451,64 | R$ 1.907,84| R$ 6.359,48
114.451,09 R 162.496,29 145.551,79
Campo Bom, quarta-feira, 14 de dezembro de 2022
Profissional: Maristela do O Catao Agra

CREA/RS 71103



CRONOGRAMA

OBRA:  REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES Resfmigcl'a BDI 1 (%) 26,44
LOCAL: Rua Tirad out/22
_ X X X X X X TOTAL
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 = TOTAL (RS)
1 [sERvIcOS INICIAIS R$ 315570 | 100% |R$  3.15570 R$ R$ R$ R$ R$ 100% |R$  3.155,70
2 |quaDRAS1E2 R$ 47.15941 | 30% |R$ 1414782 30% |R$ 1414782 40% |R$  18.86377 R$ R$ R$ 100% |R$  47.159,41
3 [QuADRAS6E7 R$ 4541350 | 30% |R$  1362406| 30% |R$  13.624,06| 40% |R$  18.16542 R$ R$ R$ 100% |R$  45.41354
4 |QuADRAS 8E 10 R$ 5177302 | 30% |R$ 1553191 30% |R$  15531,91| 40% |R$  20.709,20 R$ R$ R$ 100% |R$  51.773,02
5 |QUADRAS 17 E 18 - PARTE 2 R$ 50.158,69 | 50% |R$ 2057935 50% |R$  29.579,34 R$ R$ R$ R$ 100% |R$  59.158,69
6
7
8
9
10
11
TOTAL| R$ 206.660,36 | 36,79%| R$  76.038,84 | 3527%| R$ 7288313 | 27,04%| R$  57.738,39 | 0% | R$ - 0% |Rs - 0% |Rs - | 100% [Rs 206.660,36
TOTAL ACUMULADO| 36,79%| R$  76.038,84 | 72,06%| R$  148.921,97 | 100,00%| R§  206.660,36 | 100%| R§  206.660,35 | 100%| RS  206.660,36 | 100%| R$  206.660,36
Profissional: Maristela do O Catéo Agra

CREA/RS 71103




Declaracao

A Prefeitura Municipal deCampo Bom declara para os devidos e necessarios fins que na elaboracio do
or¢amento referente ao objeto REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES foi adotado percentual de
BDI de 26,44%, conforme planilha da composi¢éo analitica abaixo) e encargos desonerados em
conformidade com o estabelecido no SINAPIL.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 2%, a incidir sobre o valor da méo de
obra.

Para a obra em questdo € considerada a relagdo de 3 % e méo de obra de 97% ¢ material.

O regime de execucio da obra sera empreitada por preco global.

Oportunamente, declaramos que a op¢ao de or¢camento considerando os encargos desonerados € a opcao
mais adequada para a Administragdo Piblica Municipal.

Composi¢iao do BDI (conforme Acordao 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construcio de Edificios
Itens Adotado
AC ADM CENTRAL 4,50 %
S+G SEGURO E GARANTIA 1,00 %
R RISCO 0,98 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,39 %
L LUCRO 7,50 %
| IMPOSTOS 8,21 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de célculo) 0,06 %
CPRB 4,50 %
Formula do BDI
1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L
DI ( ) FA+DR F(+L)
(1-D
BDI Resultante
BDI Resultante 26,44 %

De acordo com o Acérdao
2622/2013-TCU

Maristela do O Catdo Agra
CREA/RS 71103

Luciano Libério Baptista Orsi
440.349.200-25

Paginaldel



Declaracao

A Prefeitura Municipal deCampo Bom declara para os devidos e necessarios fins que na elaboracio do
or¢amento referente ao objeto REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES foi adotado percentual de
BDI de 27,19%, conforme planilha da composi¢éo analitica abaixo) e encargos desonerados em
conformidade com o estabelecido no SINAPIL.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 2%, a incidir sobre o valor da méo de
obra.

Para a obra em questdo € considerada a relagao de 30 % e mao de obra de 70% ¢é material.

O regime de execucdo da obra sera empreitada por preco global.

Oportunamente, declaramos que a op¢ao de or¢camento considerando os encargos desonerados € a opcao
mais adequada para a Administragdo Piblica Municipal.

Composi¢iao do BDI (conforme Acordao 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construcio de Edificios
Itens Adotado
AC ADM CENTRAL 4,50 %
S+G SEGURO E GARANTIA 1,00 %
R RISCO 0,98 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,39 %
L LUCRO 7,50 %
| IMPOSTOS 8,75 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de célculo) 0,60 %
CPRB 4,50 %
Formula do BDI
1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L
DI ( ) FA+DR F(+L)
(1-D
BDI Resultante
BDI Resultante 27,19 %

De acordo com o Acérdao
2622/2013-TCU

Maristela do O Catio Agra
CREA/RS 71103

Luciano Libério Baptista Orsi
440.349.200-25

Paginaldel



S

realbed

Serralheria Paulista - *Portas *Grades *Estruturas *Coberturas de
policarbonato e vidros *Concerto em geral *Calhas *Movimentadores *Portdes.
CNPJ: 22.299.118/0001-03 CEP: 93.700-000

Rua: Jodo Gracioso da Cunha. n® 35, Bairro: Alto Paulista —-Campo Bom/RS.
Telefone: (51) 99898-6748 OU (51) 99135-1848.

ra pau[ista

(

[liente: R

EVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES

Parte superior do formulario

)

Fl

Lixe

(Guard:

razo de

Parte inferior do formulério

Segue o orcamento solicitado.

oreiras em ferro, madeiras e caixa de fibra de vidro, com
dimensdes de 0,60x0,60x0,50cm.

28 unidades valor total R$48.000,00.

iras em ferro, madeira e caixa de vidro, com dimensd&es de
0,45x0,35x%0,51cm.

23 unidades valor total R$44.000,00.
A-corpo em ferro e madeira, com dimensdes de 1,48x0,90cm.
34 unidades valor total R$38.000,00.

Inco sem encosto em ferro e madeira, com dimensdes de
1,20x0,50x0,42cm.

24 unidades valor total R$30.000,00.
Fornecimento e instalacdo.

entrega: 60 dias apds assinatura de contrato.

ORCAMENTO VALIDO POR 30 DIAS.
Campo Bom, 07 de dezembro de 2022.

Desde ja agradecemos pela preferéncia.




COTAGOES

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES RgffN’f\’;fa
LOCAL: Rua Tiradentes out/22

Fonte

Cadigo

ltem/Empresa Unidade CNPJ

Contato

Data do
contato

Custo total
(R$)

Custo material

(R$)

Custo MO (R$)

Cotacédo A FLOREIRAS EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO 0,60X0,60X0,50M UN R$1.714,29 | R$ 1.200,00 | R$ 514,29
Internet A1 SERRALHERIA PAULISTA UN 22.299.118/0001-03 (51)998986748 | 07/12/2022 R$1.714,29 | R$ 1.200,00 | R$ 514,29
Internet A2 UN R$ -| R$ -
Internet A3 UN R$ -| R$ -

Data do Custo total

Custo material

Fonte Cadigo Item/Empresa Unidade CNPJ Contato e (R$) (R$) Custo MO (R$)
e N e I e e e o T Rototcos | tamis|ms  smas
Externo B.1 SERRALHERIA PAULISTA UN 22.299.118/0001-03 (51)998986748 | 07/12/2022 R$1.913,04 | R$ 1.339,13| R$ 573,91
Externo B2 UN R$ -| R$ -
Externo B3 UN R$ -| R$ -

Fonte

Cadigo

ltem/Empresa Unidade CNPJ

Contato

Data do
contato

Custo total
(R$)

Custo material

(R$)

Custo MO (R$)

Cotacédo [+ GUARDA-CORPO EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DE 1,48X0,90M UN R$1.117,65 | R$ 782,36 | R$ 335,30
Externo CA SERRALHERIA PAULISTA UN 22.299.118/0001-03 (51)998986748 | 07/12/2022 R$1.117,65 | R$ 782,36 | R$ 335,30
Externo C2 UN R$ -| R$ -
Externo C3 UN R$ -| R$ -

Fonte  Cédigo Item/Empresa Unidade CNPJ Contato E:::a‘:g c“s('F“’s')""" c”s"’(R";'“ia' Custo MO (R$)
Cotagéo BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN R$1.250,00 | R$ 875,00 R$ 375,00
Externo | D.1 SERRALHERIA PAULISTA UN 22.209.118/0001-03 | (51)998986748 | 07/12/2022 | R$1.250,00 | R$ 875.00| R$ 375,00
Externo D.2 UN R$ -| R$ -
Externo D.3 UN R$ -| R$ -
Profissional: Maristela do O Catao Agra

Paginaldel

CREA/RS 71103
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BAIRRO A - QUADRA 02

PREDIO DO FLACH
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ED. EXODUS

REVITALIZACAO - QUADRAS 01 e 02

ESC.: 1/200

INTERVENCOES:
- Implantagao de:
- 08 guarda-corpos
- 08 bancos
- 05 floreiras
- 05 lixeiras

ED. TIRADENTES

BAIRRO A - QUADRA 01

RESPONSAVEL TECNICO
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KATY CALCADOS
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QUADRAS 17 e 18 - parte 02
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FLOREITAS - 28un

escala 1/25
Caixa de fibra de vidro
Tubo de f t: |
50x50x550m qugn::n ferro retangular
L, .60 [
T - Tubo de ferro quadrado
~ > 30x30cm
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xolem . Madeira tratada (Pinus Elliotis)
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] .60 1
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H | Bot&o chato de
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BANCO SEM ENCOSTO - 24un

escala 1/25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAGCAO DA RUA TIRADENTES
LOCAL: Rua Tiradentes, Bairro Centro — Campo Bom

O presente Memorial Descritivo lista as especificagcbes para fabricacdo e
instalagdo dos mobiliarios urbanos; floreiras, guarda-corpos, bancos e lixeiras; que
serao instalados ao longo da Rua Tiradentes conforme indicagao prévia do projeto. E
importante ressaltar que pode haver um ajuste do posicionamento do local dos
equipamentos, sendo confirmado com o fiscal da obra no local.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A Contratada devera apresentar ART de execugao dos servigos constantes neste
memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visivel, conforme modelo
fornecido pela fiscalizagdo no inicio das obras. A placa deverda ser em chapa
galvanizada, fixada em estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Devera ser
colocada em local visivel da rua.

Durante a execugao da obra devera ser removido, periodicamente, o entulho que
venha a se acumular no canteiro.

2. MOBILIARIO URBANO

Serao executados conforme projeto anexo 28 unidades de floreiras, 23 unidades
de lixeiras, 34 unidades de guarda-corpos e 24 unidades de bancos sem encosto.

Todos os itens serdo compostos pelos os mesmos materiais, sendo:

Elementos metalicos: de acordo com as especificacées do projeto e pintados de
azul, conforme o padrao ja estabelecido pelo municipio

Madeira: madeira de pinus tratada (pinus Eliotis) envernizada
Fibra de vidro: caixa azul de fibra de vidro para encaixe nas lixeiras.
Todos estes itens estdo contemplados nos orgamentos realizados.

3. INSTALACAO

Importante ressaltar que todos o0s equipamentos devem ser fixados com
chumbadores conforme detalhamento no projeto.

4. POSICIONAMENTO
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Departamento de Planejamento
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Os equipamentos devem ficar a pelo menos 50cm do meio-fio, para que assim
nao atrapalhem a abertura de porta de carros e é importante que o posicionamento dos
bancos fique coerentes com as vagas de estacionamento préxima, cuidar para deixar
sempre no alinhamento da divisdo de duas vagas.

Os mobiliarios serao distribuidos conforme indicado no projeto, mas para o
posicionamento final deve ser consultado o fiscal da obra, pois pode haver situacoes
que sera necessario ajuste de posicionamento, pois 0s mesmos nao podem interferir
em passagens de carros e pedestres.

5. GERAL

Ressaltamos que os mobiliarios que serao instalados ja fazem parte do padrao
adotado nas pracas e ruas do municipio devem ser os mesmos equipamentos do
mesmo serem iguais.

6. SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagao, devendo apresentar
funcionamento normal em todas as instalacées, equipamentos e aparelhos, com
ligagdes definitivas dos concessionarios publicos.

Todo o entulho serd removido do local da obra e o prédio sera entregue
totalmente limpo.

7. ELEMENTOS OMITIDOS E ALTERACOES

Eventuais omissbes deste Memorial ou alteracées propostas sobre o disposto
acima deverdo ser dirimidas e resolvidas pelo contratante e contratado, levando em

conta a boa técnica e o padrao da construcao.

Dezembro — 2022
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MUNICIPIO DE CAMPO BOM
Secretaria de Obras/ Divisdao de Planejamento
Av. Independéncia, 800 — 93700-000
(51) 3598 8600 ramal 8773

OBRA: REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES

LOCAL: RUA TIRADENTES — BAIRRO CENTRO

VALOR DA OBRA: R$ 206.660,36

AREA DE INTERFERENCIA: 402,00m
CRONOGRAMA: 4 MESES
SOLICITACAO DE COMPRAS N° 2952/2022

CENTRO DE CUSTO: 901 — SECRETARIA DE OBRAS
DESPESA: 1662/2022

DOTAGAO ORCAMENTARIA: 09.02.2.205.4.4.90.51.99.01.05.05

RESPONSAVEL PELO PROJETO: ENG. MARISTELA DO O CATAO AGRA - CREA RS71103
CONTRATO N°
EMPRESA: - FISCAL:

Texto para solicitagdo de compras:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSABILIDADE TECNICA, MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA
EXECUGAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES, SITUADA NA RUA TIRADENTES - CENTRO/CAMPO

BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAGOES, PLANILHAS ORCAMENTARIAS E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM

Solicitagao Nr.:  2952/2022

[ 1Execugéo de Servigo

[ 1Execucgéo de Obra

Data: 14/12/2022
CNPJ: 90.832.619/0001-55
Av independéncia N° 800
C.E.P.: 93700-000 - Campo Bom -RS Nr. por Centro de Custo: 937
Folha: 1/1

SOLICITACAO DE MATERIAIS E/OU EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS

[ 1Compra

SOLICITANTE: Leonardo Frantz Cédigo da Dotagéo :

Centro de Custo: 902 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 09.02.2.205.4.4.90.51.99.01.05.04 (1662/2022)
C')rgéo: 9 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS, PLANEJ. E SERV. URBANOS

Unidade: 2 - Diviséo de Servigos Urbanos

Prazo Entr. Execugao:
Identificagao:

Local de Entrega:
Destinagao:

2 MESES
PLANEJAMEN
AV. INDEPENDENCIAN® 800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CONTRATAGCAO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUGAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DA
RUA TIRADENTES, QUE SE LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO DA CIDADE DE CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM
ANEXO.

Observagdes: CONTRATACAO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUGAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DA RUA
TIRADENTES, QUE SE LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO DA CIDADE DE CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS
DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EM ANEXO.

ITENS SOLICITADOS:
I Item I Quantidade | Unid. I Especificagao |Prego Unit. Previsto IPrego Total Previsto I
1 1 UN REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES (891042883) 206.660,3600 206.660,36
| |  PrecoTotal: | 206.660,36 |
Solicitante: Leonardo Frantz:...........cooooiiiiiiiiiiiiiieieeee e
Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por
DELMA PORN AGUIAR
Papel: Assinante

(CPF 562.319.380-34)
Data: 14/12/2022 17:31:19 -
03:00

Assinado digitalmente por Assinado digitalmente por

JEFERSON RAMOS DA ROSA LUCIANO LIBORIO BAPTISTA

Papel: Assinante ORSI

(CPF 558.659.840-04) rcagilﬁgs;}%né%o 25)

Data: 14/12/2022 17:50:20 - .200- . -
03:00 Data: 14/12/2022 18:00:04 -03:00 Assinatura do Responsavel
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