
 ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 20.396.111/0001-76 

Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF DONA AUGUSTA  CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.237,01 1.564,01 3,02 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 53 18,61 2,87 15,74 18,61 152,11 834,22 986,33 3,62 19,91 23,53 191,86 1.055,23 1.247,09 2,41 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 12 20,89 2,87 18,02 20,89 34,44 216,24 250,68 3,62 22,79 26,41 43,44 273,48 316,92 0,61 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 1.062,20 1.343,00 2,59 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 5 212,44 16,30 196,14 212,44 81,50 980,70 1.062,20 20,61 247,99 268,60 103,05 1.239,95 1.343,00 2,59 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 1.566,58 1.980,78 3,83 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 1 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 84,88 1.895,90 1.980,78 84,88 1.895,90 1.980,78 3,83 %

 4 ALARME DE INCENDIO 4.324,61 5.466,63 10,56 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 100,52 2.766,74 2.867,26 100,52 2.766,74 2.867,26 5,54 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 12664/ORSE UN 2 178,72 19,88 158,84 178,72 39,76 317,68 357,44 25,13 200,84 225,97 50,26 401,68 451,94 0,87 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 84 17,73 4,94 12,79 17,73 414,96 1.074,36 1.489,32 6,24 16,17 22,41 524,16 1.358,28 1.882,44 3,64 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 16,50 8,54 7,96 16,50 25,62 23,88 49,50 10,79 10,07 20,86 32,37 30,21 62,58 0,12 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 37,18 12,30 24,88 37,18 12,30 24,88 37,18 15,55 31,46 47,01 15,55 31,46 47,01 0,09 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 84 1,47 0,52 0,95 1,47 43,68 79,80 123,48 0,65 1,20 1,85 54,60 100,80 155,40 0,30 %

 5 HIDRANTE 21.457,84 27.131,18 52,42 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 91,93 41,52 50,41 91,93 41,52 50,41 91,93 52,47 63,76 116,23 52,47 63,76 116,23 0,22 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 69,81 31,14 38,67 69,81 62,28 77,34 139,62 39,35 48,91 88,26 78,70 97,82 176,52 0,34 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18 59,24 6,91 52,33 59,24 124,38 941,94 1.066,32 8,73 66,17 74,90 157,14 1.191,06 1.348,20 2,60 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 201,01 20,74 180,27 201,01 20,74 180,27 201,01 26,21 227,94 254,15 26,21 227,94 254,15 0,49 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 3 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 419,52 7.960,83 8.380,35 176,76 3.355,27 3.532,03 530,28 10.065,81 10.596,09 20,47 %

 5.6  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 

4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 18,12 %

 5.7  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 5,35 %
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 5.8  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 4,81 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 4.590,40 5.803,84 11,21 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 32 122,29 46,40 75,89 122,29 1.484,80 2.428,48 3.913,28 58,70 95,92 154,62 1.878,40 3.069,44 4.947,84 9,56 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 32 21,16 4,73 16,43 21,16 151,36 525,76 677,12 5,98 20,77 26,75 191,36 664,64 856,00 1,65 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.700,78 8.471,91 16,37 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 11,21 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,57 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 2,86 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 35,40 33,17 2,23 35,40 663,40 44,60 708,00 41,93 2,82 44,75 838,60 56,40 895,00 1,73 %

Totais -> 8.997,66 31.941,76 40.939,42 Totais -> 11.374,76 40.386,59 51.761,35

Total Geral 51.761,35

_______________________________________________________________

ANDRE LUIS MADEIRA

Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 40.939,42

Total do BDI 10.821,93
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