Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servi¢os Urbanos

TERMO DE REFERENCIA

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

Processo Administrativo

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Contratacdo direta, com fornecimento de material, mao de obra e responsabilidade

técnica, para execucdo de climatizacdo no prédio do teatro e no prédio da biblioteca do

Centro de Educacéao Integrada — CEl.

~ UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE | VALOR TOTAL
MEDIDA
Lot Execucéo de climatizacdo no prédio
ote
Oni do teatro e no prédio da biblioteca do Servigo 1 R$ 1.233.934,36
nico

Centro de Educacéo Integrada — CEI

O servico objeto desta contratacdo € caracterizado como especial, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O servico é enquadrado como nao-continuo tendo em vista que ndo ha necessidade

permanente de execucao de tarefas, considerando-se os dispostos no Estudo Técnico

Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 3 (trés) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a

vigéncia da contratacao.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

O Centro de Educacéo integrada (CEIl) est& localizado no bairro Centro de Campo
Bom, e atualmente atende a populacdo local e das cidades préximas, que utilizam da
infraestrutura de teatro, cinema e biblioteca.

A Constituicdo Federal do Brasil, em seu artigo 196, estabelece a cultura como um
dos fundamentos da Republica Federativa do Brasil. Nesse aspecto, a manutencdo da
funcionalidade de equipamentos urbanos destinados a esse fim se mostra fundamental para
garantir condi¢cdes de trabalho adequadas e o bem-estar e seguranca da populagédo que as
utilizam.

Diante do exposto, a execugdo do sistema de climatizacdo do complexo CEIl € uma

obra necessaria para o municipio de Campo Bom/RS.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO:

A contratacdo destina-se a execucdo de obra do tipo especial, com elementos que
deverdo ser definidos em projeto executivo, que deverdo prever 0s seguintes servicos:

¢ Instalacdo de unidades condensadoras;

Fixacdo das linhas e dos equipamentos;

e Fixagao dos suportes internos e externos;

e Execucao de drenoas e sistema de bombeamento;

¢ InstalacOes elétricas, para alimentagéo e controle;

As obras deverdo seguir o padrdo adotado pelo municipio para implantacdo de

obras, conforme detalhado em projeto executivo.

4, REQUISITOS DA CONTRATAQAO:

A obra ser4d executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada, em conformidade com a legislacéo vigente e seguindo as especificacdes do
projeto basico e projeto executivo disponibilizados pela equipe técnica. A compra dos
materiais quantificados em planilha orcamentaria devera ser feita pela empresa, bem como
a contratacdo da mao-de-obra especializada, que devera ser feita seguindo as leis

trabalhistas pertinentes.
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O responsavel técnico, devera estar presente no inicio de cada etapa e em vistorias
documentadas, com no minimo duas vistorias por semana, com alimentacdo de dados em
diario de obras. Tais vistorias deverdo ser informadas a fiscalizacéo, a fim de que a mesma
possa se reunir a obra, caso necessario.

A empresa apresentard a documentacdo de seus colaboradores, atendendo a
legislacao vigente, ao fiscal da obra.

Os colaboradores da empresa deverédo estar uniformizados ou identificados por meio
de cracha.

A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou
arquitetura e cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitag&o.

O regime de execucdo dos servicos é o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
tendo em vista se tratar de uma obra de implantagcéo de sistema de climatizacdo, em que os
levantamentos tenham sido realizados in loco, possibilitando uma quantificacdo correta dos
exatos volumes a executar, ndo devendo haver impreciséo na quantificagdo dos servicos.

Para a presente contratacdo sera utilizado projeto executivo, jA& contratado e
elaborado, com os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado
para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

Os servicos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as
Instrucbes Normativas LTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracéo
Publica) e 02/2014 (Dispde sobre regras para a aquisicao ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e

fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conserva¢do de Energia (ENCE) nos projetos e
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respectivas edificacbes publicas federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos
normativos editados pelos 6rgaos de protecdo ao meio ambiente.

A subcontratacdo podera ser aceita para servi¢cos especificos, os quais devem ser
analisados pela fiscalizacdo da obra, levados a analise juridica, levando em consideracao a
esporadicidade dos mesmos, pela empresa ganhadora do certame.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
garantia da contratagao.

Ha necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execucdo dos
Servigos.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento do local, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servi¢os, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Inicio da execucao do objeto sera na data da emissdo da ordem de servico;

Local da prestacao de servigo: Avenida dos Estados, n° 1.080 | Centro Histérico |
Campo Bom/RS.

Cronograma de realizacdo dos servigos:

CRONOGRAMA

OBRA:  CENTRO DE A |cL "‘s'.::.,"‘?' BDI1 (%) 2651

LOCAL: _ Avenida dos Estados, n® 1.080 | Centro | Campo Bom/RS abri25 BDI 2 (%) 26,31

ITEM| DESCRICAO VALOR TOTAL ¢/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 ’mm"' TOTAL (RS)
1 |ADMINISTRAGAO RS 1777746 | 333% | RS 592572 | 333% | RS 592572 | 333% |Rs 5.925,72 100% | RS 17.777,16
1 [N°01-AR 36,000 BTU's RS 2032167 | 1000% | RS 2032167 100% | RS 2032167
2 |N°02 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU's RS 1248385 [ 1000% | RS 1248385 100% | RS 1248385
3 |N°03 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 2126455 [ 1000% | RS 21.264,55 100% | RS 2126455
4 |N°04 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU RS 20.440,71 | 100,0% | RS 20.440,71 100% | RS 20.440,71
5 |N°05 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 19.616,87 | 1000% | R$ 19.616,87 100% | RS 19.616,87
6 |N°06 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 19.822,85 | 1000% | RS 19.822,85 100% [RS 1982285
7 |N°07 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 19.20495 | 1000% | RS 1920495 100% [RS 1920495
8 |N°08 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 2238127 | 1000% | RS 2238127 100% [Rs 2238127
9 [N°09 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 21.763,37 | 1000% | R$ 21.76337 100% | RS 2176337
10 |N°10 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 20440,71 [ 1000% | RS 20440,71 100% | RS 2044071
11 [N 11 - AR CONDICIONADO 36,000 BTU's RS 2044071 | 1000% | RS 2044071 100% | RS 2044071
12 |N° 12 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's. RS 20028,79 | 1000% | RS 2002879 100% [RS 2002879
13 |N°13 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 20.852,63 [ 1000% | RS 20.852,63 100% | RS 2085263
14 [N°14-AR 36.000 BTU's RS 20.321,67 | 1000% RS 2032167 100% [RS 2032167
15 |N° 15 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 19.497,83 | 1000% RS 19.497.83 100% | RS 19.497,83
16 |N° 16 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 19.909,75 | 100,0% | RS 19.909,75 100% | RS 19.909.75
17 |N°17 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's RS 2093953 | 100.0% | RS 2093953 100% | RS 2093953
18 |N° 18 - AR CONDICIONADO 36.000 BTU's. RS 2224399 | 1000% RS 2224399 100% [RS 2224399
19 [N*19-AR RS 2052761 | 1000% RS 2052761 100% | RS 2052761
20 [N°20- AR BTU's RS 19.703,77 | 1000% | RS 1970377 100% | RS 1970377
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RS 1929185 100% |RS 1929185
RS 1970377 100% |RS 1970377
RS 949328 100% |RS ~ 9.48326
RS 749581 100% |RS 749581
RS 749581 100% RS 740581

100,0% | RS 749581 100% RS 749581
1000% (RS 749581 100% |RS 740581
1000% (RS 1120584 100% |RS 1120584
1000% RS 2715671 100% |RS  27.156,71
100,0% | RS 2634119 100% RS 2634119
1000% RS 1507782 100% |RS 1507782
1000% | RS 19.037.56 100% |RS  19.03756
1000% (RS 2084767 100% |RS 2084787
1000% (RS 1394272 100% |RS 1394272
1000% |RS 1961687 100% |RS 1961687
1000% (RS 2389862 100% |RS 2389862
1000% |RS 2476411 100% |RS 2476411
1000% (RS 2888233 100% |RS 2888233
1000% (RS 2574318 100% |RS 257438
1000% | RS 27.06981 100% |RS  27.06981
1000% | RS 27.12660 100% |RS  27.12660
100,0% | RS 397277 100% RS 397277
100,0% | RS 399114 100% RS 399114
1000% (RS 858368 100% |RS 858368
1000% (RS 132075 100% |RS 132075
1000% [ RS 2032167 | 100% |RS  20.32167

1000% [ RS 1248385 | 100% |RS 1248385

1000% [Rs 2126455 100% |RS 21264555

1000% [RS 2044071 100% |RS 2044071

1000% |RS 1961687 | 100% |RS  19.616.87

1000% [RS  19.82285 | 100% |RS  19.82285

1000% [RS 1920495 | 100% |RS  19.204,05

1000% RS 2238127 | 100% |Rs 2238127

1000% RS 2176337 | 100% | RS 2176337

1000% [RS 2044071 | 100% |RS 2044071

1000% [RS 2044071 100% |RS 2044071

1000% | RS 2002879 | 100% |RS 2002879

100,0% | RS 20.852,63 100% RS 2085283

1000% [Rs 2032167 | 100% |Rs 2032167

1000% [Rs 1949783 | 100% |RS  19.497.83

1000% [RS 1990975 | 100% |RS  19.909.75

1000% [RS 2093953 | 100% |RS 2093953

1000% [RS 2224399 | 100% |RS 2224399

1000% [RS 2052761 | 100% |RS 2052761

1000% (RS 1970377 | 100% |Rs 1970377

100,0% | RS 19.201,85 100% RS 19.29185

1000% [RS 1970377 | 100% |RS 1970377

1000% RS 949326 | 100% |Rs 949326

1000% RS 749581 | 100% |RS 749581

100,0% | RS 740581 100% RS 749581

1000% [RS  7.49581| 100% |RS  7.49581

1000% [RS  749581| 100% |RS 749581

100,0% | RS 11.20584 100% RS 1120584

1000% [Rs  27.15671| 100% |Rs  27.15671

1000% [RS 2634119 | 100% |Rs 2634119

1000% [Rs 1507782 | 100% |Rs 1507782

100,0% | RS 19.037,56 100% RS 19.037 56

3353% | RS 471.613,30 | 2485% | RS  349.58691 | 41,62% (RS 58551404 | 100% | RS 140671425

3353% |RS  471.613,30 | 58,38% | RS 82120021 | 100,00%| RS 1.406.714,25

A cada periodo a contratada emitira a nota fiscal e planilha de servigcos executados.
As medicbes serdo feitas por servico executado, conforme or¢amento e cronograma do
projeto executivo. O controle sera feito por meio de planilhas onde devem constar os

servigos executados em porcentagens e valores.
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O pagamento sera mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela
fiscalizacdo dos servicos, bem como a do secretario da respectiva pasta. Somente serdo
contabilizadas as quantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servico nao
previsto em memorial, que for julgado indispensavel, por parte da fiscalizacdo, para o
perfeito e total cumprimento do objeto, deverd ser executado pela contratada e sera

acrescido ao contrato por meio de aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicac¢fes entre 0 6rgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrdnica
para esse fim.

O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar o0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
método de aferi¢do dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato acompanhar4 a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario

para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.
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Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacdes para a correcédo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencado das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.
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O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas
pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacfes.

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

1. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucéo contratual, quando for o caso.

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, guando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisorio, por comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucédo do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de
30 dias uteis para fins de liquidag&o, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢Bes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagcdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N°
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado néo regularize
sua situacao junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizac&o da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de 0,2% ao més de juros de mora e
correcdo monetaria com base INPC.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.
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Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos
na legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o0 pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

8.1. Para fins de habilitacdo e participacéo do pleito, o licitante declarado vencedor,
devera encaminhar por meio do sistema, juntamente com a proposta atualizada, os
seguintes documentos de habilitag&o:

8.1.1. Relativos a Habilitac&o Juridica:

8.1.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.1.2. No caso de sociedade empreséria: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

8.1.1.3. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes
ou da consolidacéo respectiva,

8.1.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagédo dos seus
administradores;

8.1.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizacao, e ato de registro ou autoriza¢@o para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.2. Documentagao Relativa & Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

8.1.2.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
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8.1.2.2. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico — FGTS;

8.1.2.3. Certiddo negativa (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela
Receita Federal;

8.1.2.4. Certiddo negativa (ou positivas com efeitos de negativa), pela Fazenda
Publica Estadual;

8.1.2.5. Certiddo negativa (ou positivas com efeitos de negativa), Municipal do
domicilio ou sede da licitante.

8.1.2.6. Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhista (conforme Lei Federal n° 12.440,
de 7 de julho de 2011).

8.1.3. Documentacgao Relativa & Regularidade Econémico-Financeira:

8.1.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo Oficio Judicial Distribuidor, da
Comarca da sede do licitante, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias da
data designada para a apresentacdo do documento.

8.1.3.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social, transcrito no Livro Diario, registrado no
Orgéo publico competente e, para comprovagao, devera ser anexado o termo de abertura e
encerramento do Livro Diario. E vedada a apresentacdo de balangos provisérios ou
balancetes, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, os balangos poderdo ser atualizados, tomando como base a varia¢éo, ocorrida no
periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DE MERCADO - IGP-M, publicado pela
Fundacéo Getulio Vargas - FGV, ou de outro indicador que o venha substituir;

8.1.3.3. A verificacdo da situagéo financeira serd avaliada por uma das seguintes
formas:

8.1.3.3.1. Pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Endividamento Total (ET), resultante das seguintes férmulas:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

LC = (AC/PC)
ET = (PC + ELP) / (AT)
Sendo:

AC = Ativo Circulante
AT = Ativo Total
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RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

Os valores minimos para tais indicadores séo:

LG >ou =1,00 (um inteiro)

LC >ou =1,00 (um inteiro)

ET <ou =0,50 (zero virgula cinquenta)

8.1.3.3.1.1. O célculo destes indicadores devera ser expresso em documento, anexo
ao balanco, contendo também no mesmo uma declaracao, sob as penas cabiveis, de que o
calculo apresentado atende integralmente as exigéncias do Edital. O documento devera ser
assinado por profissional de contabilidade legalmente habilitado.

8.1.3.3.1.2. A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera

apresentar o balango patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituragéo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagéo eletronica da Junta
Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

8.1.3.3.1.3. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa
devera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacao
legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na

Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente.

8.1.3.3.2. Comprovacdo de capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo, na
proporcdo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

8.1.3.4. E vedada a substituicio do balanco por balancete ou balanco provisério.

8.1.3.5. Apls a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.1.3.5.1. complementacado de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

8.1.3.5.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de

recebimento das propostas.
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8.1.3.6. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificacao.

8.1.4. Qualificacdo Técnico — Profissional e Técnico-Operacional:

8.1.4.1. A documentagdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

8.1.4.1.1. Atestado de capacidade técnico — profissional, devidamente registrado
no conselho competente acompanhado de CAT (Certidao de Acervo Técnico) comprovando
a execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, emitido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, correspondente a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

8.1.4.1.1.1. Atestado de Capacidade Técnica de execucdo de servicos compativeis
com os ora solicitados, emitidos por 6rgdo/empresa que goze de reputacao ilibada.

8.1.4.1.1.2. Por servicos compativeis, compreendem-se execugdo de obra de
reforma ou construcdo, de técnica equivalente e com metragem total semelhante a
metragem a ser reformada.

8.1.4.1.2. Prova de Registro do Profissional (Técnico) no conselho profissional
competente, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do(s) responsavel(eis) técnico(s) da licitante.

8.1.4.1.3. Prova de vinculo do detentor do atestado de capacidade técnico-
profissional com a empresa participante da licitagdo, caso este ndo esteja no rol de
responsavel técnico da empresa junto ao seu certificado de registro de pessoa juridica do
conselho, mediante apresentacdo de um dos meios abaixo:

8.1.4.1.3.1. vinculo profissional por meio da carteira de trabalho;

8.1.4.1.3.2. folha de registro de empregados;

8.1.4.1.3.3. contrato de prestacao de servico;

8.1.4.1.3.4. em caso de sdcio ou diretor por meio do contrato social da empresa.

8.1.4.1.4. Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU);
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8.1.4.1.5. Comprovacao de capacidade técnico — operacional do licitante, através
de certidbes ou atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execucao de obra de reforma ou construcdo, de técnica equivalente e com
metragem total semelhante a metragem a ser reformada.

8.1.4.1.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar dos servicos
objeto da licitacdo, sendo admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

8.1.4.1.7. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necesséarias a
comprovacado da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
O custo médio estimado total da contratacdo € de R$ 1.233.934,36 (hum milhdo,
duzentos e trinta e trés mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos),

conforme custos na tabela orcamentaria incluida no projeto basico.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento do Municipio.

10. DA FISCALIZACAO

A futura contratacao sera fiscalizada pelo servidor William Mateus Muller, CREA RS
212.796, matricula 13.987.

10 de Junho de 2025.

William Mateus Muller

Engenheiro Civil
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