
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,86

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              15.774,99  R$             24.502,94  R$                40.277,93  R$                19.539,91  R$             30.350,18  R$               49.890,09 

1.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 300,96  R$           44,16  R$           34,78  R$            78,94  R$              13.290,39  R$             10.467,39  R$                23.757,78  R$              54,70  R$           43,08  R$              97,78  BDI 1  R$                16.462,51  R$             12.965,36  R$               29.427,87 

1.2 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 300,96  R$                -    R$             3,18  R$              3,18  R$                          -    R$                 957,05  R$                     957,05  R$                   -    R$             3,94  R$               3,94  BDI 1  R$                            -    R$               1.185,78  R$                 1.185,78 

1.3 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00  R$                -    R$         111,49  R$          111,49  R$                          -    R$               8.919,20  R$                  8.919,20  R$                   -    R$         138,09  R$            138,09  BDI 1  R$                            -    R$             11.047,20  R$               11.047,20 

1.4 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 32,00  R$                -    R$         121,61  R$          121,61  R$                          -    R$               3.891,52  R$                  3.891,52  R$                   -    R$         150,63  R$            150,63  BDI 1  R$                            -    R$               4.820,16  R$                 4.820,16 

1.5 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00  R$         414,10  R$           44,63  R$          458,73  R$                2.484,60  R$                 267,78  R$                  2.752,38  R$            512,90  R$           55,28  R$            568,18  BDI 1  R$                  3.077,40  R$                  331,68  R$                 3.409,08 

2 PISOS E RODAPÉS  R$              40.861,68  R$             37.714,49  R$                79.195,02  R$                50.604,62  R$             46.717,42  R$               98.088,51 

2.1 TROCA PISO CERÂMICO EXTERNO  R$              15.572,00  R$             12.067,94  R$                27.639,94  R$                19.286,65  R$             14.949,14  R$               34.235,79 

2.1.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 331,26  R$                -    R$           23,46  R$            23,46  R$                          -    R$               7.771,36  R$                  7.771,36  R$                   -    R$           29,06  R$              29,06  BDI 1  R$                            -    R$               9.626,42  R$                 9.626,42 

2.1.2 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 331,26  R$           44,26  R$           10,42  R$            54,68  R$              14.661,57  R$               3.451,73  R$                18.113,30  R$              54,82  R$           12,91  R$              67,73  BDI 1  R$                18.159,67  R$               4.276,57  R$               22.436,24 

2.1.3 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 152,50  R$                -    R$             2,68  R$              2,68  R$                          -    R$                 408,70  R$                     408,70  R$                   -    R$             3,32  R$               3,32  BDI 1  R$                            -    R$                  506,30  R$                    506,30 

2.1.4 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 152,50  R$             5,97  R$             2,86  R$              8,83  R$                   910,43  R$                 436,15  R$                  1.346,58  R$               7,39  R$             3,54  R$              10,93  BDI 1  R$                  1.126,98  R$                  539,85  R$                 1.666,83 

2.2 TROCA DE PISO PARQUET PARA VINÍLICO  R$                8.343,60  R$               6.745,59  R$                16.267,86  R$                10.334,38  R$               8.354,84  R$               20.149,08 

2.2.1 COMPOSIÇÃO 487
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 38,05  R$                -    R$           24,66  R$            24,66  R$                          -    R$                 938,31  R$                     938,31  R$                   -    R$           30,54  R$              30,54  BDI 1  R$                            -    R$               1.162,05  R$                 1.162,05 

2.2.2 SINAPI 87739
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 38,05  R$           59,69  R$           31,26  R$            90,95  R$                2.271,20  R$               1.189,44  R$                  3.460,64  R$              73,93  R$           38,72  R$            112,65  BDI 1  R$                  2.813,04  R$               1.473,30  R$                 4.286,34 

2.2.3 SINAPI 101727
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 

ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
M2 38,05  R$         159,59  R$             7,05  R$          166,64  R$                6.072,40  R$                 268,25  R$                  6.340,65  R$            197,67  R$             8,73  R$            206,40  BDI 1  R$                  7.521,34  R$                  332,18  R$                 7.853,52 

2.2.4 COMPOSIÇÃO 489 DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm M2 38,05  R$                -    R$         101,72  R$          101,72  R$                          -    R$               3.870,45  R$                  3.870,45  R$                   -    R$         125,99  R$            125,99  BDI 1  R$                            -    R$               4.793,92  R$                 4.793,92 

2.2.5 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 23,85  R$                -    R$           15,84  R$            15,84  R$                          -    R$                 377,78  R$                     377,78  R$                   -    R$           19,62  R$              19,62  BDI 1  R$                            -    R$                  467,94  R$                    467,94 

2.2.6 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 23,85  R$           49,42  R$             4,25  R$            53,67  R$                1.178,67  R$                 101,36  R$                  1.280,03  R$              61,21  R$             5,26  R$              66,47  BDI 1  R$                  1.459,86  R$                  125,45  R$                 1.585,31 

2.3 TROCA DE PISO PARQUET PARA CERÂMICO  R$                1.038,11  R$               1.077,02  R$                  2.115,13  R$                  1.285,72  R$               1.333,96  R$                 2.619,68 

2.3.1 COMPOSIÇÃO 487
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 21,00  R$                -    R$           24,66  R$            24,66  R$                          -    R$                 517,86  R$                     517,86  R$                   -    R$           30,54  R$              30,54  BDI 1  R$                            -    R$                  641,34  R$                    641,34 

2.3.2 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 21,00  R$           44,26  R$           10,42  R$            54,68  R$                   929,46  R$                 218,82  R$                  1.148,28  R$              54,82  R$           12,91  R$              67,73  BDI 1  R$                  1.151,22  R$                  271,11  R$                 1.422,33 

2.3.3 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 18,20  R$                -    R$           15,84  R$            15,84  R$                          -    R$                 288,29  R$                     288,29  R$                   -    R$           19,62  R$              19,62  BDI 1  R$                            -    R$                  357,08  R$                    357,08 

2.3.4 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 18,20  R$             5,97  R$             2,86  R$              8,83  R$                   108,65  R$                   52,05  R$                     160,70  R$               7,39  R$             3,54  R$              10,93  BDI 1  R$                     134,50  R$                    64,43  R$                    198,93 

2.4 MANUTENÇÃO PISO EXISTENTE  R$              15.289,11  R$             17.823,94  R$                33.172,09  R$                18.931,40  R$             22.079,48  R$               41.083,96 

2.4.1 COMPOSIÇÃO 487
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M2 35,00  R$                -    R$           24,66  R$            24,66  R$                          -    R$                 863,10  R$                     863,10  R$                   -    R$           30,54  R$              30,54  BDI 1  R$                            -    R$               1.068,90  R$                 1.068,90 

2.4.2 SINAPI 101751
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE 

PVA. AF_09/2020
M2 35,00  R$         221,10  R$           22,32  R$          243,42  R$                7.738,50  R$                 781,20  R$                  8.519,70  R$            273,85  R$           27,65  R$            301,50  BDI 1  R$                  9.584,75  R$                  967,75  R$               10.552,50 

2.4.3 COMPOSIÇÃO 592 LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA, COM USO DE POLIDORA POLITRIZ M2 851,27  R$             0,72  R$             3,71  R$              4,43  R$                   612,91  R$               3.158,21  R$                  3.771,12  R$               0,89  R$             4,60  R$               5,49  BDI 1  R$                     757,63  R$               3.915,84  R$                 4.673,47 

2.4.4 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 35,00  R$                -    R$           15,84  R$            15,84  R$                          -    R$                 554,40  R$                     554,40  R$                   -    R$           19,62  R$              19,62  BDI 1  R$                            -    R$                  686,70  R$                    686,70 

2.4.5 SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 

E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 851,27  R$             7,27  R$           13,88  R$            21,15  R$                6.188,73  R$             11.815,63  R$                18.004,36  R$               9,00  R$           17,19  R$              26,19  BDI 1  R$                  7.661,43  R$             14.633,33  R$               22.294,76 

2.4.6 SINAPI 101739
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E 

PARAFUSOS. AF_09/2020
M 35,00  R$           21,17  R$           15,95  R$            37,12  R$                   740,95  R$                 558,25  R$                  1.299,20  R$              26,22  R$           19,76  R$              45,98  BDI 1  R$                     917,70  R$                  691,60  R$                 1.609,30 

2.4.7 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 14,33  R$             0,56  R$             1,57  R$              2,13  R$                       8,02  R$                   22,50  R$                      30,52  R$               0,69  R$             1,94  R$               2,63  BDI 1  R$                         9,89  R$                    27,80  R$                      37,69 

2.4.8 COMPOSIÇÃO 1034 PINTURA DE RODAPÉ COM VERNIZ, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. M2 14,33  R$             4,12  R$             4,93  R$              9,05  R$                     59,04  R$                   70,65  R$                     129,69  R$               5,10  R$             6,11  R$              11,21  BDI 1  R$                       73,08  R$                    87,56  R$                    160,64 

3 FORROS  R$              33.401,10  R$             16.468,00  R$                49.869,10  R$                41.368,69  R$             20.400,63  R$               61.769,32 

3.1 FORROS SALAS  R$              16.781,09  R$               6.486,95  R$                23.268,04  R$                20.784,85  R$               8.036,42  R$               28.821,27 

3.1.1 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 289,08  R$                -    R$             2,16  R$              2,16  R$                          -    R$                 624,41  R$                     624,41  R$                   -    R$             2,68  R$               2,68  BDI 1  R$                            -    R$                  774,73  R$                    774,73 

3.1.2 SINAPI 96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

M2 289,08  R$           58,05  R$           20,28  R$            78,33  R$              16.781,09  R$               5.862,54  R$                22.643,63  R$              71,90  R$           25,12  R$              97,02  BDI 1  R$                20.784,85  R$               7.261,69  R$               28.046,54 

3.2 FORROS SALAS  R$              16.620,01  R$               9.981,05  R$                26.601,06  R$                20.583,84  R$             12.364,21  R$               32.948,05 

3.2.1 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 160,12  R$                -    R$             2,16  R$              2,16  R$                          -    R$                 345,86  R$                     345,86  R$                   -    R$             2,68  R$               2,68  BDI 1  R$                            -    R$                  429,12  R$                    429,12 

3.2.2 COMPOSIÇÃO 505 RETIRADA RODA-FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO M 192,15  R$                -    R$             5,79  R$              5,79  R$                          -    R$               1.112,55  R$                  1.112,55  R$                   -    R$             7,17  R$               7,17  BDI 1  R$                            -    R$               1.377,72  R$                 1.377,72 

EMEF RUI BARBOSA

Rua Vicente Celestino, 275, Metzer, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,86

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

EMEF RUI BARBOSA

Rua Vicente Celestino, 275, Metzer, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

3.2.3 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 160,12  R$           71,79  R$           20,36  R$            92,15  R$              11.495,01  R$               3.260,04  R$                14.755,05  R$              88,92  R$           25,22  R$            114,14  BDI 1  R$                14.237,87  R$               4.038,23  R$               18.276,10 

3.2.4 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 192,15  R$             7,73  R$             7,00  R$            14,73  R$                1.485,32  R$               1.345,05  R$                  2.830,37  R$               9,57  R$             8,67  R$              18,24  BDI 1  R$                  1.838,88  R$               1.665,94  R$                 3.504,82 

3.2.5 COMPOSIÇÃO 1035
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL 

DE TELHADO
M 208,18  R$           15,44  R$           13,31  R$            28,75  R$                3.214,30  R$               2.770,88  R$                  5.985,18  R$              19,12  R$           16,49  R$              35,61  BDI 1  R$                  3.980,40  R$               3.432,89  R$                 7.413,29 

3.2.6 COMPOSIÇÃO 744

ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 

1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 15 DIAS E 4 

MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00  R$           15,00  R$         127,49  R$          142,49  R$                     45,00  R$                 382,47  R$                     427,47  R$              18,58  R$         157,91  R$            176,49  BDI 1  R$                       55,74  R$                  473,73  R$                    529,47 

3.2.7 SINAPI 102201
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 

TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
M2 31,23  R$             7,01  R$           13,30  R$            20,31  R$                   218,92  R$                 415,36  R$                     634,28  R$               8,68  R$           16,47  R$              25,15  BDI 1  R$                     271,08  R$                  514,36  R$                    785,44 

3.2.8 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 31,23  R$             5,17  R$           11,17  R$            16,34  R$                   161,46  R$                 348,84  R$                     510,30  R$               6,40  R$           13,84  R$              20,24  BDI 1  R$                     199,87  R$                  432,22  R$                    632,09 

4 PINTURA  R$              55.485,49  R$             71.390,42  R$              126.875,91  R$                68.702,68  R$             88.439,40  R$             157.142,08 

4.1 PINTURA - PAREDES EXTERNAS  R$              23.103,80  R$             27.960,08  R$                51.063,88  R$                28.603,58  R$             34.635,32  R$               63.238,90 

4.1.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.145,00  R$             0,06  R$             2,00  R$              2,06  R$                   128,70  R$               4.290,00  R$                  4.418,70  R$               0,07  R$             2,48  R$               2,55  BDI 1  R$                     150,15  R$               5.319,60  R$                 5.469,75 

4.1.2 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 214,50  R$           16,51  R$           39,25  R$            55,76  R$                3.541,40  R$               8.419,13  R$                11.960,53  R$              20,45  R$           48,62  R$              69,07  BDI 1  R$                  4.386,53  R$             10.428,99  R$               14.815,52 

4.1.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.145,00  R$             7,88  R$             6,16  R$            14,04  R$              16.902,60  R$             13.213,20  R$                30.115,80  R$               9,76  R$             7,63  R$              17,39  BDI 1  R$                20.935,20  R$             16.366,35  R$               37.301,55 

4.1.4 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 1.072,50  R$             2,36  R$             1,90  R$              4,26  R$                2.531,10  R$               2.037,75  R$                  4.568,85  R$               2,92  R$             2,35  R$               5,27  BDI 1  R$                  3.131,70  R$               2.520,38  R$                 5.652,08 

4.2 PINTURA - PAREDES INTERNAS  R$              16.948,18  R$             17.933,28  R$                34.881,46  R$                20.991,85  R$             22.213,43  R$               43.205,28 

4.2.1 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 177,82  R$           16,51  R$           39,25  R$            55,76  R$                2.935,81  R$               6.979,44  R$                  9.915,25  R$              20,45  R$           48,62  R$              69,07  BDI 1  R$                  3.636,42  R$               8.645,61  R$               12.282,03 

4.2.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.778,22  R$             7,88  R$             6,16  R$            14,04  R$              14.012,37  R$             10.953,84  R$                24.966,21  R$               9,76  R$             7,63  R$              17,39  BDI 1  R$                17.355,43  R$             13.567,82  R$               30.923,25 

4.3 PINTURA - VIGAS E PILARES (GINÁSIO + ESCOLA)  R$                2.854,82  R$               4.314,62  R$                  7.169,44  R$                  3.534,80  R$               5.345,05  R$                 8.879,85 

4.3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 272,64  R$             0,06  R$             2,00  R$              2,06  R$                     16,36  R$                 545,28  R$                     561,64  R$               0,07  R$             2,48  R$               2,55  BDI 1  R$                       19,08  R$                  676,15  R$                    695,23 

4.3.2 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 27,26  R$           16,51  R$           39,25  R$            55,76  R$                   450,06  R$               1.069,96  R$                  1.520,02  R$              20,45  R$           48,62  R$              69,07  BDI 1  R$                     557,47  R$               1.325,38  R$                 1.882,85 

4.3.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 272,64  R$             7,88  R$             6,16  R$            14,04  R$                2.148,40  R$               1.679,46  R$                  3.827,86  R$               9,76  R$             7,63  R$              17,39  BDI 1  R$                  2.660,97  R$               2.080,24  R$                 4.741,21 

4.3.4 COMPOSIÇÃO 746
ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 

1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 30 DIAS E 4 

MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 8,00  R$           30,00  R$         127,49  R$          157,49  R$                   240,00  R$               1.019,92  R$                  1.259,92  R$              37,16  R$         157,91  R$            195,07  BDI 1  R$                     297,28  R$               1.263,28  R$                 1.560,56 

4.4 PINTURA - LAJE DE CONCRETO  R$                1.464,05  R$               1.591,20  R$                  3.055,25  R$                  1.813,71  R$               1.970,77  R$                 3.784,48 

4.4.1 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 186,98  R$             7,83  R$             8,51  R$            16,34  R$                1.464,05  R$               1.591,20  R$                  3.055,25  R$               9,70  R$           10,54  R$              20,24  BDI 1  R$                  1.813,71  R$               1.970,77  R$                 3.784,48 

4.5 PINTURA - PISO DE CONCRETO  R$                2.833,27  R$               3.226,57  R$                  6.059,84  R$                  3.507,14  R$               3.998,13  R$                 7.505,27 

4.5.1 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 250,51  R$           11,25  R$           10,88  R$            22,13  R$                2.818,24  R$               2.725,55  R$                  5.543,79  R$              13,93  R$           13,48  R$              27,41  BDI 1  R$                  3.489,60  R$               3.376,87  R$                 6.866,47 

4.5.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 250,51  R$             0,06  R$             2,00  R$              2,06  R$                     15,03  R$                 501,02  R$                     516,05  R$               0,07  R$             2,48  R$               2,55  BDI 1  R$                       17,54  R$                  621,26  R$                    638,80 

4.6 PINTURA - VERNIZ ACRÍLICO EM TIJOLO À VISTA  R$                8.281,37  R$             16.364,67  R$                24.646,04  R$                10.251,60  R$             20.276,70  R$               30.528,30 

4.6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 659,63  R$             0,06  R$             2,00  R$              2,06  R$                     39,58  R$               1.319,26  R$                  1.358,84  R$               0,07  R$             2,48  R$               2,55  BDI 1  R$                       46,17  R$               1.635,88  R$                 1.682,05 

4.6.2 COMPOSIÇÃO 700
SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL 

DE CONCRETO ESTAMPADO, TIJOLO APARENTE, PEDRAS E OUTROS, 

1 DEMÃO.

M2 2.765,70  R$             2,98  R$             5,44  R$              8,42  R$                8.241,79  R$             15.045,41  R$                23.287,20  R$               3,69  R$             6,74  R$              10,43  BDI 1  R$                10.205,43  R$             18.640,82  R$               28.846,25 

5 ESQUADRIAS  R$              31.689,68  R$             72.277,67  R$              103.967,35  R$                39.250,32  R$             89.530,13  R$             128.780,45 

5.1 ESQUADRIAS - TROCA PORTA MADEIRA  R$                2.396,25  R$                 423,32  R$                  2.819,57  R$                  2.968,00  R$                  524,38  R$                 3.492,38 

5.1.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 9,45  R$                -    R$             9,79  R$              9,79  R$                          -    R$                   92,52  R$                      92,52  R$                   -    R$           12,13  R$              12,13  BDI 1  R$                            -    R$                  114,63  R$                    114,63 

5.1.2 SINAPI 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00  R$         479,25  R$           66,16  R$          545,41  R$                2.396,25  R$                 330,80  R$                  2.727,05  R$            593,60  R$           81,95  R$            675,55  BDI 1  R$                  2.968,00  R$                  409,75  R$                 3.377,75 

5.2 ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS  R$              16.111,93  R$             66.201,75  R$                82.313,68  R$                19.957,08  R$             82.005,15  R$             101.962,23 

5.2.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 1.142,69  R$             1,24  R$             8,62  R$              9,86  R$                1.416,94  R$               9.849,99  R$                11.266,93  R$               1,54  R$           10,68  R$              12,22  BDI 1  R$                  1.759,74  R$             12.203,93  R$               13.963,67 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,86

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)
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 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 
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5.2.2 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 571,35  R$             4,82  R$           19,71  R$            24,53  R$                2.753,88  R$             11.261,21  R$                14.015,09  R$               5,97  R$           24,41  R$              30,38  BDI 1  R$                  3.410,93  R$             13.946,53  R$               17.357,46 

5.2.3 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1.142,69  R$           10,45  R$           39,46  R$            49,91  R$              11.941,11  R$             45.090,55  R$                57.031,66  R$              12,94  R$           48,88  R$              61,82  BDI 1  R$                14.786,41  R$             55.854,69  R$               70.641,10 

5.3 ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA  R$                7.027,42  R$               5.332,02  R$                12.359,44  R$                  8.702,76  R$               6.603,56  R$               15.306,32 

5.3.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 250,80  R$             0,56  R$             1,57  R$              2,13  R$                   140,45  R$                 393,76  R$                     534,21  R$               0,69  R$             1,94  R$               2,63  BDI 1  R$                     173,05  R$                  486,55  R$                    659,60 

5.3.2 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 250,80  R$           22,29  R$             8,52  R$            30,81  R$                5.590,33  R$               2.136,82  R$                  7.727,15  R$              27,61  R$           10,55  R$              38,16  BDI 1  R$                  6.924,59  R$               2.645,94  R$                 9.570,53 

5.3.3 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 250,80  R$             5,17  R$           11,17  R$            16,34  R$                1.296,64  R$               2.801,44  R$                  4.098,08  R$               6,40  R$           13,84  R$              20,24  BDI 1  R$                  1.605,12  R$               3.471,07  R$                 5.076,19 

5.4 ESQUADRIAS - NOVAS  R$                6.154,08  R$                 320,58  R$                  6.474,66  R$                  7.622,48  R$                  397,04  R$                 8.019,52 

5.4.1 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 5,75  R$      1.057,36  R$           14,80  R$       1.072,16  R$                6.079,82  R$                   85,10  R$                  6.164,92  R$         1.309,65  R$           18,33  R$         1.327,98  BDI 1  R$                  7.530,49  R$                  105,40  R$                 7.635,89 

5.4.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,93  R$                -    R$           58,61  R$            58,61  R$                          -    R$                   54,80  R$                      54,80  R$                   -    R$           72,59  R$              72,59  BDI 1  R$                            -    R$                    67,87  R$                      67,87 

5.4.3 SINAPI 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,72  R$           16,16  R$           42,26  R$            58,42  R$                     27,73  R$                   72,52  R$                     100,25  R$              20,02  R$           52,34  R$              72,36  BDI 1  R$                       34,35  R$                    89,82  R$                    124,17 

5.4.4 SINAPI 105036
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 3,22  R$           14,45  R$           33,59  R$            48,04  R$                     46,53  R$                 108,16  R$                     154,69  R$              17,90  R$           41,60  R$              59,50  BDI 1  R$                       57,64  R$                  133,95  R$                    191,59 

6 COBERTURAS  R$              34.787,64  R$             10.067,48  R$                44.855,12  R$                43.087,81  R$             12.468,25  R$               55.556,06 

6.1 COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHADO  R$                9.610,91  R$               2.507,97  R$                12.118,88  R$                11.904,77  R$               3.105,82  R$               15.010,59 

6.1.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 220,24  R$                -    R$             3,64  R$              3,64  R$                          -    R$                 801,67  R$                     801,67  R$                   -    R$             4,51  R$               4,51  BDI 1  R$                            -    R$                  993,28  R$                    993,28 

6.1.2 SINAPI 94440
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 32,76  R$           52,90  R$           10,48  R$            63,38  R$                1.733,00  R$                 343,32  R$                  2.076,32  R$              65,52  R$           12,98  R$              78,50  BDI 1  R$                  2.146,44  R$                  425,22  R$                 2.571,66 

6.1.3 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 187,48  R$           42,02  R$             7,27  R$            49,29  R$                7.877,91  R$               1.362,98  R$                  9.240,89  R$              52,05  R$             9,00  R$              61,05  BDI 1  R$                  9.758,33  R$               1.687,32  R$               11.445,65 

6.2 COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHA TRANSLUCIDA  R$                7.107,57  R$                 979,33  R$                  8.086,90  R$                  8.803,34  R$               1.212,62  R$               10.015,96 

6.2.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 118,42  R$                -    R$             3,64  R$              3,64  R$                          -    R$                 431,05  R$                     431,05  R$                   -    R$             4,51  R$               4,51  BDI 1  R$                            -    R$                  534,07  R$                    534,07 

6.2.2 COMPOSIÇÃO 497 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. M2 118,42  R$           60,02  R$             4,63  R$            64,65  R$                7.107,57  R$                 548,28  R$                  7.655,85  R$              74,34  R$             5,73  R$              80,07  BDI 1  R$                  8.803,34  R$                  678,55  R$                 9.481,89 

6.3 COBERTURA - TOLDO ACESSO À SALA DE MÚSICA (IMPLANTAÇÃO)  R$                9.296,57  R$               3.126,02  R$                12.422,59  R$                11.514,37  R$               3.871,72  R$               15.386,09 

6.3.1 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 30,55  R$           22,10  R$           39,29  R$            61,39  R$                   675,16  R$               1.200,31  R$                  1.875,47  R$              27,37  R$           48,66  R$              76,03  BDI 1  R$                     836,15  R$               1.486,56  R$                 2.322,71 

6.3.2 COMPOSIÇÃO 566 DEMOLICAO BASE EM CONCRETO M3 0,27  R$                -    R$         110,66  R$          110,66  R$                          -    R$                   29,75  R$                      29,75  R$                   -    R$         137,06  R$            137,06  BDI 1  R$                            -    R$                    36,84  R$                      36,84 

6.3.3 COMPOSIÇÃO 225
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,24  R$         688,75  R$           29,82  R$          718,57  R$                   164,13  R$                     7,11  R$                     171,24  R$            853,09  R$           36,94  R$            890,03  BDI 1  R$                     203,29  R$                      8,80  R$                    212,09 

6.3.4 COMPOSIÇÃO 486
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 

(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 43,52  R$         110,54  R$           15,74  R$          126,28  R$                4.810,70  R$                 685,00  R$                  5.495,70  R$            136,91  R$           19,50  R$            156,41  BDI 1  R$                  5.958,32  R$                  848,64  R$                 6.806,96 

6.3.5 COMPOSIÇÃO 1037

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 1,35 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 8,00  R$         164,11  R$           80,74  R$          244,85  R$                1.312,88  R$                 645,92  R$                  1.958,80  R$            203,27  R$         100,00  R$            303,27  BDI 1  R$                  1.626,16  R$                  800,00  R$                 2.426,16 

6.3.6 SINAPI 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 32,30  R$             5,19  R$             6,38  R$            11,57  R$                   167,64  R$                 206,07  R$                     373,71  R$               6,43  R$             7,90  R$              14,33  BDI 1  R$                     207,69  R$                  255,17  R$                    462,86 

6.3.7 SINAPI 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 

UTIL DE 980 MM

M2 24,01  R$           40,96  R$                -    R$            40,96  R$                   983,45  R$                         -    R$                     983,45  R$              50,73  R$                -    R$              50,73  BDI 1  R$                  1.218,03  R$                         -    R$                 1.218,03 

6.3.8 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 16,15  R$             4,75  R$             6,37  R$            11,12  R$                     76,71  R$                 102,88  R$                     179,59  R$               5,88  R$             7,89  R$              13,77  BDI 1  R$                       94,96  R$                  127,42  R$                    222,38 

6.3.9 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 24,01  R$           46,06  R$           10,37  R$            56,43  R$                1.105,90  R$                 248,98  R$                  1.354,88  R$              57,05  R$           12,84  R$              69,89  BDI 1  R$                  1.369,77  R$                  308,29  R$                 1.678,06 

6.4 COBERTURA - TOLDO JUNTO A ÁREA COBERTA  R$                8.772,59  R$               3.454,16  R$                12.226,75  R$                10.865,33  R$               4.278,09  R$               15.143,42 
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6.4.1 COMPOSIÇÃO 1036

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 

2,35 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 6,00  R$         277,86  R$           94,15  R$          372,01  R$                1.667,16  R$                 564,90  R$                  2.232,06  R$            344,16  R$         116,61  R$            460,77  BDI 1  R$                  2.064,96  R$                  699,66  R$                 2.764,62 

6.4.2 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 43,50  R$           22,10  R$           39,29  R$            61,39  R$                   961,35  R$               1.709,12  R$                  2.670,47  R$              27,37  R$           48,66  R$              76,03  BDI 1  R$                  1.190,60  R$               2.116,71  R$                 3.307,31 

6.4.3 COMPOSIÇÃO 566 DEMOLICAO BASE EM CONCRETO M3 0,20  R$                -    R$         110,66  R$          110,66  R$                          -    R$                   22,31  R$                      22,31  R$                   -    R$         137,06  R$            137,06  BDI 1  R$                            -    R$                    27,63  R$                      27,63 

6.4.4 COMPOSIÇÃO 225
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,18  R$         688,75  R$           29,82  R$          718,57  R$                   123,08  R$                     5,33  R$                     128,41  R$            853,09  R$           36,94  R$            890,03  BDI 1  R$                     152,45  R$                      6,60  R$                    159,05 

6.4.5 COMPOSIÇÃO 486
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 

(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 34,56  R$         110,54  R$           15,74  R$          126,28  R$                3.820,26  R$                 543,97  R$                  4.364,23  R$            136,91  R$           19,50  R$            156,41  BDI 1  R$                  4.731,61  R$                  673,92  R$                 5.405,53 

6.4.6 SINAPI 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 

UTIL DE 980 MM

M2 21,87  R$           40,96  R$                -    R$            40,96  R$                   895,80  R$                         -    R$                     895,80  R$              50,73  R$                -    R$              50,73  BDI 1  R$                  1.109,47  R$                         -    R$                 1.109,47 

6.4.7 SINAPI 100744
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 29,94  R$             5,19  R$             6,38  R$            11,57  R$                   155,39  R$                 191,02  R$                     346,41  R$               6,43  R$             7,90  R$              14,33  BDI 1  R$                     192,51  R$                  236,53  R$                    429,04 

6.4.8 SINAPI 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 29,94  R$             4,75  R$             6,37  R$            11,12  R$                   142,22  R$                 190,72  R$                     332,94  R$               5,88  R$             7,89  R$              13,77  BDI 1  R$                     176,05  R$                  236,23  R$                    412,28 

6.4.9 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 21,87  R$           46,06  R$           10,37  R$            56,43  R$                1.007,33  R$                 226,79  R$                  1.234,12  R$              57,05  R$           12,84  R$              69,89  BDI 1  R$                  1.247,68  R$                  280,81  R$                 1.528,49 

7 PLUVIAL  R$              22.885,24  R$               5.230,14  R$                28.115,38  R$                28.345,60  R$               6.478,14  R$               34.823,74 

7.1 CALHA METÁLICA  R$                6.541,14  R$               1.654,63  R$                  8.195,77  R$                  8.101,88  R$               2.049,48  R$               10.151,36 

7.1.1 COMPOSIÇÃO 769 RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO M 31,60  R$                -    R$           12,05  R$            12,05  R$                          -    R$                 380,78  R$                     380,78  R$                   -    R$           14,93  R$              14,93  BDI 1  R$                            -    R$                  471,79  R$                    471,79 

7.1.2 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 40,35  R$         162,11  R$           31,57  R$          193,68  R$                6.541,14  R$               1.273,85  R$                  7.814,99  R$            200,79  R$           39,10  R$            239,89  BDI 1  R$                  8.101,88  R$               1.577,69  R$                 9.679,57 

7.2 CALHA METÁLICA  R$              16.344,10  R$               3.575,51  R$                19.919,61  R$                20.243,72  R$               4.428,66  R$               24.672,38 

7.2.1 SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 20,82  R$           32,91  R$             4,04  R$            36,95  R$                   685,19  R$                   84,11  R$                     769,30  R$              40,76  R$             5,00  R$              45,76  BDI 1  R$                     848,62  R$                  104,10  R$                    952,72 

7.2.2 SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 18,00  R$           34,09  R$           14,32  R$            48,41  R$                   613,62  R$                 257,76  R$                     871,38  R$              42,22  R$           17,74  R$              59,96  BDI 1  R$                     759,96  R$                  319,32  R$                 1.079,28 

7.2.3 COMPOSIÇÃO 966
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO, ENTERRADO, ÁGUAS PLUVIAIS.
M 17,20  R$         838,42  R$         176,27  R$       1.014,69  R$              14.420,82  R$               3.031,84  R$                17.452,66  R$         1.038,47  R$         218,33  R$         1.256,80  BDI 1  R$                17.861,68  R$               3.755,28  R$               21.616,96 

7.2.4 SINAPI 95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6,00  R$           51,14  R$           14,41  R$            65,55  R$                   306,84  R$                   86,46  R$                     393,30  R$              63,34  R$           17,85  R$              81,19  BDI 1  R$                     380,04  R$                  107,10  R$                    487,14 

7.2.5 COMPOSIÇÃO 566 DEMOLICAO BASE EM CONCRETO M3 0,50  R$                -    R$         110,66  R$          110,66  R$                          -    R$                   55,77  R$                      55,77  R$                   -    R$         137,06  R$            137,06  BDI 1  R$                            -    R$                    69,08  R$                      69,08 

7.2.6 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,50  R$                -    R$           88,45  R$            88,45  R$                          -    R$                   44,58  R$                      44,58  R$                   -    R$         109,55  R$            109,55  BDI 1  R$                            -    R$                    55,21  R$                      55,21 

7.2.7 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 0,17  R$             3,10  R$           25,60  R$            28,70  R$                       0,52  R$                     4,30  R$                        4,82  R$               3,84  R$           31,71  R$              35,55  BDI 1  R$                         0,65  R$                      5,33  R$                       5,98 

7.2.8 SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 0,49  R$         652,48  R$           21,99  R$          674,47  R$                   317,11  R$                   10,69  R$                     327,80  R$            808,16  R$           27,24  R$            835,40  BDI 1  R$                     392,77  R$                    13,24  R$                    406,01 

8 CASA DE GÁS  R$                1.284,91  R$               2.560,06  R$                  3.844,97  R$                  1.591,51  R$               3.171,06  R$                 4.762,57 

8.1 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 0,64  R$           27,60  R$           98,10  R$          125,70  R$                     17,66  R$                   62,78  R$                      80,44  R$              34,19  R$         121,51  R$            155,70  BDI 1  R$                       21,88  R$                    77,77  R$                      99,65 

8.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,56  R$                -    R$           88,45  R$            88,45  R$                          -    R$                   49,53  R$                      49,53  R$                   -    R$         109,55  R$            109,55  BDI 1  R$                            -    R$                    61,35  R$                      61,35 

8.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 0,21  R$             3,10  R$           25,60  R$            28,70  R$                       0,65  R$                     5,38  R$                        6,03  R$               3,84  R$           31,71  R$              35,55  BDI 1  R$                         0,81  R$                      6,66  R$                       7,47 

8.4 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,12  R$         109,76  R$           59,99  R$          169,75  R$                     13,17  R$                     7,20  R$                      20,37  R$            135,95  R$           74,30  R$            210,25  BDI 1  R$                       16,31  R$                      8,92  R$                      25,23 

8.5 COMPOSIÇÃO 1024
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 4,2MM, 

ESPAÇAMENTO DE 15 X 15 CM
M2 4,83  R$           13,56  R$             2,17  R$            15,73  R$                     65,49  R$                   10,48  R$                      75,97  R$              16,80  R$             2,69  R$              19,49  BDI 1  R$                       81,14  R$                    12,99  R$                      94,13 

8.6 COMPOSIÇÃO 992

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 0,23  R$         615,21  R$           20,25  R$          635,46  R$                   141,50  R$                     4,66  R$                     146,16  R$            762,00  R$           25,08  R$            787,08  BDI 1  R$                     175,26  R$                      5,77  R$                    181,03 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,86

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

EMEF RUI BARBOSA

Rua Vicente Celestino, 275, Metzer, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

8.7 COMPOSIÇÃO 873

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 19X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 7,98  R$           20,08  R$           91,36  R$          111,44  R$                   160,24  R$                 729,05  R$                     889,29  R$              24,87  R$         113,16  R$            138,03  BDI 1  R$                     198,46  R$                  903,02  R$                 1.101,48 

8.8 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 11,38  R$             1,68  R$             6,57  R$              8,25  R$                     19,12  R$                   74,77  R$                      93,89  R$               2,08  R$             8,14  R$              10,22  BDI 1  R$                       23,67  R$                    92,63  R$                    116,30 

8.9 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 11,38  R$           16,51  R$           39,25  R$            55,76  R$                   187,88  R$                 446,67  R$                     634,55  R$              20,45  R$           48,62  R$              69,07  BDI 1  R$                     232,72  R$                  553,30  R$                    786,02 

8.10 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 11,38  R$             1,31  R$             2,46  R$              3,77  R$                     14,91  R$                   27,99  R$                      42,90  R$               1,62  R$             3,05  R$               4,67  BDI 1  R$                       18,44  R$                    34,71  R$                      53,15 

8.11 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 11,38  R$             7,88  R$             6,16  R$            14,04  R$                     89,67  R$                   70,10  R$                     159,77  R$               9,76  R$             7,63  R$              17,39  BDI 1  R$                     111,07  R$                    86,83  R$                    197,90 

8.12 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 2,82  R$             1,30  R$             3,42  R$              4,72  R$                       3,67  R$                     9,64  R$                      13,31  R$               1,61  R$             4,24  R$               5,85  BDI 1  R$                         4,54  R$                    11,96  R$                      16,50 

8.13 SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2,82  R$             5,27  R$             8,44  R$            13,71  R$                     14,86  R$                   23,80  R$                      38,66  R$               6,53  R$           10,45  R$              16,98  BDI 1  R$                       18,41  R$                    29,47  R$                      47,88 

8.14 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_09/2020
M2 3,18  R$           99,56  R$             0,71  R$          100,27  R$                   316,60  R$                     2,26  R$                     318,86  R$            123,32  R$             0,88  R$            124,20  BDI 1  R$                     392,16  R$                      2,80  R$                    394,96 

8.15 SINAPI 99235

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2024

M3 0,25  R$         690,51  R$           19,89  R$          710,40  R$                   174,01  R$                     5,01  R$                     179,02  R$            855,27  R$           24,64  R$            879,91  BDI 1  R$                     215,53  R$                      6,21  R$                    221,74 

8.16 COMPOSIÇÃO 877
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 3,04  R$                -    R$           29,68  R$            29,68  R$                          -    R$                   90,23  R$                      90,23  R$                   -    R$           36,76  R$              36,76  BDI 1  R$                            -    R$                  111,75  R$                    111,75 

8.17 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 2,00  R$                -    R$           58,61  R$            58,61  R$                          -    R$                 117,22  R$                     117,22  R$                   -    R$           72,59  R$              72,59  BDI 1  R$                            -    R$                  145,18  R$                    145,18 

8.18 COMPOSIÇÃO 713
RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
M2 3,04  R$                -    R$         191,86  R$          191,86  R$                          -    R$                 583,25  R$                     583,25  R$                   -    R$         237,64  R$            237,64  BDI 1  R$                            -    R$                  722,43  R$                    722,43 

8.19 SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 6,08  R$           10,77  R$           39,48  R$            50,25  R$                     65,48  R$                 240,04  R$                     305,52  R$              13,34  R$           48,90  R$              62,24  BDI 1  R$                       81,11  R$                  297,31  R$                    378,42 

9 SPDA  R$              87.614,40  R$             45.672,00  R$              133.286,40  R$              108.527,25  R$             56.571,85  R$             165.099,10 

9.1 COMPOSIÇÃO 597 CAIXA EQUIPOTENCIAL COM 11 TERMINAIS UN 4,00  R$         501,59  R$         177,57  R$          679,16  R$                2.006,36  R$                 710,28  R$                  2.716,64  R$            621,27  R$         219,94  R$            841,21  BDI 1  R$                  2.485,08  R$                  879,76  R$                 3.364,84 

9.2 COMPOSIÇÃO 594 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO UN 59,00  R$         248,31  R$           43,05  R$          291,36  R$              14.650,29  R$               2.539,95  R$                17.190,24  R$            307,56  R$           53,32  R$            360,88  BDI 1  R$                18.146,04  R$               3.145,88  R$               21.291,92 

9.3 COMPOSIÇÃO 596 CONEXÃO BARRA CHATA COM CABO DE COBRE UN 59,00  R$             7,50  R$           13,36  R$            20,86  R$                   442,50  R$                 788,24  R$                  1.230,74  R$               9,29  R$           16,55  R$              25,84  BDI 1  R$                     548,11  R$                  976,45  R$                 1.524,56 

9.4 COMPOSIÇÃO 137 TERMINAL AEREO 300mm UN 102,00  R$           25,54  R$           20,03  R$            45,57  R$                2.605,08  R$               2.043,06  R$                  4.648,14  R$              31,63  R$           24,81  R$              56,44  BDI 1  R$                  3.226,26  R$               2.530,62  R$                 5.756,88 

9.5 COMPOSIÇÃO 565 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" M 1.435,00  R$           10,46  R$           12,56  R$            23,02  R$              15.010,10  R$             18.023,60  R$                33.033,70  R$              12,96  R$           15,56  R$              28,52  BDI 1  R$                18.597,60  R$             22.328,60  R$               40.926,20 

9.6 COMPOSIÇÃO 577 MALHA DE ATERRAMENTO 50mm² ABERTURA DE VALA E INSTALAÇÃO M 552,19  R$           55,60  R$           24,60  R$            80,20  R$              30.701,76  R$             13.583,87  R$                44.285,63  R$              68,87  R$           30,47  R$              99,34  BDI 1  R$                38.029,33  R$             16.825,23  R$               54.854,56 

9.7 COMPOSIÇÃO 595
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), INCLUI 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 142,10  R$           53,25  R$           11,34  R$            64,59  R$                7.566,83  R$               1.611,41  R$                  9.178,24  R$              65,96  R$           14,05  R$              80,01  BDI 1  R$                  9.372,92  R$               1.996,51  R$               11.369,43 

9.8 COMPOSIÇÃO 593 EMENDA DE BARRA CHATA (SPDA) UN 474,00  R$           29,05  R$             4,38  R$            33,43  R$              13.769,70  R$               2.076,12  R$                15.845,82  R$              35,98  R$             5,43  R$              41,41  BDI 1  R$                17.054,52  R$               2.573,82  R$               19.628,34 

9.9 COMPOSIÇÃO 598
FIXAÇÃO DE BARRA CHATA EM TELHADO - REBITE DE REPUXO DE 

ALUMINIO 4,8 X 16 mm
UN 1.293,00  R$             0,42  R$             1,82  R$              2,24  R$                   543,06  R$               2.353,26  R$                  2.896,32  R$               0,52  R$             2,25  R$               2,77  BDI 1  R$                     672,36  R$               2.909,25  R$                 3.581,61 

9.10 SINAPI 101867

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 56,11  R$             5,68  R$           30,71  R$            36,39  R$                   318,72  R$               1.723,20  R$                  2.041,92  R$               7,04  R$           38,04  R$              45,08  BDI 1  R$                     395,03  R$               2.134,50  R$                 2.529,53 

9.11 COMPOSIÇÃO 638 DEMOLICAO CALÇADA/PISO CONCRETO M2 6,52  R$                -    R$           33,59  R$            33,59  R$                          -    R$                 219,01  R$                     219,01  R$                   -    R$           41,60  R$              41,60  BDI 1  R$                            -    R$                  271,23  R$                    271,23 

10 RAMPA PÁTIO  R$                   722,04  R$                   67,09  R$                     789,13  R$                     894,32  R$                    83,10  R$                    977,42 

10.1 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 0,44  R$           27,60  R$           98,10  R$          125,70  R$                     12,14  R$                   43,16  R$                      55,30  R$              34,19  R$         121,51  R$            155,70  BDI 1  R$                       15,04  R$                    53,46  R$                      68,50 

10.2 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 1,09  R$         652,48  R$           21,99  R$          674,47  R$                   709,90  R$                   23,93  R$                     733,83  R$            808,16  R$           27,24  R$            835,40  BDI 1  R$                     879,28  R$                    29,64  R$                    908,92 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,86

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

EMEF RUI BARBOSA

Rua Vicente Celestino, 275, Metzer, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

11 JUNTA DE DILATAÇÃO  R$                     75,76  R$                 133,61  R$                     209,37  R$                       93,84  R$                  165,48  R$                    259,32 

11.1 SINAPI 98575

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 

POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 3,10  R$           24,44  R$           43,10  R$            67,54  R$                     75,76  R$                 133,61  R$                     209,37  R$              30,27  R$           53,38  R$              83,65  BDI 1  R$                       93,84  R$                  165,48  R$                    259,32 

12 CORRIMÃO ESCADARIA  R$                     58,03  R$                 764,28  R$                     822,31  R$                       71,85  R$                  946,64  R$                 1.018,49 

12.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 3,53  R$             1,24  R$             8,62  R$              9,86  R$                       4,38  R$                   30,43  R$                      34,81  R$               1,54  R$           10,68  R$              12,22  BDI 1  R$                         5,44  R$                    37,70  R$                      43,14 

12.2 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 3,53  R$             4,75  R$             6,37  R$            11,12  R$                     16,77  R$                   22,49  R$                      39,26  R$               5,88  R$             7,89  R$              13,77  BDI 1  R$                       20,76  R$                    27,85  R$                      48,61 

12.3 COMPOSIÇÃO 1181 REPARO- CORRIMÃO EM ALUMÍNIO. M 11,25  R$             1,65  R$           61,23  R$            62,88  R$                     18,56  R$                 688,84  R$                     707,40  R$               2,04  R$           75,84  R$              77,88  BDI 1  R$                       22,95  R$                  853,20  R$                    876,15 

12.4 SINAPI 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 3,53  R$             5,19  R$             6,38  R$            11,57  R$                     18,32  R$                   22,52  R$                      40,84  R$               6,43  R$             7,90  R$              14,33  BDI 1  R$                       22,70  R$                    27,89  R$                      50,59 

13 REPAROS E FISSURAS  R$                     26,08  R$                 114,29  R$                     140,37  R$                       32,29  R$                  141,57  R$                    173,86 

13.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1,43  R$                -    R$           11,74  R$            11,74  R$                          -    R$                   16,79  R$                      16,79  R$                   -    R$           14,54  R$              14,54  BDI 1  R$                            -    R$                    20,79  R$                      20,79 

13.2 COMPOSIÇÃO 696 GRAMPEAMENTO PAREDE - TRATAMENTO DE FISSURAS M 2,20  R$             5,05  R$           29,22  R$            34,27  R$                     11,11  R$                   64,28  R$                      75,39  R$               6,25  R$           36,19  R$              42,44  BDI 1  R$                       13,75  R$                    79,62  R$                      93,37 

13.3 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 1,43  R$             1,68  R$             6,57  R$              8,25  R$                       2,40  R$                     9,40  R$                      11,80  R$               2,08  R$             8,14  R$              10,22  BDI 1  R$                         2,97  R$                    11,64  R$                      14,61 

13.4 SINAPI 87549
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1,43  R$             8,79  R$           16,66  R$            25,45  R$                     12,57  R$                   23,82  R$                      36,39  R$              10,89  R$           20,64  R$              31,53  BDI 1  R$                       15,57  R$                    29,52  R$                      45,09 

14 RADIER P/CAIXAS DE ÁGUA E CASA DE  BOMBAS  R$              10.243,46  R$               6.270,40  R$                16.513,86  R$                12.686,88  R$               7.766,89  R$               20.453,77 

14.1 COMPOSIÇÃO 504
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.
M2 32,20  R$                -    R$           12,12  R$            12,12  R$                          -    R$                 390,26  R$                     390,26  R$                   -    R$           15,01  R$              15,01  BDI 1  R$                            -    R$                  483,32  R$                    483,32 

14.2 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 

DE CONCRETO. AF_04/2022
M2 35,95  R$             2,48  R$             0,28  R$              2,76  R$                     89,16  R$                   10,07  R$                      99,23  R$               3,07  R$             0,35  R$               3,42  BDI 1  R$                     110,37  R$                    12,58  R$                    122,95 

14.3 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 3,22  R$         109,76  R$           59,99  R$          169,75  R$                   353,43  R$                 193,17  R$                     546,60  R$            135,95  R$           74,30  R$            210,25  BDI 1  R$                     437,76  R$                  239,25  R$                    677,01 

14.4 SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,64  R$           27,60  R$           98,10  R$          125,70  R$                   100,35  R$                 356,69  R$                     457,04  R$              34,19  R$         121,51  R$            155,70  BDI 1  R$                     124,31  R$                  441,81  R$                    566,12 

14.5 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 162,20  R$           10,32  R$             1,84  R$            12,16  R$                1.673,90  R$                 298,45  R$                  1.972,35  R$              12,78  R$             2,28  R$              15,06  BDI 1  R$                  2.072,92  R$                  369,82  R$                 2.442,74 

14.6 COMPOSIÇÃO 1024
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 4,2MM, 

ESPAÇAMENTO DE 15 X 15 CM
M2 4,20  R$           13,56  R$             2,17  R$            15,73  R$                     56,95  R$                     9,11  R$                      66,06  R$              16,80  R$             2,69  R$              19,49  BDI 1  R$                       70,56  R$                    11,30  R$                      81,86 

14.7 SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 3,86  R$         652,48  R$           21,99  R$          674,47  R$                2.521,18  R$                   84,97  R$                  2.606,15  R$            808,16  R$           27,24  R$            835,40  BDI 1  R$                  3.122,73  R$                  105,26  R$                 3.227,99 

14.8 SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 12,17  R$           54,66  R$           80,97  R$          135,63  R$                   665,21  R$                 985,40  R$                  1.650,61  R$              67,70  R$         100,29  R$            167,99  BDI 1  R$                     823,91  R$               1.220,53  R$                 2.044,44 

14.9 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 24,34  R$             1,68  R$             6,57  R$              8,25  R$                     40,89  R$                 159,91  R$                     200,80  R$               2,08  R$             8,14  R$              10,22  BDI 1  R$                       50,63  R$                  198,13  R$                    248,76 

14.10 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 24,34  R$           16,51  R$           39,25  R$            55,76  R$                   401,85  R$                 955,35  R$                  1.357,20  R$              20,45  R$           48,62  R$              69,07  BDI 1  R$                     497,75  R$               1.183,41  R$                 1.681,16 

14.11 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 24,34  R$             1,31  R$             2,46  R$              3,77  R$                     31,89  R$                   59,88  R$                      91,77  R$               1,62  R$             3,05  R$               4,67  BDI 1  R$                       39,43  R$                    74,24  R$                    113,67 

14.12 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 24,34  R$             7,88  R$             6,16  R$            14,04  R$                   191,80  R$                 149,93  R$                     341,73  R$               9,76  R$             7,63  R$              17,39  BDI 1  R$                     237,56  R$                  185,71  R$                    423,27 

14.13 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 3,60  R$         550,27  R$           21,50  R$          571,77  R$                1.980,97  R$                   77,40  R$                  2.058,37  R$            681,56  R$           26,63  R$            708,19  BDI 1  R$                  2.453,62  R$                    95,87  R$                 2.549,49 

14.14 SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_09/2020
M2 5,27  R$           99,56  R$             0,71  R$          100,27  R$                   524,68  R$                     3,74  R$                     528,42  R$            123,32  R$             0,88  R$            124,20  BDI 1  R$                     649,90  R$                      4,64  R$                    654,54 

14.15 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 14,40  R$             4,82  R$           19,71  R$            24,53  R$                     69,41  R$                 283,82  R$                     353,23  R$               5,97  R$           24,41  R$              30,38  BDI 1  R$                       85,97  R$                  351,50  R$                    437,47 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,86

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

EMEF RUI BARBOSA

Rua Vicente Celestino, 275, Metzer, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

14.16 SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,66  R$             9,10  R$             6,38  R$            15,48  R$                     60,61  R$                   42,49  R$                     103,10  R$              11,27  R$             7,90  R$              19,17  BDI 1  R$                       75,06  R$                    52,61  R$                    127,67 

14.17 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 7,20  R$           10,45  R$           39,46  R$            49,91  R$                     75,24  R$                 284,11  R$                     359,35  R$              12,94  R$           48,88  R$              61,82  BDI 1  R$                       93,17  R$                  351,94  R$                    445,11 

14.18 COMPOSIÇÃO 282
CONCRETAGEM DE  VIGAS, PILARES E LAJES FCK 30 MPA, COM USO 

DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 0,44  R$         680,85  R$           21,93  R$          702,78  R$                   302,30  R$                     9,74  R$                     312,04  R$            843,30  R$           27,16  R$            870,46  BDI 1  R$                     374,43  R$                    12,06  R$                    386,49 

14.19 SINAPI 87886

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 8,88  R$           10,45  R$             6,09  R$            16,54  R$                     92,80  R$                   54,08  R$                     146,88  R$              12,94  R$             7,54  R$              20,48  BDI 1  R$                     114,91  R$                    66,96  R$                    181,87 

14.20 SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 8,88  R$             8,73  R$           23,79  R$            32,52  R$                     77,52  R$                 211,26  R$                     288,78  R$              10,81  R$           29,47  R$              40,28  BDI 1  R$                       95,99  R$                  261,69  R$                    357,68 

14.21 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 4,44  R$           10,44  R$           20,90  R$            31,34  R$                     46,35  R$                   92,80  R$                     139,15  R$              12,93  R$           25,89  R$              38,82  BDI 1  R$                       57,41  R$                  114,95  R$                    172,36 

14.22 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 4,44  R$             1,30  R$             3,42  R$              4,72  R$                       5,77  R$                   15,18  R$                      20,95  R$               1,61  R$             4,24  R$               5,85  BDI 1  R$                         7,15  R$                    18,83  R$                      25,98 

14.23 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 4,44  R$             7,83  R$             8,51  R$            16,34  R$                     34,77  R$                   37,78  R$                      72,55  R$               9,70  R$           10,54  R$              20,24  BDI 1  R$                       43,07  R$                    46,80  R$                      89,87 

14.24 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 38,30  R$           22,10  R$           39,29  R$            61,39  R$                   846,43  R$               1.504,81  R$                  2.351,24  R$              27,37  R$           48,66  R$              76,03  BDI 1  R$                  1.048,27  R$               1.863,68  R$                 2.911,95 

15 PPCI  R$              92.700,44  R$             27.622,88  R$              120.323,32  R$              114.820,06  R$             34.213,29  R$             149.033,35 

15.1 SINAPI 97495

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00  R$         567,70  R$           68,81  R$          636,51  R$                2.838,50  R$                 344,05  R$                  3.182,55  R$            703,15  R$           85,23  R$            788,38  BDI 1  R$                  3.515,75  R$                  426,15  R$                 3.941,90 

15.2 SINAPI 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), 

DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$      3.225,73  R$         237,58  R$       3.463,31  R$                3.225,73  R$                 237,58  R$                  3.463,31  R$         3.995,39  R$         294,27  R$         4.289,66  BDI 1  R$                  3.995,39  R$                  294,27  R$                 4.289,66 

15.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 32,00  R$           10,19  R$             6,75  R$            16,94  R$                   326,08  R$                 216,00  R$                     542,08  R$              12,62  R$             8,36  R$              20,98  BDI 1  R$                     403,84  R$                  267,52  R$                    671,36 

15.4 SINAPI 103019
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA 

HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00  R$         163,75  R$           24,21  R$          187,96  R$                   982,50  R$                 145,26  R$                  1.127,76  R$            202,82  R$           29,99  R$            232,81  BDI 1  R$                  1.216,92  R$                  179,94  R$                 1.396,86 

15.5 SINAPI 94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 15,00  R$           90,99  R$           28,94  R$          119,93  R$                1.364,85  R$                 434,10  R$                  1.798,95  R$            112,70  R$           35,85  R$            148,55  BDI 1  R$                  1.690,50  R$                  537,75  R$                 2.228,25 

15.6 SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 14,00  R$         198,54  R$           24,39  R$          222,93  R$                2.779,56  R$                 341,46  R$                  3.121,02  R$            245,91  R$           30,21  R$            276,12  BDI 1  R$                  3.442,74  R$                  422,94  R$                 3.865,68 

15.7 SINAPI 102618
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00  R$      4.041,66  R$         228,45  R$       4.270,11  R$                8.083,32  R$                 456,90  R$                  8.540,22  R$         5.006,00  R$         282,96  R$         5.288,96  BDI 1  R$                10.012,00  R$                  565,92  R$               10.577,92 

15.8 COMPOSIÇÃO 669 ADAPTADOR STORTZ 2.1/2 - 1.1/2 UN 6,00  R$           35,14  R$           93,55  R$          128,69  R$                   210,84  R$                 561,30  R$                     772,14  R$              43,52  R$         115,87  R$            159,39  BDI 1  R$                     261,12  R$                  695,22  R$                    956,34 

15.9 COMPOSIÇÃO 657 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$      1.253,26  R$         588,91  R$       1.842,17  R$                1.253,26  R$                 588,91  R$                  1.842,17  R$         1.552,29  R$         729,42  R$         2.281,71  BDI 1  R$                  1.552,29  R$                  729,42  R$                 2.281,71 

15.10 COMPOSIÇÃO 656 ACIONADOR COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00  R$           56,98  R$         187,46  R$          244,44  R$                   341,88  R$               1.124,76  R$                  1.466,64  R$              70,58  R$         232,19  R$            302,77  BDI 1  R$                     423,48  R$               1.393,14  R$                 1.816,62 

15.11 COMPOSIÇÃO 1015 SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL UN 6,00  R$           56,20  R$         132,56  R$          188,76  R$                   337,20  R$                 795,36  R$                  1.132,56  R$              69,61  R$         164,19  R$            233,80  BDI 1  R$                     417,66  R$                  985,14  R$                 1.402,80 

15.12 COMPOSIÇÃO 317 ELETRODUTO ANTI-CHAMA 3/4" - VERMELHO M 160,00  R$           13,78  R$             7,31  R$            21,09  R$                2.204,80  R$               1.169,60  R$                  3.374,40  R$              17,07  R$             9,05  R$              26,12  BDI 1  R$                  2.731,20  R$               1.448,00  R$                 4.179,20 

15.13 COMPOSIÇÃO 665 CABO 4 VIAS BLINDADDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 160,00  R$           14,65  R$             5,95  R$            20,60  R$                2.344,00  R$                 952,00  R$                  3.296,00  R$              18,15  R$             7,37  R$              25,52  BDI 1  R$                  2.904,00  R$               1.179,20  R$                 4.083,20 

15.14 COMPOSIÇÃO 654 CAIXA DE PASSAGEM VERMELHA 3/4 UN 25,00  R$           13,52  R$           17,30  R$            30,82  R$                   338,00  R$                 432,50  R$                     770,50  R$              16,75  R$           21,43  R$              38,18  BDI 1  R$                     418,75  R$                  535,75  R$                    954,50 

15.15 COMPOSIÇÃO 1277
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO, DN 25 MM (3/4"), 

INSTALADA EM LAJES E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 60,00  R$           11,33  R$           10,86  R$            22,19  R$                   679,80  R$                 651,60  R$                  1.331,40  R$              14,03  R$           13,45  R$              27,48  BDI 1  R$                     841,80  R$                  807,00  R$                 1.648,80 

15.16 SINAPI 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 210,00  R$           93,19  R$           16,27  R$          109,46  R$              19.569,90  R$               3.416,70  R$                22.986,60  R$            115,43  R$           20,15  R$            135,58  BDI 1  R$                24.240,30  R$               4.231,50  R$               28.471,80 

15.17 COMPOSIÇÃO 1049
ABRAÇADEIRA TIPO U, PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE 2 1/2" NO 

SUPORTE L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 95,00  R$             3,23  R$           20,43  R$            23,66  R$                   306,85  R$               1.940,85  R$                  2.247,70  R$               4,00  R$           25,30  R$              29,30  BDI 1  R$                     380,00  R$               2.403,50  R$                 2.783,50 

15.18 COMPOSIÇÃO 591
ABRAÇADEIRA TIPO U, PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE 2 1/2" NO 

SUPORTE L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00  R$      1.476,99  R$         149,66  R$       1.626,65  R$                8.861,94  R$                 897,96  R$                  9.759,90  R$         1.829,40  R$         185,37  R$         2.014,77  BDI 1  R$                10.976,40  R$               1.112,22  R$               12.088,62 

15.19 COMPOSIÇÃO 315 BUCHA DE REDUCAO 2.1/2"" x 1"" UN 6,00  R$           46,08  R$             6,99  R$            53,07  R$                   276,48  R$                   41,94  R$                     318,42  R$              57,07  R$             8,66  R$              65,73  BDI 1  R$                     342,42  R$                    51,96  R$                    394,38 

15.20 COMPOSIÇÃO 1169
REDE HIDRÁULICA DE INCÊNDIO- BOMBAS (KIT CONEXÃO PARA 

LIGAÇÃO CAIXAS D´ÁGUA)
UN 1,00  R$         981,15  R$      1.413,28  R$       2.394,43  R$                   981,15  R$               1.413,28  R$                  2.394,43  R$         1.215,25  R$      1.750,49  R$         2.965,74  BDI 1  R$                  1.215,25  R$               1.750,49  R$                 2.965,74 

15.21 COMPOSIÇÃO 875 KIT LIGAÇÕES DE BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$      3.316,32  R$         372,81  R$       3.689,13  R$                3.316,32  R$                 372,81  R$                  3.689,13  R$         4.107,59  R$         461,76  R$         4.569,35  BDI 1  R$                  4.107,59  R$                  461,76  R$                 4.569,35 

15.22 SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 

1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00  R$         258,53  R$           14,61  R$          273,14  R$                   258,53  R$                   14,61  R$                     273,14  R$            320,22  R$           18,10  R$            338,32  BDI 1  R$                     320,22  R$                    18,10  R$                    338,32 

15.23 COMPOSIÇÃO 1310 MOTO BOMBA PARA INCENDIO 1,5CV UN 1,00  R$      1.618,62  R$      1.642,28  R$       3.260,90  R$                1.618,62  R$               1.642,28  R$                  3.260,90  R$         2.004,82  R$      2.034,13  R$         4.038,95  BDI 1  R$                  2.004,82  R$               2.034,13  R$                 4.038,95 

15.24 SINAPI 101933
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00  R$         140,87  R$           50,25  R$          191,12  R$                   845,22  R$                 301,50  R$                  1.146,72  R$            174,48  R$           62,24  R$            236,72  BDI 1  R$                  1.046,88  R$                  373,44  R$                 1.420,32 

15.25 COMPOSIÇÃO 1011 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 6,00  R$           69,67  R$           37,19  R$          106,86  R$                   418,02  R$                 223,14  R$                     641,16  R$              86,29  R$           46,06  R$            132,35  BDI 1  R$                     517,74  R$                  276,36  R$                    794,10 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,86

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

EMEF RUI BARBOSA

Rua Vicente Celestino, 275, Metzer, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

15.26 COMPOSIÇÃO 335 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA - SISTEMA DE PPCI UN 3,00  R$      2.007,11  R$         734,89  R$       2.742,00  R$                6.021,33  R$               2.204,67  R$                  8.226,00  R$         2.486,01  R$         910,23  R$         3.396,24  BDI 1  R$                  7.458,03  R$               2.730,69  R$               10.188,72 

15.27 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00  R$         347,07  R$           24,33  R$          371,40  R$                   694,14  R$                   48,66  R$                     742,80  R$            429,88  R$           30,14  R$            460,02  BDI 1  R$                     859,76  R$                    60,28  R$                    920,04 

15.28 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$         131,80  R$           13,85  R$          145,65  R$                   395,40  R$                   41,55  R$                     436,95  R$            163,25  R$           17,15  R$            180,40  BDI 1  R$                     489,75  R$                    51,45  R$                    541,20 

15.29 COMPOSIÇÃO 1048 SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO C/ PARAFUSO UN 90,00  R$           24,42  R$             9,42  R$            33,84  R$                2.197,80  R$                 847,80  R$                  3.045,60  R$              30,25  R$           11,67  R$              41,92  BDI 1  R$                  2.722,50  R$               1.050,30  R$                 3.772,80 

15.30 SINAPI 97440
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00  R$         111,50  R$           43,36  R$          154,86  R$                   892,00  R$                 346,88  R$                  1.238,88  R$            138,10  R$           53,71  R$            191,81  BDI 1  R$                  1.104,80  R$                  429,68  R$                 1.534,48 

15.31 COMPOSIÇÃO 204 CASA DE BOMBAS UN 1,00  R$      2.939,77  R$         885,73  R$       3.825,50  R$                2.939,77  R$                 885,73  R$                  3.825,50  R$         3.641,20  R$      1.097,07  R$         4.738,27  BDI 1  R$                  3.641,20  R$               1.097,07  R$                 4.738,27 

15.32 COMPOSIÇÃO 1044
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ANTI-CHAMAS
UN 140,00  R$           23,07  R$             2,80  R$            25,87  R$                3.229,80  R$                 392,00  R$                  3.621,80  R$              28,57  R$             3,47  R$              32,04  BDI 1  R$                  3.999,80  R$                  485,80  R$                 4.485,60 

15.33 COMPOSIÇÃO 733
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO COM 2 FÁROIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - led - 1500 lumens IP67/68
UN 10,00  R$         140,44  R$           51,94  R$          192,38  R$                1.404,40  R$                 519,40  R$                  1.923,80  R$            173,95  R$           64,33  R$            238,28  BDI 1  R$                  1.739,50  R$                  643,30  R$                 2.382,80 

15.34 COMPOSIÇÃO 1172 BARRA ANTI PANICO PARA PORTAS UN 3,00  R$      1.513,93  R$                -    R$       1.513,93  R$                4.541,79  R$                         -    R$                  4.541,79  R$         1.875,15  R$                -    R$         1.875,15  BDI 1  R$                  5.625,45  R$                         -    R$                 5.625,45 

15.35 SINAPI 97548
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00  R$           37,20  R$           25,24  R$            62,44  R$                   558,00  R$                 378,60  R$                     936,60  R$              46,08  R$           31,26  R$              77,34  BDI 1  R$                     691,20  R$                  468,90  R$                 1.160,10 

15.36 COMPOSIÇÃO 667 SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO UN 110,00  R$           24,40  R$             9,41  R$            33,81  R$                2.684,00  R$               1.035,10  R$                  3.719,10  R$              30,22  R$           11,66  R$              41,88  BDI 1  R$                  3.324,20  R$               1.282,60  R$                 4.606,80 

15.37 COMPOSIÇÃO 671 MOTO BOMBA PARA INCENDIO 7,5CV UN 1,00  R$      3.378,66  R$      2.206,04  R$       5.584,70  R$                3.378,66  R$               2.206,04  R$                  5.584,70  R$         4.184,81  R$      2.732,40  R$         6.917,21  BDI 1  R$                  4.184,81  R$               2.732,40  R$                 6.917,21 

16 LIMPEZA FINAL  R$                4.287,55  R$               9.295,00  R$                13.582,55  R$                  5.305,59  R$             11.522,55  R$               16.828,14 

16.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 20,28  R$                -    R$             8,94  R$              8,94  R$                          -    R$                 181,30  R$                     181,30  R$                   -    R$           11,07  R$              11,07  BDI 1  R$                            -    R$                  224,50  R$                    224,50 

16.2 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 608,40  R$             2,32  R$             0,33  R$              2,65  R$                1.411,49  R$                 200,77  R$                  1.612,26  R$               2,87  R$             0,41  R$               3,28  BDI 1  R$                  1.746,11  R$                  249,44  R$                 1.995,55 

16.3 COMPOSIÇÃO 532 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.847,58  R$             1,01  R$             3,13  R$              4,14  R$                2.876,06  R$               8.912,93  R$                11.788,99  R$               1,25  R$             3,88  R$               5,13  BDI 1  R$                  3.559,48  R$             11.048,61  R$               14.608,09 

TOTAL:  R$            431.898,49  R$           330.150,75  R$              762.668,09  R$              534.923,22  R$           408.966,58  R$             944.656,27 

Campo Bom,

Profissional: Larissa Secchi Da Campo

CAU/RS A167737-3

quinta-feira, 23 de outubro de 2025


