Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

TERMO DE REFERENCIA

1.

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

Processo Administrativo

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Contratacdo de empresa, com fornecimento de material,

mao de obra e

responsabilidade técnica na reforma e ampliagdo da EMEF Morada do Sol, nos termos da

tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

s UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE VALOR TOTAL
DE MEDIDA
Reforma e ampliacdo da EMEF Morada
1 do Sol, com fornecimento de material, Servico 1 R$ 1.794.538,19
mao de obra e responsabilidade técnica
Cobertura do acesso entre a EMEF
Morada do Sol e o ginasio da escola, _
2 . . Servigo 1 R$ 175.271,15
com fornecimento de material, mao de
obra e responsabilidade técnica

O servico € enquadrado como nao-continuo tendo em vista que ndo ha necessidade

permanente de execucdo de tarefas, considerando-se os dispostos no Estudo Técnico

Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a

vigéncia da contratacéo.




Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A EMEF Morada do Sol, localizada no Bairro Jardim do Sol, necessita de reformas
gerais em virtude do desgaste natural causado pelo uso continuo de suas instalagdes. Além
disso, faz-se necesséria a construcdo de coberturas metalicas ligando diversas partes de
escola, garantindo a acessibilidade adequada para todos os alunos, professores e
servidores. Serd feita também uma ampliagdo, com a construcdo de 03 novas salas,
sanitarios e um refeitério, para que seja implementada a educag&o em turno integral.

A conservacdo e manutencdo da estrutura escolar sdo fundamentais para assegurar
condicbes adequadas de trabalho aos profissionais da educacdo e, principalmente, para
garantir o bem-estar, a seguranca e o conforto dos estudantes que frequentam a escola
diariamente.

O ensino fundamental exerce um papel essencial ho desenvolvimento integral das
criancas, servindo como base para o aprendizado, a formacao de valores e a socializagéo.
Dessa forma, investir em ambientes escolares de qualidade é investir no futuro da
comunidade, oferecendo oportunidades de crescimento em um espaco seguro, acessivel e
estimulante.

O objeto pretendido na presente licitacdo € a reforma geral e ampliacdo da EMEF
Morada do Sol, de modo a continuar proporcionando uma utilizagdo adequada da
edificacdo. Essas acodes representam ndo apenas uma melhoria na infraestrutura municipal,
mas também o compromisso da administracdo publica com a educagédo e com o cuidado

das criangas do municipio.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO:

A contratacdo destina-se a execugdo de obra do tipo convencional, com elementos
gue deverao ser definidos em projeto basico que deverdo prever 0s seguintes servigos:

o Realizacdo da pintura Externa, interna e das Aberturas de toda a escola;
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¢ Realizacdo da construcdo de uma area coberta que ligue a entrada da escola
ao conjunto novo, e também uma area coberta ou toldo que ligue a escola ao
ginasio;

e Elaboracdo de um novo conjunto de 3 salas, um conjunto de sanitarios e um
refeitorio;

¢ Manutencao da pracinha;

o Retirada de todo o piso da sala 05 e colocagéao de novos;

As intervengfes deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a

melhor prética executiva, com elementos que apresentem vantagens para a contratagao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada, em conformidade com a legislag&o vigente e seguindo as especificacdes do
projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica. A compra dos materiais
guantificados em planilha or¢camentaria devera ser feita pela empresa, bem como a
contratagdo da mao-de-obra especializada, que devera ser feita seguindo as leis
trabalhistas pertinentes.

A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou
arquitetura e cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitac&o.

O regime de execucéo dos servicos é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
tendo em vista se tratar de uma obra de reforma, embora os levantamentos tenham sido
realizados in loco, ndo possibilitam uma quantificacdo absolutamente correta dos exatos
volumes a executar, pode haver imprecisao na quantificacdo de alguns servicos.

No presente caso 0 objeto se enquadra como especial, tendo em vista que é
necessario o acompanhamento em obra de profissional técnico capacitado para garantir um

resultado satisfatorio.
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Para a presente contratacdo sera elaborado Projeto Basico com o0s elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a
obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

Os servicos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as
Instrugbes Normativas LTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo
Publica) e 02/2014 (Dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracao Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacéo de Energia (ENCE) nos projetos e
respectivas edificagfes publicas federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos
normativos editados pelos 6rgdos de protecdo ao meio ambiente.

N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratagao.

Ndo hé necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos

servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Inicio da execucao do objeto serd na data da emissao da ordem de servigo;
Local da prestacdo de servico: Av. Municipal, 250 — Bairro: Jardim do Sol, Campo
Bom, RS.

Cronograma de realizacdo dos servigos:
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|oBRA:  EMEF Morada do Sol | Referéncia SINAPI
|LOI.‘.AL: Av. 250, Morada do Sol, Campo Bom/RS set/25
ITEM DESCRIGAD VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
[SERVIGOS PRELIMINARES -
1 [smPLAGAD RS 77.209,63 | 100% |Rs 7720963 RS H RS RS R$
MOVIMENTAGAO DE TERRA E
2 [ ocacho A oBRA RS 11.400,13 | 100% | RS 1140013 RS R$ R$ R$ R$
3 TRUTURA RS 303.51630 | 70% |R$ 21248141 30% |RS 9105480 R§ R$ R§ R$
4 |SUPRAESTRUTURA RS 404.848,27 RS 20% |RS 80969.25| 50% |RS 20242314 | 30% |R$  121.453.88 RS R$
5 [PAREDES E PAINEIS RS 99.133,35 RS RS 50% |R$  49.56668 | 50% |Rs 49.566,67 RS RS
6 [IMPERMEABILIZAGAO RS 3.801,84 RS RS RS 100% | RS 3.801,84 RS RS
7 |REVESTIMENTO DAS PAREDES RS 68.993,94 RS RS RS 80% | RS 4139636 | 40% |Rs 27.507.58 RS
8 [REVESTIMENTO DE TETO RS 15.971,39 RS RS RS RS 100% | RS 15.971,38 RS
[COBERTURA E ACABAMENTOS.
9 |uwerALicos RS 106.280,39 RS RS RS 50% | RS 5314020 | 50% |RS 53.140,18 RS
10 [PISOS, RODAPES E SOLEIRAS RS 28.067,34 RS RS RS RS 100% | RS 28.067.34 RS
11 |[ESQUADRIAS RS 32.784,25 RS RS RS RS 50% | RS 1638213 | 50% | RS 16.392.12
12 |PINTURA RS 29.094,18 RS RS R§ R$ R§ 100% | RS 29.094,18
13 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 78.625,53 RS 25% |Rs 1965638| 25% |R$ 1965638 | 25% |Rs$ 1965638 | 25% |Rs$ 19.656,38 R$
14 [INSTALAGOES ELETRICAS RS 64.988,73 RS 25% |Rs 16.247,18| 25% |R$  16.24718| 25% |Rs 1624718 | 25% | RS 16.247.18 RS
18 PLUVIAL E DRENOS RS 17.334,93 RS RS RS 0% | Rs 520048 [ 30% |Rs 520048 | 40% | RS 6.933,97
16 [INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO | R§ 5.710,07 RS RS RS 0% | Rs 171302 | 30% |Rs 171302 | 40% | RS 2.284,03
DEMOLIGOES E FECHAMENTO EM
e o RS 7.697,46 | 100% | RS 769746 RS R§ R$ R§ R$
18 [REVESTIMENTO EM PAREDES RS 263839 | 50% |Rs 141820| so% |Rs 1.419,19 R$ R$ R$ R$
19 [EsquaDRiAS RS 16.135,08 RS 100% | RS  16.135,08 R$ R$ R$ R$
20 [RAMPA RS 2.786,00 RS 100% | RS 2.786,00 RS R$ RS RS
21 [PINTURA RS 155.504,73 RS 70% |Rs 108.85331| 30% |RS 4665142 R$ RS RS
22 [MASTRO RS 1.857,70 RS RS RS RS 100% | RS 1.887.70 RS
23 TAGAO ASFALTICA RS 11.251,28 RS RS 50% | Rs 562564 | 50% | Rs 5.625,64 RS RS
24 [TOLDO - ACESSO AREA COBERTA RS 35.971,23 RS RS RS 50% | RS 1798562 | 50% |Rs 17.985,61 RS
25 (sPDA RS 159.501,61 RS RS RS R$ RS 100% | RS 158,501,681
26 |REFEITORIO RS 4620065 | 100% |RS 4629065 RS H RS RS R$
27 [LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 6.855,79 RS RS RS RS H 100% | RS 6.855,79
TOTAL| R§  1.794.538,19 | 19,867% | R§ 356.568,48 | 18,79% | RS 337.121,28 | 18,96% | R$ 34017044 | 19% |R$ 33678727 | 11% |Rs 203.829,02 | 12% | RS 221.061,70
TOTAL ACUMULADO| 19,87% | R§  356.568,48 | 38,66% | RS 693.689,76 | 57,61% | R 1.033.860,20 | 76% | RS 1.369.647.47 | 88% |RS  1573.47649 | 100% | R§  1.794.538,19
[OBRA:  EMEF MORADA DO SOL - COBERTURA GINASIO | Referéncia SINAPI
|LocA|.: Av. 250, Morada do Sol, Campo Bol | set/25
ITEM DESCRIGAQ 'VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1 |ESTRUTURA METALICA R$ 17527115 | 50% [Rs 8763558 | 50% |Rs  87.635.58 R$ RS RS R$
TOTAL| R§ 175.271,15 | 50,00% | R$  67.635,56 | 50,00% | R$  67.635,56 | 0,00% |R$ 0% |Rs 0% |Rs 0% |Rs
TOTAL ACUMULADO| 50,00% | RS 87.635,58 | 100,00% | RS  175.271,16 | 100,00% | RS  175.271,16 | 100% |R$ 17527116 | 100% |R$ 17527116 | 100% | R$ 175.271,16

A cada periodo a contratada emitird a nota fiscal e planilha de servi¢cos executados.

As medicdes serdo feitas por servico executado, conforme orcamento e cronograma do

projeto basico. O controle seré feito por meio de planilhas onde devem constar 0s servigos

executados em porcentagens e valores.

O pagamento sera mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela

fiscalizacdo dos servigcos, bem como a do secretario. Somente serdo contabilizadas as

guantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servico ndo previsto em memorial,

gue for julgado indispenséavel, por parte da fiscalizacdo, para o perfeito e total cumprimento
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do objeto, devera ser executado pela contratada e sera acrescido ao contrato por meio de

aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicac¢fes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar o0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
método de aferi¢do dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucado do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato acompanhar4d a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira

notificacBes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
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O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracgéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicfes de habilitacao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas

pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées.

O gestor do contrato tomarad providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicagéo de sang¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagbes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacado pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢cao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucéo contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma suméria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo
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atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisorio, por comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
30 dias uteis para fins de liqguidag&o, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢Bes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize
sua situacao junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizag&o da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de 0,2% ao més de juros de mora e
correcdo monetaria com base INPC.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

10
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Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o0 pagamento ficar4 condicionado a
apresentacao de comprovacédo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da

autenticidade no site https://www.gov.br/empresas-e-neqocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade

federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
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considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidag&o respectiva.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de regularidade Estadual.

Prova de regularidade Federal.

Prova de regularidade perante o municipio sede.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.
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Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitacdo, ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional, em plena validade;

Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizard todas as informagfes necessérias a comprovacédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:

O custo médio estimado total da contratacdo é de R$ 1.794.538,19 para a reforma e
ampliacdo da EMEF Morada do Sol e R$ 175.271,15 para a cobertura do acesso até o
ginasio, totalizando R$ 1.969.809,34 (um milhdo, novecentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme custos na tabela orcamentaria

incluida no projeto basico.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento do Municipio.

Despesa:
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11. DA FISCALIZACAO

A futura contratagéo sera fiscalizada pelo servidor Marcio Luis Dalmas Narvaez,
matricula 15701.

03 de novembro de 2025.

Larissa Secchi Da Campo

Arquiteta e Urbanista
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