Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

TERMO DE REFERENCIA

1.

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

Processo Administrativo

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Contratacdo de empresa, com fornecimento de material,

mao de obra e

responsabilidade técnica na reforma e ampliacdo da EMEF Santos Dumont, nos termos da

tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE | VALOR TOTAL
MEDIDA
Reforma e ampliagdo da EMEF Santos
1 Dumont, com fornecimento de material, Servico 1 R$ 903.009,41

mao de obra e responsabilidade técnica

O servico é enquadrado como nao-continuo tendo em vista que ndo ha necessidade

permanente de execucdo de tarefas, considerando-se os dispostos no Estudo Técnico

Preliminar.

do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo de vigéncia da contratacéo € de 05 (cinco) meses contados da assinatura

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a

vigéncia da contratacao.

2.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A EMEF Santos Dumont esta localizada no Bairro Imigrante Norte, e atende 511

criancas no ensino fundamental. Estd escola necessita de algumas reformas gerais,
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causadas pelo desgaste do uso diario. Também se nota a necessidade de algumas
ampliacbes em locais pontuais, para atender a demanda da escola.

A Constituicdo Federal do Brasil, em seu artigo 205, tem a educacdo como um dos
fundamentos da RepuUblica Federativa do Brasil. Nesse aspecto, a conservagdo e
manutencgdo do prédio da escola é muito importante, pois € o que da condigbes para um
bom trabalho dos professores e para o bem-estar e seguranca das criancas que ali
estudam.

O ensino fundamental desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral
das criancgas, atuando como a base para o aprendizado futuro e para a formacgéo do carater
e da socializacao. Investir em ambientes escolares de qualidade é investir no futuro de toda
a sociedade. A reforma e a ampliacdo da EMEF Santos Dumont sdo, portanto, essenciais
nao apenas para atender as necessidades imediatas da comunidade escolar, mas também
para assegurar que as geragfes futuras tenham as melhores condi¢cdes possiveis para
aprender e crescer em um ambiente seguro e estimulante.

O objeto pretendido na presente licitagdo € a reforma geral e ampliacdo da EMEF
Santos Dumont, de modo o continuar dando condi¢des para uma utilizacdo adequada da
edificacdo. Estas a¢Bes ndo sdo apenas uma medida de melhoria da infraestrutura
municipal, mas também um reflexo do compromisso da administracdo publica com a

educacéo, e cuidado com as criangas do municipio.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO:

A contratacdo destina-se a execugdo de obra do tipo convencional, com elementos
gue deverao ser definidos em projeto basico que deverdo prever os seguintes servigos:

o Realizacdo da pintura Externa, interna e das Aberturas de toda a escola, inclusive
ginasio;

¢ Manutencao do forro de PVC, lixamento e aplicacao de sinteco no piso, colocacao
de rodapés faltantes e troca das ripas dos murais, conforme indicado em projeto;

e Troca do forro de madeira para PVC, conforme indicado em projeto;

e Substituicdo de portas, verificacdo de uma infiltracdo na parede;

e Troca das divisdrias dos sanitarios;
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e Substituicdo da porta mosqueteira da cozinha;

e Construcao de uma cobertura em estrutura metalica para a porta da lavanderia;

e Troca dos beirais dos telhados para PVC;

o Colocacao de grades na secretaria,

o Realizar a inspec¢éo e desentupimento do sistema pluvial;

e Substituicdo de placas de forro de isopor/fibra mineral que estdo danificadas no
prédio dos fundos;

o Verificacdo do telhado, calhas e algeroz da escola, pois possui muitas goteiras;

e Limpeza e manutencgdo das calhas de piso no interior do ginasio;

e Constru¢do de um depdsito para o ginasio.
As intervengfes deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a

melhor préatica executiva, com elementos que apresentem vantagens para a contratacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A obra serd executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada, em conformidade com a legislacao vigente e seguindo as especificacdes do
projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica. A compra dos materiais
guantificados em planilha orcamentaria devera ser feita pela empresa, bem como a
contratacdo da mao-de-obra especializada, que devera ser feita seguindo as leis
trabalhistas pertinentes.

A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou
arquitetura e cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitag&o.

O regime de execucdo dos servicos € o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
tendo em vista se tratar de uma obra de reforma, embora os levantamentos tenham sido
realizados in loco, ndo possibilitam uma quantificacdo absolutamente correta dos exatos

volumes a executar, pode haver imprecisao na quantificacdo de alguns servicos.
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No presente caso 0 objeto se enquadra como especial, tendo em vista que é
necessario o acompanhamento em obra de profissional técnico capacitado para garantir um
resultado satisfatorio.

Para a presente contratacdo serd elaborado Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a
obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagcdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucao.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

Os servicos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as
Instrucbes Normativas LTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo
Publica) e 02/2014 (Dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservagéo de Energia (ENCE) nos projetos e
respectivas edificagBes publicas federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos
normativos editados pelos 6rgdos de protecdo ao meio ambiente.

N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratagao.

Nao hé necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execugédo dos

Servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Inicio da execucédo do objeto sera na data da emissao da ordem de servico;
Local da prestacdo de servico: Rua 17 de abril, 543 — Bairro: Imigrante Norte,

Campo Bom, RS.
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Cronograma de realizacdo dos servicos:

ITEM DESCRIGAQ VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
1 |SERVIGOS PRELIMINARES RS 3540547 | 100% | RS 3540547 RS - RS - RS - RS
2 |PISOS E RODAPES RS 97.381,33 | 60% |R$ 5842880 40% |R$ 3885253 R$ - RS - RS
3 |PAREDES RS 19.21576 | 50% |RS 9.607,88 | 50% |R$ 9.607,88 RS - RS - RS
4 |PINTURA RS 103.641,28 | 25% |R$ 2581032 | 25% |R$ 2591032 25% |RS 2591032 | 25% |R$ 25.810,32 RS
5 |ESQUADRIAS RS 60.825,50 RS - RS - 50% | RS 3041275 50% | RS 30.412,75 RS
6 |COBERTURA RS 148.490,95 | 20% |R$S 2969819 | 40% |R$ 5039638 | 40% |Rs 50.396,38 RS - RS
7 |DIVISORIAS LEVES R$ 94.147,36 RS - RS - 50% | RS 4707368 | 50% |RS 47.073,68 RS
8 |GUARDA-CORPOS E CORRIMAO RS 10.593,91 RS - RS - 100% | Rs 10.593,91 RS - RS
9 |AMPLIACAC DEPOSITO R$ 9.54584 | 50% |Rs 477292 | 50% |R$ 477292 R$ - RS - RS
10 |ELETRICA R$ 3.460,74 RS - RS - RS - 100% | RS 3.460,74 RS
11 |DRENAGEM E PLUVIAL R$ 19.732,60 RS - RS - 50% | RS 9.86630 [ 50% | RS 9.866,30 RS
12 |PPCI RS 78.866,32 RS - RS - R$ - RS - 100% | RS 78.866,32
13 g;“'s:; AL I I, 1 RS 20.395,21 RS - RS - RS - RS - 100% | RS 20.395,21
14 |SPDA RS 120.441,65 RS - RS - R$ - 50% | RS 60.22083 | 50% | R$ 60.220,83
15 |GRADES E MUROS RS 57.721,34 | 40% |R$ 2308854 | 60% |R$ 3463280 R$ - RS - RS
16 |PORTICO ENTRADA RS 9.011,82 RS - RS - RS - 100% | RS 9.011,82 RS
17 |SERVIGOS FINAIS RS 14.132,32 RS - RS - R$ - RS - 100% | R$ 14.132,32
TOTAL| R$ 903.009,41 | 20,70% | R$  186.812,12 | 19,19% | R$ 173.272,83 | 20,28% | R§  183.253,34 | 21% |RS$ 18595644 | 18% | R$ 173.614,68
TOTAL ACUMULADO| 20,70% | R$  186.912,12 | 39,89% | R$  360.184,95 | 60,18% | RS  543.438,29 | 81% |RS$ 729.384,73 | 100% | RS 903.009,41

A cada periodo a contratada emitird a nota fiscal e planilha de servicos executados.
As medicdes serdo feitas por servico executado, conforme or¢camento e cronograma do
projeto basico. O controle seré feito por meio de planilhas onde devem constar 0s servicos
executados em porcentagens e valores.

O pagamento sera mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela
fiscalizacdo dos servigos, bem como a do secretario. Somente serdo contabilizadas as
guantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servico ndo previsto em memorial,
que for julgado indispensavel, por parte da fiscalizacdo, para o perfeito e total cumprimento
do objeto, deverd ser executado pela contratada e sera acrescido ao contrato por meio de

aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagfes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica
para esse fim.

O o6rgado ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢édo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores
resultados para a Administracao.

O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessério
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagbes para a correcéo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao

contratual.
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O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da
necessidade de adequacgbGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢ges de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cbes assumidas
pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor

com competéncia para tal, conforme o caso.
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O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacBes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

1. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execuc¢do contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do

recebimento provisorio, por comissdo designada pela autoridade competente, apos a
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verificacdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucédo do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
30 dias uteis para fins de liqguidagéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidac@o da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacgdo da regularizagcdo da situacao, sem
Onus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N°
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
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Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, ho prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, ho mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize
sua situacao junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizag&o da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de 0,2% ao més de juros de mora e
correcdo monetéria com base INPC.

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencédo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos
na legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e
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contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacao da
autenticidade no site https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do

ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,

11



Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidag&o respectiva.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

Prova de regularidade Estadual.

Prova de regularidade Federal.

Prova de regularidade perante o0 municipio sede.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estar4 dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitacdo, ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional, em plena validade;

Comprovacdo de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade

tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o

12


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

Prefeitura Municipal de Campo Bom
Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

item pertinente, por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
O custo médio estimado total da contratacdo é de R$ 903.009,41 (novecentos e trés
mil, nove reais e quarenta e um centavos), conforme custos na tabela orcamentaria incluida

no projeto bésico.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

Despesa:

11. DA FISCALIZACAO

A futura contratacdo sera fiscalizada pelo servidor Marcio Luis Dalmas Narvaez,
matricula 15701.

13 de outubro de 2025.

Larissa Secchi Da Campo

Arquiteta e Urbanista
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