Prefeitura Municipal de Campo Bom

Secretaria de Obras, Planejamento e Servi¢cos Urbanos

TERMO DE REFERENCIA

1.

Contratacdo de empresa,

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

Processo Administrativo

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

com fornecimento de material,

mao de obra e

responsabilidade técnica, para execuc¢do de um Centro de Atencdo Psicossocial (CAPS), nos

termos da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

o UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE | VALOR TOTAL
MEDIDA
Lote 1 R$ 2.591.228,90
Execucdo de um Centro de Atencao
Psicossocial (CAPS), com _
_ ) Servigo 1
fornecimento de material, mao de
obra e responsabilidade técnica

Lote 2

R$656.286,57

constante do Estudo Técnico Preliminar.

O servico objeto desta contratacao é caracterizado como especial, conforme justificativa

O servico é enquadrado como nao-continuo tendo em vista que ndo ha necessidade

permanente de execucdo de tarefas, considerando-se o0s dispostos no Estudo Técnico

Preliminar.
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O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a

vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A necessidade de construcdo de um Centro de Atengéo Psicossocial — CAPS Tipo | no
Municipio de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, localizado na Regido Metropolitana
de Porto Alegre / Vale do Sinos, estd ancorada na demanda crescente por Servigos
especializados em saude mental para uma populagdo estimada em 64.719 habitantes,
conforme dados oficiais do IBGE. O crescimento populacional, aliado & maior complexidade
das condicdes de saude mental — como transtornos mentais graves e persistentes, sofrimento
psiquico intenso, uso prejudicial de substancias psicoativas e impactos decorrentes de eventos
traumaticos e vulnerabilidades sociais — tem gerado demandas que superam a capacidade de
resposta da atual rede de servicos.

Nesse contexto, a implantacdo do CAPS Tipo | é essencial para garantir cuidado
territorializado, continuo e integral, respeitando as singularidades da populacéo e promovendo

a autonomia e a reabilitacao psicossocial dos usuarios.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO:

A contratacdo destina-se a execucdo de obra do tipo especial, com elementos que

deverdo ser definidos em projeto executivo, que deverao prever os seguintes servicos:

e Execucao de terraplenagem;

o Execucao de infraestrutura e superestrutura;

e Execucao de alvenaria de vedacao e divisorias;

¢ Telhado com estrutura trelicada em madeira e telhas de fibrocimento;

e Impermeabilizagéo;

o Esquadrias;

¢ Revestimentos argamassados de paredes;
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¢ Revestimentos internos e externos de pisos;
¢ Revestimentos de tetos e forros;
e Pintura de paredes e tetos;
e Lougas, metais, acessorios e marmoraria;
¢ Instalacdes hidrossanitérias;
¢ Instalacdes elétricas, iluminacdo e SPDA,
¢ |Instalacdes de climatizacao e logica;
e Urbanizacao e paisagismo;
As obras deverdo seguir o padrdo adotado pelo municipio para implantacdo de obras,

conforme detalhado em projeto executivo.

4., REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada, em conformidade com a legislacdo vigente e seguindo as especificagbes do
projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica. A compra dos materiais
guantificados em planilha orcamentaria devera ser feita pela empresa, bem como a
contratacdo da mao-de-obra especializada, que devera ser feita seguindo as leis trabalhistas
pertinentes.

O responsavel técnico, devera estar presente no inicio de cada etapa e em vistorias
documentadas, com no minimo duas vistorias por semana, com alimentacdo de dados em
diario de obras. Tais vistorias deverdo ser informadas a fiscalizagdo, a fim de que a mesma
possa se reunir a obra, caso necessario.

A empresa apresentard a documentacdo de seus colaboradores, atendendo a
legislacéo vigente, ao fiscal da obra.

Os colaboradores da empresa deverdo estar uniformizados ou identificados por meio de
cracha.

A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou
arquitetura e cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucdo do objeto, mantendo durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com
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as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

O regime de execucdo dos servicos é o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
tendo em vista se tratar de uma obra de constru¢cdo, em que os levantamentos tenham sido
realizados in loco, possibilitando uma quantificacao correta dos exatos volumes a executar, ndo
devendo haver imprecisdo na quantificacdo dos servigos.

No presente caso 0 objeto se enquadra como comum, podendo ser medido por padrées
de mercado, uma vez que se trata de uma obra de engenharia de média complexidade, sendo
composta basicamente de construcéo de edificacdo de pavimento Unico.

Para a presente contratacdo serd elaborado Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
gue assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucao.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto,
devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
ContratacOes Sustentaveis:

Os servicos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrucdes
Normativas LTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicao de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica) e 02/2014
(DispOe sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de
energia pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta
Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificagfes publicas
federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos normativos editados pelos 6rgaos
de protecdo ao meio ambiente.

A subcontratacdo podera ser aceita para servicos especificos, os quais devem ser
analisados pela fiscalizacdo da obra, levados a andlise juridica, levando em consideracédo a
esporadicidade dos mesmos, pela empresa ganhadora do certame.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
garantia da contratagéo.

Ha necessidade de realizacédo de avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos.
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realizacdo da vistoria ndo podera embasar

posteriores alegacbes de

desconhecimento do local, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacdo dos servi¢os, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

Inicio da execucao do objeto sera na data da emissdo da ordem de servigo;

Local da prestacéo de servico: Rua Araujo Lima, 196, Centro, Campo Bom/RS.

Cronograma de realizacdo dos servicos:

CRONOGRAMA
‘osm; CAPS "m’i’:‘“ ‘am 1(%) 23.01 ‘
‘lDI:AL: Rua Araujo Lima, 136_Centro - Campo Bom de2/25 ‘
TEm DESCRIGAD VALOR TOTAL G/ BDI MES 01 MES 12 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 T?l')"' TOTAL (RS)
1 [SERVIGOS PRELIMINARES E INDIRETOS | RS 176997.62 | o7% (RS 11358841 | 3% |RS 530083 3% |R  5308@3 | 3% [RS 530003 3% RS 530003 3% [Rs 530003 2% | RS 14613800
2 |Funbacko RS 20458750 | 25% | RS 5114688 | 50% | RS 10220374 [ 25% (RS 5114888 RS - RS - RS 100% | RS 204587.50
3 [ESTRUTURA RS 579.131.30 RS 25% |RS 14470533 26% |RE 14478533 [ 25% | RS 14478533 | 25% | RS 14470631 RS 100% | RS 578.181.30
4 |ALVENARIA VEDAGOES E DIVISORIAS | RS 471109.40 ) RS 20% RS 0422188 | 20% | RS 042213 | 20% [RS 042218 | 20% | RS 0422188 | B0% | RS 37688752
5 |COBERTURA RS 110.509.89 ) RS RS RS RS - 50% |Rs 5525405| s50% | RS 5525405
6 |IMPERMEABILIZAGAQ RS 33.676.78 RS 25% |RS 988920 25% |RS  0.68920 [ 25% |RS 006820 25% |RS  9.060.18 RS 100% | RS 3887878
7 [EsQuADRIAS RS 23475008 ) RS RS RS RS - RS 0% |ms
8 TO DE PAREDE R$ 106.760.95 RS RS RS RS RS - 20% |Rs 2135218 20% |Rs 2135218
3 TO DE PISO INTERNO RS 242.020.81 RS RS RS RS RS - 20% | RS 4840416 | 20% | RS 4840416
10 |REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO RS 38.812.99 RS RS RS RS RS - RS 0% |Rs
1 TO DE TETO RS 51308.75 ) RS RS RS RS - RS 0% RS
12 |PINTURA RS 9169115 ) RS RS RS RS - RS N ED
13 TO DE TETO RS 26.355,28 RS RS RS RS RS - RS 0% |Rs
14 |LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS RS 79.419.89 ) RS RS RS RS - RS 0% |ms
15 [INSTALAGOES ARIAS R$ 183.155.26 RS RS RS 0% |RS 1891553 10% (RS 1891553 | 10% |RS  1891553| 30% |RS 5674650
16 |INSTALAGOES ELETRICAS RS 337.581.70 ) RS RS % | RS 337seq7 | 0% [Rs  aazsear| 0% |Rs 33mseaT| 30% [ RS 101274t
17 |CLIMATIZAGAO R$ 21420380 RS RS RS RS RS - RS 0% RS
18 |DADDS E VOZ RS 2525005 ) RS RS RS RS - RS 0% |ms
19 |URBANIZACAG RS 13.624.28 RS RS RS RS 5 - RS 0% |ms
20 [SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 1411399 RS RS RS RS RS - RS 0% |ms
TOTAL| R$ 324751547 | 523%| R§ 16973529 | 8,08%| R§ 26236820 | 941%| R§ 20544322 | 9% | RS 30697004 | 9% |RS 30697000 | 9% |[RS 27721681 50% | RS 1.62870356
TOTAL ACUMULADO|  523%|RS 16373529 | 1331%|R$ 43210343 | 2271%|R$ 73754671 32%| R 1.04451675 42%| R 135148675 S50%| RS 162870356
TEm DESCRIGAD VALOR TOTAL C/BDI MES 07 MES 18 MES 08 MES 10 MES 11 MES 12 T?;:?" TOTAL [RS)
1 |SERVIGOS PRELIMINARES E INDIRETOS | R§ 17699762 3% [ms  saoeea| 3% |Rs 50003 3% (RS 530003 3% RS 530083 3% |RS 530093 3% | RS 530001 100% |RS 17690742
2 |Funpace RS 204.587.50 RS RS - RS RS RS - RS 100% | RS 204587.50
3 [ESTRUTURA RS 573.181.30 RS RS - RS RS RS - RS 100% | RS 67018130
4 |ALVENARIA VEDAGOES E DVISORIAS | R$ 47110940 | 10% | RS 4711084 | 0% | RS 47.110.84 RS RS RS - RS 100% | R$  471.108.40
5 |COBERTURA RS 11050989 [ a0% [Rs 331m2e7| 20% | RS z2a01e7 RS RS RS - RS 100% | RS 110509.80
& |MPERMEABILIZACAD RS 33.676.78 RS RS - RS RS RS - RS 100% | Rs 388778
7 [ESQuADRIAS RS 22475008 | 0% |Rs segso0z| 20w | Rs  4ess002| 40% |Rs  e3s0002| 20% |Rs  ssoson2 RS - RS 100% | RS 23475008
8 [REVESTIMENTO DE PAREDE RS 0676095 | 20% |Rs 2135210 20% |Rs 213219 20% | RS 2135219 | 20% |Rs 2135219 RS - RS 100% | RS 106.760.95
9 |REVESTIMENTO DE PISO INTERNO RS 24202081 | 0% |Rs  <saosqe| 20w [ R 4840016 20% |Rs  48a0406 | 20% RS 4s4pe17 RS - RS 100% | RS 24202081
10 |REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO RS 3881299 RS RS - 20% |R$ 776250 | 40% [Rs 1552520 40% | RS 1552520 RS 100% | RS 3881200
11 |REVESTIMENTO DE TETO RS 51.308.75 RS R3S - 20% |R$ 1026175 | 20% [ms 1028175 40x | RS  zoso3s0( 20w [ RS 1026175 | 100% | RS 5130875
12 [PINTURA RS 91.691,15 RS RS - RS RS 50% |RS 4584558 | 50% | RS 4584557 100% |RS 9169115
13 |REVESTIMENTO DE TETO RS 2635528 RS RS - RS RS s0% |Rs 1347764 | S0% | Rs 1347764 f00% | RS 2635528
14 (LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 79.419,89 RS RS - RS R§ S0% | RS 3870905 | S0% | R$ 3070204 | 100% [Ry  To41ge0
15 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 18945526  10% (RS 18o1553| 0% | RS 1891553 10% | RS 1891553 | 10% |RS 1891553 10% |RS 1891553 | 20% |Rs 3783102 100% |RS 189.155.26
16 |INSTALAGDES ELETRICAS RS 33758170 | 10% [Rs  337se17| 0% |Rs  3a7sea7| 10% | RS 3375817 | 0% |RS 3375817 | 10% |Rs 3375807 20% | RS 675163¢| 100% | RS 33758170
17 |CLIMATIZAGAD RS 21420380 | 15% |Rs 3213057 | 25% |Rs 5355095 25% | RS 5355005 | 35% RS 7407133 RS - RS 100% | RS 21420380
18 [DADOS EvOZ RS 2525405 25% [ms  eamst| 5% (RS a7esm| 1% Ry 37es1| 25% [Rs 8335 | 20% RS 505081 RS 100% | RS 2525405
19 |uRBANIZAGAD RS 13.624.28 RS RS - RS RS 50% |Rs 681214 50% | RS 091214 | 100% |Rs 1382428
20 [SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 14.113.99 RS RS - RS RS 50% |R 705700 50% | RS 705689 100% |RS 1411300
TOTAL| R$ 324751547 | 503%| RS 293397.99 | 928%| RS 30124197 | 915%| RS 297.00340 | 9% |RS 28176180 | 7% | RS 21178545 | 7% |RS 23362130 | 100% | RS 324751547
TOTAL ACUMULADO| 53.19% RS 1922.101.55 | 68.46%| RS 222334352 | 77.61%| RS 252034682 26% | R§ 280210872 93%| RS 301383417 |  100%| RS 324751547
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A cada periodo a contratada emitira a nota fiscal e planilha de servicos executados. As
medi¢cdes serdo feitas por servico executado, conforme orcamento e cronograma do projeto
basico. O controle sera feito por meio de planilhas onde devem constar os servicos executados
em porcentagens e valores.

O pagamento sera mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela
fiscalizacdo dos servicos, bem como a do secretario. Somente serdo contabilizadas as
guantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servico ndo previsto em memorial, que
for julgado indispenséavel, por parte da fiscalizacdo, para o perfeito e total cumprimento do
objeto, devera ser executado pela contratada e sera acrescido ao contrato por meio de aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicac¢fes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrdnica
para esse fim.

O orgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para execucdo do objeto, do método de aferi¢cdo
dos resultados e das san¢des apliciveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos.
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O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao.

O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird
notificagbes para a correcédo da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

O fiscal do contrato verificard a manutengcdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios
pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢édo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacédo para fins de aplicacdo de sang¢bes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagédo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,

juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
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acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

Os servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisério, por comissdo designada pela autoridade competente, apods a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 30
dias uteis para fins de liquidacéo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséao;

C) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
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saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentag¢@o mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

N&do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necesséarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagédo
junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizag&o da liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice de 0,2% ao més de juros de mora e correcao

monetaria com base INPC.
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O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Serad considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencado tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

8.1. Para fins de habilitacdo e participacdo do pleito, o licitante declarado vencedor,
devera encaminhar por meio do sistema, juntamente com a proposta atualizada, os seguintes
documentos de habilitaco:

8.1.1. Relativos a Habilitac&o Juridica:

8.1.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.1.2. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus

administradores;
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8.1.1.3. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou
da consolidacao respectiva;

8.1.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

8.1.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizagdo, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.2. Documentacgao Relativa & Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

8.1.2.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

8.1.2.2. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
- FGTS;

8.1.2.3. Certiddo negativa (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela
Receita Federal;

8.1.2.4. Certidao negativa (ou positivas com efeitos de negativa), pela Fazenda Publica
Estadual;

8.1.2.5. Certidao negativa (ou positivas com efeitos de negativa), Municipal do domicilio
ou sede da licitante.

8.1.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista (conforme Lei Federal n® 12.440, de 7
de julho de 2011).

8.1.3. Documentacao Relativa a Regularidade Econémico-Financeira:

8.1.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo Oficio Judicial Distribuidor, da
Comarca da sede do licitante, com data de emissdo nao superior a 90 (noventa) dias da data
designada para a apresentacdo do documento.

8.1.3.2. Balan¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social, transcrito no Livro Diario, registrado no
orgao publico competente e, para comprovacao, deverd ser anexado o termo de abertura e
encerramento do Livro Diario. E vedada a apresentacéo de balancos provisorios ou balancetes,
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, 0s
balancos poderéo ser atualizados, tomando como base a varia¢do, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS - DE MERCADO - IGP-M, publicado pela Fundacéo Getulio

Vargas - FGV, ou de outro indicador que o venha substituir;
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8.1.3.3. A verificacdo da situacdo financeira sera avaliada por uma das seguintes
formas:

8.1.3.3.1. Pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Endividamento Total (ET), resultante das seguintes férmulas:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

LC = (AC/PC)
ET = (PC + ELP) / (AT)
Sendo:

AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

Os valores minimos para tais indicadores séo:

LG >ou =1,00 (um inteiro)

LC > ou = 1,00 (um inteiro)

ET <ou =0,50 (zero virgula cinquenta)

8.1.3.3.1.1. O calculo destes indicadores devera ser expresso em documento, anexo ao
balanco, contendo também no mesmo uma declaragdo, sob as penas cabiveis, de que o
célculo apresentado atende integralmente as exigéncias do Edital. O documento devera ser
assinado por profissional de contabilidade legalmente habilitado.

8.1.3.3.1.2. A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera
apresentar o balanco patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrbnica da Junta
Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério.

8.1.3.3.1.3. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa
devera apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contébil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede

ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente.
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8.1.3.3.2. Comprovacao de capital minimo ou de patriménio liquido minimo, na
proporcéo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

8.1.3.4. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco provisério.

8.1.3.5. Apdés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.1.3.5.1. complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

8.1.3.5.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.1.3.6. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacéo e classificacao.

8.1.4. Qualificagdo Técnico — Profissional e Técnico-Operacional:

8.1.4.1. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

8.1.4.1.1. Atestado de capacidade técnico — profissional, devidamente registrado no
conselho competente acompanhado de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) comprovando a
execucgdo de servico de caracteristicas semelhantes, emitido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, correspondente a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

8.1.4.1.1.1. Atestado de Capacidade Técnica de execucgdo de servigcos compativeis com
os ora solicitados, emitidos por 6rgdo/empresa que goze de reputacgdo ilibada.

8.1.4.1.1.2. Por servigos compativeis, compreendem-se execu¢do de obra de reforma
ou construcdo, de técnica equivalente e com metragem total semelhante a metragem a ser
reformada.

8.1.4.1.2. Prova de Registro do Profissional (Técnico) no conselho profissional
competente, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do(s) responsavel(eis) técnico(s) da licitante.

8.1.4.1.3. Prova de vinculo do detentor do atestado de capacidade técnico-profissional

com a empresa participante da licitacao, caso este ndo esteja no rol de responsavel técnico da
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empresa junto ao seu certificado de registro de pessoa juridica do conselho, mediante
apresentacdo de um dos meios abaixo:

8.1.4.1.3.1. vinculo profissional por meio da carteira de trabalho;

8.1.4.1.3.2. folha de registro de empregados;

8.1.4.1.3.3. contrato de prestacao de servico;

8.1.4.1.3.4. em caso de sdcio ou diretor por meio do contrato social da empresa.

8.1.4.1.4. Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

8.1.4.1.5. Comprovacéo de capacidade técnico — operacional do licitante, através de
certiddes ou atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando
a execucdo de obra de reforma ou construgdo, de técnica equivalente e com metragem total
semelhante a metragem a ser reformada.

8.1.4.1.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar dos servi¢cos objeto
da licitagdo, sendo admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.1.4.1.7. O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante

e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
O custo médio estimado total da contratagcdo € de R$ 3.247.515,47 (trés milhdes,
duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos),

conforme custos na tabela orgcamentaria incluida no projeto basico.
ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgcamento do Municipio.
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10. DA FISCALIZACAO

A futura contratagéo sera fiscalizada pelo servidor Alexandre Bertrami Rosa, CAU
A37618-3, matricula 14584.

20 de janeiro de 2026.

Alexandre Bertrami Rosa
CAU/RS 000A376183
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