Prefeitura Municipal de Campo Bom

Secretaria de Obras, Planejamento e Servicos Urbanos

TERMO DE REFERENCIA

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITA(}/T\O
Processo Administrativo

CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO:

Contratagdo de empresa, com fornecimento de material, m&o de obra e

responsabilidade técnica, para reforma e ampliacdo da infraestrutura fisica da Farmacia de

Medicamentos Especiais (FME), nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e

exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE
MEDIDA
Contratagdo de Empresa, com
fornecimento de material, mao de
1 obra e responsabilidade técnica para Servico R$ 274.098,20

a ampliagdo da Farmacia de

Medicamentos Especiais (FME)

O servico objeto desta contratagdo é caracterizado como especial, conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar.

O servico é enquadrado como nao-continuo tendo em vista que ndo ha necessidade

permanente de execucdo de tarefas, considerando-se os dispostos no Estudo Técnico

Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratagdo € de 06 (seis) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Os servigos de que tratam este processo deverao ser executados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro e/ou memorial descritivo.
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2.  FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

A presente contratacdo decorre da necessidade de ampliar a infraestrutura fisica da
Farmacia de Medicamentos Especiais (FME) do Municipio, visando atender as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria Estadual da Saude do Rio Grande do Sul, conforme Portaria
SES/RS n° 1.253/2025, que destinou recursos financeiros especificos para a qualificagédo do
servico.

Atualmente, a estrutura fisica da Farmacia de Medicamentos Especiais apresenta
limitagdes quanto a capacidade de armazenamento de medicamentos e dietoterapicos, bem
como quanto aos espacos destinados ao atendimento dos usuarios. Essa condigao
compromete a organizacao logistica do servico e dificulta o atendimento as exigéncias
técnicas relacionadas ao armazenamento adequado dos insumos.

A ampliacdo da unidade permitira adequar a capacidade de armazenamento para
comportar estoque correspondente a aproximadamente 90 (noventa) dias de demanda,
conforme preconizado pela Secretaria Estadual da Saude, proporcionando melhores
condi¢des de conservagado dos medicamentos, maior seguranga operacional, otimizagédo da

gestao de estoques e reducao do risco de desabastecimento.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO:

A contratagdo destina-se a execugéo de obra do tipo convencional, com elementos que

deveréo ser definidos em projeto basico que deverao prever os seguintes servigos:

o Execucao de pintura interna e externa do edificio;
e Execucdo de novos pisos;

o Execucao de forro, telhado e calhas;

e Recuperacao e reaproveitamento de esquadrias;

e Execucéo de infraestrutura (esperas) para instalagéo de condicionadores de ar;
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e Adequacdo das portas de acesso, garantindo largura minima acessivel, em
conformidade com a Lei Brasileira de Inclusdo (Lei n° 13.146/2015) e a ABNT NBR

9050, sem a presenca de soleiras elevadas;

e Eliminagdo de desniveis e barreiras arquitetbnicas, promovendo acessibilidade

universal,
¢ Implantagéo de iluminagcdo adequada e uniforme em todos os ambientes;

¢ Implantagdo de sinalizagao tatil no piso, quando aplicavel, conforme normas técnicas

vigentes;

e Execucao de sanitario acessivel, em conformidade com a ABNT NBR 9050, incluindo
area de manobra para cadeiras de rodas;

¢ |Instalagao de barras de apoio laterais e posteriores nos sanitarios acessiveis;
¢ |nstalagao de lavatorio acessivel;
¢ Instalagao de placas de sinalizagdo com pictogramas universais;

e Adequacédo das instalacbes elétricas e hidrossanitarias, conforme normas técnicas

vigentes;
o Execucéo de servigos de paisagismo, quando aplicavel.

As intervencbes deverdao manter o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresentem vantagens para a contratagdo e com a

caracterizacao devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada, em conformidade com a legislagao vigente e seguindo as especificagdes do
projeto basico e projeto executivo elaborado pela equipe técnica. A compra dos materiais
quantificados em planilha orcamentaria devera ser feita pela empresa, bem como a
contratacao da mao-de-obra especializada, que devera ser feita seguindo as leis trabalhistas

pertinentes.
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A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou
arquitetura e cumprir todas as obrigagbes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, mantendo durante toda a execucgéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao.

O regime de execucdo dos servicos é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
tendo em vista se tratar de uma obra de reforma, embora os levantamentos tenham sido
realizados in loco, nao possibilitam uma quantificagdo absolutamente correta dos exatos
volumes a executar, pode haver imprecisao na quantificacdo de alguns servicos.

No presente caso o objeto se enquadra como especial, tendo em vista que é necessario
0 acompanhamento em obra de profissional técnico capacitado para garantir um resultado
satisfatorio.

Para a presente contratacao sera elaborado Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucao.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:

Os servigos a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrugcdes
Normativas LTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicao de bens, contratagédo de servigos ou obras pela Administragao Publica) e 02/2014
(Dispbe sobre regras para a aquisigao ou locagao de maquinas e aparelhos consumidores de
energia pela Administragéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta
Nacional de Conservagao de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificagdes publicas
federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos normativos editados pelos 6rgaos
de protegcdo ao meio ambiente.

Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéo a

garantia da contratagao.
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Ha necessidade de realizagao de avaliagcao prévia do local de execugao dos servicos.
A nao realizagdo da vistoria ndao poderda embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento do local, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO:

Inicio da execugao do objeto sera na data da emissao da ordem de servigo;

Local da prestacao de servigo: Av. Independéncia,800, Centro, Campo Bom/RS.

Cronograma de realizacao dos servigos:

CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAD FARMACIA DE MEDIMENTOS ESPECIAIS E FARMACIA MUNICIPAL R‘g&ﬁﬁa BDI 1 (36) 24,98
LOCAL: Av. encia 800 i
ITEM VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL (%) | TOTAL (RS)
1 [servigos micials RS 7162755 | 70% |Rs 5013927 | 10% |ms 716276 1% |Rs 716276 | t0% |ms  7a6276| 100% |Rs 7162755
2 [EsTRuTURA R$ 57.73586| 20% | RS 1154717 | 50% | RS  2886793| 30% | RS 1732076 | 0% |Rs < 100% | RS 57.73586
3 [COBERTURA R$ 16.120,98 RS - RS - 100% RS 16.120,98 RS - 100% RS 16.120,98
4+  [revesTiMENTOS R$ 78.578,41 RS - [ 20% [rs 1smsss| so% |ms  sszssai| se% [ms  23smas2| woow [ RS 7as7ean
5  |ABERTURAS RS 14.340,62 RS . RS B RS ~ | io0% |Rs 1a34082| 100% |Rs 1434062
& [PiNTuRA RS 10.795,40 RS . RS B RS ~ [ ao0% [ms 1079510 q0o% [ Rs 1078510
7  |INSTALACOES E APARELHOS RS 28294 | 30% |Rs  eostea| 0% | RS 695488| 0% | RS 695488 | 10% |Rs 231830 100% |Rs 2318294
8 CD“FLEMENTAG[\D DE OBRA R$ 1.716,74 RS - RS - RS - 100% RS 1.716,74 100% RS 171674
TotaL| s 27409820 | 2500%| Rs  eese132 | 2142%| s se701,25| 3169w RS sesasse | 2186u|rs  sesozee| 100w [Rs 2ransez
TOTAL ACUMULADO| 25,04%| RS 68.641,32 46,46%| RS 127.342,57 78,14%| RS 214.191,16 | 100,00% | R$ 274.098,20

A cada periodo a contratada emitira a nota fiscal e planilha de servigos executados. As
medi¢cbdes serao feitas por servico executado, conforme orcamento e cronograma do projeto
basico. O controle sera feito por meio de planilhas onde devem constar os servigos executados
em porcentagens e valores.

O pagamento sera mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela
fiscalizacdo dos servicos, bem como a do secretario. Somente serdo contabilizadas as
quantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servigo nao previsto em memorial, que
for julgado indispensavel, por parte da fiscalizagdo, para o perfeito e total cumprimento do

objeto, devera ser executado pela contratada e sera acrescido ao contrato por meio de aditivo.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do objeto, do método de aferigdo
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagbes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisao ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

O fiscal do contrato verificara a manutengcdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagcées assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo

administrativo de responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
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comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da

aplicagcédo das penalidades.
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Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisério, por comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30
dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem
Onus a contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitagdo, no ambito do érgédo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).
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Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao
junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados da
finalizagéo da liquidacao da despesa, conforme item anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serédo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice de 0,2% ao més de juros de mora e corregédo
monetaria com base INPC.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencado tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e

10
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contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicédo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no site
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucido Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas

Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz.

11
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Os documentos apresentados deverado estar acompanhados de todas as alteragbes ou
da consolidacao respectiva.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de regularidade Estadual.

Prova de regularidade Federal.

Prova de regularidade perante o municipio sede.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagao, ou
de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional, CAU ou CREA, em plena
validade;

Comprovacado de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o

item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
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direito publico ou privado, ou regularmente emitidos(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

Na fase de lances da concorréncia, os lances minimos serdo de 0,5% do valor do
orcamento padrao, visto que, em uma obra de reforma e ampliacdo com valor elevado, a
adocao de percentuais inferiores pode conduzir a sucessivos lances de reduzido impacto
econdmico, prolongando desnecessariamente a sessao publica sem proporcionar ganhos
significativos a Administragao.

Além disso, a fixacdo do percentual minimo de 0,5% visa conferir maior celeridade,
eficiéncia e competitividade ao certame, estimulando a apresentagdo de propostas
efetivamente vantajosas e compativeis com a complexidade técnica, os riscos inerentes a
execucao da obra e a expressiva materialidade financeira do objeto. Dessa forma, busca-se
assegurar uma disputa mais objetiva e eficiente, em observancia aos principios da
economicidade, da eficiéncia e da razoabilidade que regem as contratagdes publicas.

O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:
O custo médio estimado total da contratagcdo é de R$ R$ 274.098,20 (duzentos e
setenta e quatro mil, noventa e oito reais e vinte centavos), conforme custos na tabela

orgcamentaria incluida no projeto basico.

ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio.

Dotacgdes:

08.007.10.303.0035.2179.4.4.90.51.99.03.10.00

08.007.10.303.0035.2164.4.4.90.51.99.03.10.00
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10. DA FISCALIZACAO

A futura contratacio sera fiscalizada pelo servidor Camila Sander Klein, matricula

15708.
25 de agosto de 2026.
Camila Sander Klein
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS A102177-0
14
CAMILA SANDER KLEIN - CPF *+%.929.320-++ Luana Caraline Schnorr

Em 25/08/2026 as 16:58:32 Em 25/08/2026 as 17:35:34
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