PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TR - TERMO DE REFERENCIA

Processo n® 43.121001.001921/2026-63
1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de pavimentacdo e
microdrenagem, incluindo os servicos afins e correlatos, na Rua Santa Maria, no Municipio de Campo
Bom/RS, conforme projeto e memorial descritivo, consoante, em quantidades e exigéncias estabelecidas
no Termo de Referéncia e demais documentos do processo em conformidade com as disposi¢des da Lei n°
14.133 de 2021. O servico ¢ enquadrado como ndo-continuo tendo em vista que ndo hé necessidade
permanente de execugdo de tarefas, considerando-se os dispostos no Estudo Técnico Preliminar. O
contrato tera vigéncia pelo periodo de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo de execucdo do servigo ¢ de 5 (cinco) meses contados da
autorizacdo de inicio do servico. No presente caso o objeto se enquadra como comum de engenharia civil,
necessitando da presenca de um responsavel técnico devidamente habilitado por 6rgdo regulador. Os
quantitativos, locais e a solucdo adotada para os servigos estdo discriminados no projeto e memorial
descritivo em anexo.

1.1.1. Quantitativos e valores: estimaram-se os seguintes quantitativos e valores:

Item Descricao Valor total

R$4.533.207,15

1 Drenagem e Pavimentacdo — Rua Santa Maria
2. FUNDAMENTACAO E NECESSIDADE DE CONTRATACAO
2.1. A contratacdo decorre da necessidade de melhorias na captagdo e escoamento das aguas

pluviais na rua em questdo. Os servigos auxiliaram na captacdo de chuvas torrenciais na propria Rua Santa
Maria e, crucialmente, contribuird para aliviar a carga hidrica e reduzir os alagamentos em ruas
problematicas a montante da bacia de contribui¢do, trecho da Avenida Independéncia, Avelino Ritzel,
Cesar Mauer e outras Adjacentes. Implantar uma nova rede coletora de drenagem pluvial de alta
capacidade na Rua Santa Maria e outras, para captagdao das chuvas locais, ira auxiliar significativamente
na captacdo do excesso de aguas pluviais provenientes de ruas problematicas e montante e adjacentes,
reduzindo os alagamentos nessas vias, minimizando o risco de inundagdes em residéncias e vias publicas
em toda a area de influéncia da bacia e a montante e a jusante, melhorando a qualidade de vida a
seguranca dos moradores da regido e reduzir os prejuizos materiais € econdmicos decorrentes de eventos
climaticos severos, além de contribuir para a adaptagdo do municipio aos desafios impostos pelas
mudangas climaticas e para a gestdo de riscos e desastres. Dessa forma, a contratacao justifica-se por se
tratar de um servigo essencial para auxiliar na drenagem das chuvas e evitar riscos aos moradores,



intervencdes emergenciais e custos adicionais, atendendo as boas praticas de gestdo e preserva¢do do
patrimonio publico, estando plenamente definidos em projeto e memorial descritivo, o que atende aos
principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e seguranga juridica, previstos na Lei n® 14.133, de
2021

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solucdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para a execucao dos
servigos de pavimentacdo e microdrenagem, incluindo os servigos afins e correlatos, na Rua Santa Maria,
no Municipio de Campo Bom/RS, conforme projeto e memorial descritivo, consoante, e demais
documentos presentes no processo licitatorio.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia e cumprir todas
as obrigacOes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢do do objeto, mantendo durante toda a execugao
do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdao e
qualificacdo exigidas na licitagdo. A contratada deverd cumprir integralmente as normas de segurancga do
trabalho, adotando medidas preventivas, fornecendo equipamentos de protecao individual e coletiva e
garantindo condi¢des seguras no canteiro de obras. A obra serd executada por empresa especializada no
ramo, devidamente regulamentada, em conformidade com a legislacio vigente e seguindo as
especificagdes do memorial descritivo. A mao-de-obra especializada e disponibilizacdo de equipamentos,
que devera ser feita seguindo as leis trabalhistas pertinentes como também as normas de seguranga do
trabalho. O prazo de execucao da obra, conforme cronograma fisico financeiro, sera de 5 (cinco) meses a
contar da ordem de inicio dos servigos € o prazo de duragdo do Contrato serda 7 (sete) meses, contados a
partir da assinatura do Contrato; A fiscalizagdo serd concomitante com a execucdo dos servigos; A
execugdo da obra devera observar o prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro, admitindo-se
ajustes apenas mediante justificativa técnica e autoriza¢ao formal da Administragdo. Em razio da natureza
do objeto, a contratagdo devera ocorrer sob o regime de empreitada por prego unitario, possibilitando o
adequado controle da execu¢ao, das medi¢des e dos pagamentos, conforme os quantitativos efetivamente
executados.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Servigos Preliminares Executar a locagdo da obra conforme o projeto executivo.

Implantar sinalizagao provisoéria e dispositivos de seguranga durante toda a execugao.

Manter a area de intervengdo limpa e organizada.

Escavacdo das Valas Executar escavagdo mecanizada e/ou manual conforme dimensdes de projeto.

Regularizar o fundo das valas.

Executar escoramento sempre que as condi¢des do solo ou profundidade exigirem.

Rede de Drenagem Pluvial Assentar tubos de concreto armado conforme diametros e classes

especificados em projeto.

e Garantir alinhamento, declividade e estanqueidade. Executar juntas conforme especificagdes do
fabricante.

e Pocos de Visita e Bocas de Lobo Executar conforme projeto executivo.

Utilizar concreto e armaduras especificados. Instalar tampdes e grelhas compativeis com o trafego

previsto.

Reaterro e Compactacao Executar reaterro em camadas sucessivas.

Compactar cada camada até atingir o grau de compactacao especificado.

Substituir materiais inadequados quando necessario.

Recomposi¢do do Pavimento Restaurar a estrutura do pavimento conforme existente e conforme

projeto.

e Garantir nivelamento e acabamento compativeis com a via. Controle Tecnologico Executar os ensaios
previstos nas normas técnicas aplicaveis.

e Corrigir eventuais ndo conformidades antes da medi¢do dos servigos.

e Limpeza Final Remover materiais excedentes, entulhos e instalagdes provisorias.

e Entregar a obra em perfeitas condi¢des de funcionamento.

3. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO



5.1. Inicio da execucdo do objeto serd na data da emissdo da ordem de servico; A cada periodo a
contratada emitird a nota fiscal e planilha de servigos executados. As medi¢des serdo feitas por servigo
executado, conforme orgamento e cronograma do projeto basico. O controle serd feito por meio de
planilhas onde devem constar os servigos executados em porcentagens e valores. O pagamento sera
mensal e a planilha devera ter a assinatura do responsavel pela fiscalizagdo dos servi¢os, bem como a do
secretario. Somente serdo contabilizadas as quantidades efetivamente executadas, todo e qualquer servico
ndo previsto em memorial, que for julgado indispensavel, por parte da fiscalizacdo, para o perfeito e total
cumprimento do objeto, deverd ser executado pela contratada e serd acrescido ao contrato por meio de
aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.2. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.3. O orgao ou entidade poderda convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato. Apds a assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que conterda informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢ao do objeto, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.4. A execuc¢ao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.5. O fiscal do contrato acompanharé a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.6. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execu¢do do contrato, determinando prazo para a corre¢do. O fiscal do
contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

6.7. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagdo contratual.

6.9. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario. Caso ocorra
descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuard tempestivamente na solucido do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia.

6.10. gestor do contrato coordenard a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracgao.

6.11. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas adotadas informando, se for o caso, a



autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.12. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.13. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
men¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes.

6.14. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.15. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.16. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao nos termos do contrato.

6.17. Matriz de Risaco
Risco Contratada Administraciao Mitigac¢ao
Atraso na execucao dos servicos X Acompanhamento do cronograma

fiscalizagdo continua.

Execucdo em desacordo com projeto e Fiscalizagao técnica e corre¢ao dos

X

memorial servi¢os nao conformes.
Variacao dos quantitativos em razao Emprej tada por prego unitario e
- X medi¢do dos quantitativos efetivamente
das condicoOes encontradas
executados.
Falta de materiais ou equipamentos X Plan'ej.amGNn to prévio ¢ adequada
mobilizagdo pela contratada.
Acidentes e descumprimento das X Cumprimento das normas de seguranga
normas de seguranga e fiscalizacdo do canteiro.
Necessidade de ajustes técnicos X Avaliagdo técnica, justificativa e
durante a execucao formaliza¢do quando necesséria.
Defeitos ou baixa qualidade dos X Controle tecnoldgico, fiscalizagao e
servicos executados corregdo as expensas da contratada.
7. CRITERIO DE MEDICAO DE PAGAMENTO

Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de
planilha e memoria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacao do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes



da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Uinica medi¢ao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento
provisorio, por comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado. Nenhum prazo de recebimento
ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do
objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do TR - Termo de Referéncia 0008158 servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra
o prazo de 30 dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo. Para
fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante. A Nota
Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021. A Administragcdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manuten¢ao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante. Nao
havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos. Persistindo a irregularidade, o contratante devera
adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situac¢ao junto ao SICAF.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme item anterior. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao
contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua



efetiva realiza¢do, mediante aplicacdo do indice de 0,2% ao més de juros de mora e correcdo monetaria
com base INPC.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancéria para pagamento. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria
prevista na legislagdo aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando TR - Termo de Referéncia 0008158 da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
Para fins de habilita¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos: Empresario individual:

¢ inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

e Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;

e Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

e Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo
no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

e Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

e Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigco (FGTS); Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

¢ O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. TR - Termo de Referéncia 0008158



Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo, ou de sociedade
simples;

e Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

e Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional, em plena validade; Os atestados de
capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. O
fornecedor disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos. Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

) ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdao ¢ de R$ 4.533.207,15 (quatro milhdes, quinhentos ¢
trinta e trés mil, duzentos e sete reais, com quinze centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
em anexo.

item | descrigao Valor total R$ X

Drenagem e Pavimentacdo —

01 Rua Santa Maria

R$ 4.533.207,15

Dessa forma, fixa-se como valor estimado da contratacdo o montante de R$ 4.533.207,15
evidenciando-se a compatibilidade com os pregos praticados no mercado.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no or¢amento do Municipio. A contratagcdo sera atendida pela seguinte dotacao:

10.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgcamento do Municipio. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

10.3. 2735 - 09.003.17.512.0061.1083.4.4.90.51.00.00.00.00 - IMPLANTACAO DA MICRO
E MACRODRENAGEM 2.704.0000.1194 626.239,42

10.4. 2735 - 09.003.17.512.0061.1083.4.4.90.51.00.00.00.00 - IMPLANTACAO DA MICRO E
MACRODRENAGEM 1.704.0000.1194 1.252.478,83

10.5. 2735 - 09.003.17.512.0061.1083.4.4.90.51.00.00.00.00 - IMPLANTACAO DA MICRO E
MACRODRENAGEM
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