
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI nov/22 BDI 2 (%) 26,84

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS GERAIS  R$          1.650,86  R$              44,95  R$          1.695,81  R$              2.094,45  R$                57,03  R$           2.151,48 

1.1 Composição 1 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO COM 4M2 UN 1,00  R$   1.650,86  R$           44,95  R$   1.695,81  R$          1.650,86  R$              44,95  R$          1.695,81  R$   2.094,45  R$           57,03  R$   2.151,48  BDI 1  R$              2.094,45  R$                57,03  R$           2.151,48 

2 PÓRTICO DE ENTRADA  R$        11.759,86  R$          9.982,12  R$        21.741,98  R$            14.920,54  R$         12.661,67  R$         27.582,21 

2.1 Composição 10 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LETREIRO METÁLICO M2 5,29  R$          7,35  R$           23,11  R$        30,46  R$              38,88  R$            122,25  R$             161,13  R$          9,32  R$           29,32  R$        38,64  BDI 1  R$                   49,30  R$              155,10  R$              204,40 

2.2 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 1,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$              24,26  R$              28,85  R$               53,11  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                   30,78  R$                36,60  R$                67,38 

2.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 14,27  R$        11,52  R$             5,40  R$        16,92  R$            164,39  R$              77,06  R$             241,45  R$        14,62  R$             6,85  R$        21,47  BDI 1  R$                 208,63  R$                97,75  R$              306,38 

2.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 59,47  R$        11,08  R$             4,14  R$        15,22  R$            658,93  R$            246,21  R$             905,14  R$        14,06  R$             5,25  R$        19,31  BDI 1  R$                 836,15  R$              312,22  R$           1.148,37 

2.5 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 72,00  R$          3,51  R$           13,58  R$        17,09  R$            252,72  R$            977,76  R$          1.230,48  R$          4,45  R$           17,22  R$        21,67  BDI 2  R$                 320,40  R$           1.239,84  R$           1.560,24 

2.6 SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 

CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO 

DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXME

S 
72,00  R$        25,00  R$                -    R$        25,00  R$          1.800,00  R$                    -    R$          1.800,00  R$        31,71  R$                -    R$        31,71  BDI 2  R$              2.283,12  R$                     -    R$           2.283,12 

2.7 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 186,46  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$            596,67  R$            962,13  R$          1.558,80  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                 757,03  R$           1.221,31  R$           1.978,34 

2.8 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,98  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$              17,38  R$              23,13  R$               40,51  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                   22,06  R$                29,34  R$                51,40 

2.9 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,98  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$              18,43  R$              23,13  R$               41,56  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                   23,38  R$                29,34  R$                52,72 

2.10 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 186,46  R$          5,83  R$             3,70  R$          9,53  R$          1.087,06  R$            689,90  R$          1.776,96  R$          7,40  R$             4,69  R$        12,09  BDI 1  R$              1.379,80  R$              874,50  R$           2.254,30 

2.11 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 186,46  R$          6,39  R$             3,70  R$        10,09  R$          1.191,48  R$            689,90  R$          1.881,38  R$          8,11  R$             4,69  R$        12,80  BDI 1  R$              1.512,19  R$              874,50  R$           2.386,69 

2.12 Composição 7 REMOÇÃO DE PORTAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68  R$          3,59  R$           10,86  R$        14,45  R$                6,03  R$              18,24  R$               24,27  R$          4,55  R$           13,78  R$        18,33  BDI 1  R$                     7,64  R$                23,15  R$                30,79 

2.13 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,68  R$      825,26  R$             9,20  R$      834,46  R$          1.386,44  R$              15,46  R$          1.401,90  R$   1.047,01  R$           11,67  R$   1.058,68  BDI 1  R$              1.758,98  R$                19,61  R$           1.778,59 

2.14 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 2,22  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$              16,67  R$              53,92  R$               70,59  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                   21,16  R$                68,42  R$                89,58 

2.15 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 117,78  R$          0,45  R$             1,24  R$          1,69  R$              53,00  R$            146,05  R$             199,05  R$          0,57  R$             1,57  R$          2,14  BDI 1  R$                   67,13  R$              184,91  R$              252,04 

2.16 SINAPI 98577
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 

À BASE DE SILICONE. AF_06/2018
M 252,70  R$        17,60  R$           23,38  R$        40,98  R$          4.447,52  R$          5.908,13  R$        10.355,65  R$        22,33  R$           29,66  R$        51,99  BDI 1  R$              5.642,79  R$           7.495,08  R$         13.137,87 

3 SUBESTAÇÃO  R$            635,13  R$            753,44  R$          1.388,57  R$                 805,78  R$              956,07  R$           1.761,85 

3.1 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 2,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$              48,52  R$              57,70  R$             106,22  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                   61,56  R$                73,20  R$              134,76 

3.2 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 40,26  R$          8,30  R$             7,10  R$        15,40  R$            334,16  R$            285,85  R$             620,01  R$        10,53  R$             9,01  R$        19,54  BDI 1  R$                 423,94  R$              362,74  R$              786,68 

3.3 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 10,08  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$              32,26  R$              52,01  R$               84,27  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                   40,92  R$                66,02  R$              106,94 

3.4 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,08  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$              88,50  R$            117,73  R$             206,23  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                 112,29  R$              149,39  R$              261,68 

3.5 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,08  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$              93,84  R$            117,73  R$             211,57  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                 119,04  R$              149,39  R$              268,43 

3.6 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 5,04  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$              37,85  R$            122,42  R$             160,27  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                   48,03  R$              155,33  R$              203,36 

4 BANHEIRO | MÓDULO 1 | FRENTE  R$          6.786,56  R$          4.628,43  R$        11.414,99  R$              8.611,15  R$           5.872,13  R$         14.483,28 

4.1 Composição 2 REMOÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA M2 20,16  R$          3,92  R$           12,67  R$        16,59  R$              79,03  R$            255,43  R$             334,46  R$          4,97  R$           16,07  R$        21,04  BDI 1  R$                 100,20  R$              323,97  R$              424,17 

4.2 Composição 3
INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA S/ 

FORNECIMENTO
M2 20,16  R$          7,84  R$           25,34  R$        33,18  R$            158,05  R$            510,85  R$             668,90  R$          9,95  R$           32,15  R$        42,10  BDI 1  R$                 200,59  R$              648,14  R$              848,73 

4.3 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 2,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$              48,52  R$              57,70  R$             106,22  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                   61,56  R$                73,20  R$              134,76 

4.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 120,14  R$        11,52  R$             5,40  R$        16,92  R$          1.384,01  R$            648,76  R$          2.032,77  R$        14,62  R$             6,85  R$        21,47  BDI 1  R$              1.756,45  R$              822,96  R$           2.579,41 

4.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 145,62  R$        11,08  R$             4,14  R$        15,22  R$          1.613,47  R$            602,87  R$          2.216,34  R$        14,06  R$             5,25  R$        19,31  BDI 1  R$              2.047,42  R$              764,51  R$           2.811,93 

4.6 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 162,37  R$          8,30  R$             7,10  R$        15,40  R$          1.347,67  R$          1.152,83  R$          2.500,50  R$        10,53  R$             9,01  R$        19,54  BDI 1  R$              1.709,76  R$           1.462,95  R$           3.172,71 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMAS PARQUE DO TRABALHADOR

Parque do Trabalhador

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI nov/22 BDI 2 (%) 26,84

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMAS PARQUE DO TRABALHADOR

Parque do Trabalhador

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

4.7 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 22,63  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$              72,42  R$            116,77  R$             189,19  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                   91,88  R$              148,23  R$              240,11 

4.8 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 17,60  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$            154,53  R$            205,57  R$             360,10  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                 196,06  R$              260,83  R$              456,89 

4.9 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 17,60  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$            163,86  R$            205,57  R$             369,43  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                 207,86  R$              260,83  R$              468,69 

4.10 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 5,03  R$          5,83  R$             3,70  R$          9,53  R$              29,32  R$              18,61  R$               47,93  R$          7,40  R$             4,69  R$        12,09  BDI 1  R$                   37,22  R$                23,59  R$                60,81 

4.11 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,03  R$          6,39  R$             3,70  R$        10,09  R$              32,14  R$              18,61  R$               50,75  R$          8,11  R$             4,69  R$        12,80  BDI 1  R$                   40,79  R$                23,59  R$                64,38 

4.12 Composição 7 REMOÇÃO DE PORTAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,68  R$          3,59  R$           10,86  R$        14,45  R$                6,03  R$              18,24  R$               24,27  R$          4,55  R$           13,78  R$        18,33  BDI 1  R$                     7,64  R$                23,15  R$                30,79 

4.13 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$      999,99  R$         185,04  R$   1.185,03  R$            999,99  R$            185,04  R$          1.185,03  R$   1.268,69  R$         234,76  R$   1.503,45  BDI 1  R$              1.268,69  R$              234,76  R$           1.503,45 

SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 13,44  R$          0,96  R$             0,92  R$          1,88  R$              12,90  R$              12,36  R$               25,26  R$          1,22  R$             1,17  R$          2,39  BDI 1  R$                   16,40  R$                15,72  R$                32,12 

4.14 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
UN 3,36  R$          8,06  R$             6,54  R$        14,60  R$              27,08  R$              21,97  R$               49,05  R$        10,23  R$             8,30  R$        18,53  BDI 1  R$                   34,37  R$                27,89  R$                62,26 

4.15 SINAPI 102209
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
UN 10,08  R$          4,02  R$             3,27  R$          7,29  R$              40,52  R$              32,96  R$               73,48  R$          5,10  R$             4,15  R$          9,25  BDI 1  R$                   51,41  R$                41,83  R$                93,24 

4.16 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 18,49  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$            138,86  R$            449,12  R$             587,98  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                 176,21  R$              569,86  R$              746,07 

4.17 Composição 5 REMOÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO UN 2,00  R$          7,18  R$           23,04  R$        30,22  R$              14,36  R$              46,08  R$               60,44  R$          9,11  R$           29,23  R$        38,34  BDI 1  R$                   18,22  R$                58,46  R$                76,68 

4.18 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$      154,60  R$           23,03  R$      177,63  R$            463,80  R$              69,09  R$             532,89  R$      196,14  R$           29,22  R$      225,36  BDI 1  R$                 588,42  R$                87,66  R$              676,08 

5 BANHEIRO | MÓDULO 1 | FUNDOS  R$          7.567,89  R$          4.646,93  R$        12.214,82  R$              9.602,45  R$           5.895,39  R$         15.497,84 

5.1 Composição 2 REMOÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA M2 20,16  R$          3,92  R$           12,67  R$        16,59  R$              79,03  R$            255,43  R$             334,46  R$          4,97  R$           16,07  R$        21,04  BDI 1  R$                 100,20  R$              323,97  R$              424,17 

5.2 Composição 3
INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA S/ 

FORNECIMENTO
M2 20,16  R$          7,84  R$           25,34  R$        33,18  R$            158,05  R$            510,85  R$             668,90  R$          9,95  R$           32,15  R$        42,10  BDI 1  R$                 200,59  R$              648,14  R$              848,73 

5.3 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 3,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$              72,78  R$              86,55  R$             159,33  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                   92,34  R$              109,80  R$              202,14 

5.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 120,14  R$        11,52  R$             5,40  R$        16,92  R$          1.384,01  R$            648,76  R$          2.032,77  R$        14,62  R$             6,85  R$        21,47  BDI 1  R$              1.756,45  R$              822,96  R$           2.579,41 

5.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 145,62  R$        11,08  R$             4,14  R$        15,22  R$          1.613,47  R$            602,87  R$          2.216,34  R$        14,06  R$             5,25  R$        19,31  BDI 1  R$              2.047,42  R$              764,51  R$           2.811,93 

5.6 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 162,37  R$          8,30  R$             7,10  R$        15,40  R$          1.347,67  R$          1.152,83  R$          2.500,50  R$        10,53  R$             9,01  R$        19,54  BDI 1  R$              1.709,76  R$           1.462,95  R$           3.172,71 

5.7 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 22,63  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$              72,42  R$            116,77  R$             189,19  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                   91,88  R$              148,23  R$              240,11 

5.8 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 17,60  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$            154,53  R$            205,57  R$             360,10  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                 196,06  R$              260,83  R$              456,89 

5.9 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 17,60  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$            163,86  R$            205,57  R$             369,43  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                 207,86  R$              260,83  R$              468,69 

5.10 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 5,03  R$          5,83  R$             3,70  R$          9,53  R$              29,32  R$              18,61  R$               47,93  R$          7,40  R$             4,69  R$        12,09  BDI 1  R$                   37,22  R$                23,59  R$                60,81 

5.11 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,03  R$          6,39  R$             3,70  R$        10,09  R$              32,14  R$              18,61  R$               50,75  R$          8,11  R$             4,69  R$        12,80  BDI 1  R$                   40,79  R$                23,59  R$                64,38 

5.12 Composição 7 REMOÇÃO DE PORTAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,92  R$          3,59  R$           10,86  R$        14,45  R$                6,89  R$              20,85  R$               27,74  R$          4,55  R$           13,78  R$        18,33  BDI 1  R$                     8,74  R$                26,46  R$                35,20 

5.13 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,92  R$      825,26  R$             9,20  R$      834,46  R$          1.584,50  R$              17,66  R$          1.602,16  R$   1.047,01  R$           11,67  R$   1.058,68  BDI 1  R$              2.010,26  R$                22,41  R$           2.032,67 

SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 13,44  R$          0,96  R$             0,92  R$          1,88  R$              12,90  R$              12,36  R$               25,26  R$          1,22  R$             1,17  R$          2,39  BDI 1  R$                   16,40  R$                15,72  R$                32,12 

5.14 SINAPI 102209
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
UN 13,44  R$          4,02  R$             3,27  R$          7,29  R$              54,03  R$              43,95  R$               97,98  R$          5,10  R$             4,15  R$          9,25  BDI 1  R$                   68,54  R$                55,78  R$              124,32 

5.15 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 18,49  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$            138,86  R$            449,12  R$             587,98  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                 176,21  R$              569,86  R$              746,07 

5.16 Composição 5 REMOÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO UN 2,00  R$          7,18  R$           23,04  R$        30,22  R$              14,36  R$              46,08  R$               60,44  R$          9,11  R$           29,23  R$        38,34  BDI 1  R$                   18,22  R$                58,46  R$                76,68 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI nov/22 BDI 2 (%) 26,84

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMAS PARQUE DO TRABALHADOR

Parque do Trabalhador

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

5.17 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$      154,60  R$           23,03  R$      177,63  R$            309,20  R$              46,06  R$             355,26  R$      196,14  R$           29,22  R$      225,36  BDI 1  R$                 392,28  R$                58,44  R$              450,72 

5.18 SINAPI 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 13,10  R$          0,41  R$             1,01  R$          1,42  R$                5,37  R$              13,23  R$               18,60  R$          0,52  R$             1,28  R$          1,80  BDI 1  R$                     6,81  R$                16,77  R$                23,58 

5.19 Composição 9 FECHAMENTO DE RACHADURAS NO PISO COM POLIURETANO M 38,76  R$          8,63  R$             4,52  R$        13,15  R$            334,50  R$            175,20  R$             509,70  R$        10,95  R$             5,73  R$        16,68  BDI 1  R$                 424,42  R$              222,09  R$              646,51 

6 BANHEIRO | MÓDULO 2 | LESTE | MASCULINO  R$          8.899,01  R$          3.399,45  R$        12.298,46  R$            11.290,60  R$           4.312,93  R$         15.603,53 

6.1 Composição 2 REMOÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA M2 11,34  R$          3,92  R$           12,67  R$        16,59  R$              44,45  R$            143,68  R$             188,13  R$          4,97  R$           16,07  R$        21,04  BDI 1  R$                   56,36  R$              182,23  R$              238,59 

6.2 Composição 3
INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA S/ 

FORNECIMENTO
M2 11,34  R$          7,84  R$           25,34  R$        33,18  R$              88,91  R$            287,36  R$             376,27  R$          9,95  R$           32,15  R$        42,10  BDI 1  R$                 112,83  R$              364,58  R$              477,41 

6.3 Composição 10 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LETREIRO METÁLICO M2 7,59  R$          7,35  R$           23,11  R$        30,46  R$              55,79  R$            175,40  R$             231,19  R$          9,32  R$           29,32  R$        38,64  BDI 1  R$                   70,74  R$              222,54  R$              293,28 

6.4 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 5,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$            121,30  R$            144,25  R$             265,55  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                 153,90  R$              183,00  R$              336,90 

6.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 39,30  R$        11,52  R$             5,40  R$        16,92  R$            452,74  R$            212,22  R$             664,96  R$        14,62  R$             6,85  R$        21,47  BDI 1  R$                 574,57  R$              269,21  R$              843,78 

6.6 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 71,71  R$        11,08  R$             4,14  R$        15,22  R$            794,55  R$            296,88  R$          1.091,43  R$        14,06  R$             5,25  R$        19,31  BDI 1  R$              1.008,24  R$              376,48  R$           1.384,72 

6.7 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 80,98  R$          8,30  R$             7,10  R$        15,40  R$            672,13  R$            574,96  R$          1.247,09  R$        10,53  R$             9,01  R$        19,54  BDI 1  R$                 852,72  R$              729,63  R$           1.582,35 

6.8 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 9,86  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$              31,55  R$              50,88  R$               82,43  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                   40,03  R$                64,58  R$              104,61 

6.9 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,06  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$              61,99  R$              82,46  R$             144,45  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                   78,65  R$              104,63  R$              183,28 

6.10 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,06  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$              65,73  R$              82,46  R$             148,19  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                   83,38  R$              104,63  R$              188,01 

6.11 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 2,80  R$          5,83  R$             3,70  R$          9,53  R$              16,32  R$              10,36  R$               26,68  R$          7,40  R$             4,69  R$        12,09  BDI 1  R$                   20,72  R$                13,13  R$                33,85 

6.12 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,80  R$          6,39  R$             3,70  R$        10,09  R$              17,89  R$              10,36  R$               28,25  R$          8,11  R$             4,69  R$        12,80  BDI 1  R$                   22,71  R$                13,13  R$                35,84 

6.13 Composição 7 REMOÇÃO DE PORTAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 6,00  R$          3,59  R$           10,86  R$        14,45  R$              21,54  R$              65,16  R$               86,70  R$          4,55  R$           13,78  R$        18,33  BDI 1  R$                   27,30  R$                82,68  R$              109,98 

6.14 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,04  R$      999,99  R$         185,04  R$   1.185,03  R$          5.039,95  R$            932,60  R$          5.972,55  R$   1.268,69  R$         234,76  R$   1.503,45  BDI 1  R$              6.394,20  R$           1.183,19  R$           7.577,39 

6.15 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,96  R$      825,26  R$             9,20  R$      834,46  R$            792,25  R$                8,83  R$             801,08  R$   1.047,01  R$           11,67  R$   1.058,68  BDI 1  R$              1.005,13  R$                11,20  R$           1.016,33 

SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 13,44  R$          0,96  R$             0,92  R$          1,88  R$              12,90  R$              12,36  R$               25,26  R$          1,22  R$             1,17  R$          2,39  BDI 1  R$                   16,40  R$                15,72  R$                32,12 

6.16 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
UN 10,08  R$          8,06  R$             6,54  R$        14,60  R$              81,24  R$              65,92  R$             147,16  R$        10,23  R$             8,30  R$        18,53  BDI 1  R$                 103,12  R$                83,66  R$              186,78 

6.17 SINAPI 102209
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
UN 3,36  R$          4,02  R$             3,27  R$          7,29  R$              13,51  R$              10,99  R$               24,50  R$          5,10  R$             4,15  R$          9,25  BDI 1  R$                   17,14  R$                13,94  R$                31,08 

6.18 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 6,72  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$              50,47  R$            163,23  R$             213,70  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                   64,04  R$              207,11  R$              271,15 

6.19 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$      154,60  R$           23,03  R$      177,63  R$            463,80  R$              69,09  R$             532,89  R$      196,14  R$           29,22  R$      225,36  BDI 1  R$                 588,42  R$                87,66  R$              676,08 

7 BANHEIRO | MÓDULO 2 | OESTE | FEMININO  R$          2.428,92  R$          2.163,35  R$          4.592,27  R$              3.081,92  R$           2.744,70  R$           5.826,62 

7.1 Composição 2 REMOÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA M2 11,34  R$          3,92  R$           12,67  R$        16,59  R$              44,45  R$            143,68  R$             188,13  R$          4,97  R$           16,07  R$        21,04  BDI 1  R$                   56,36  R$              182,23  R$              238,59 

7.2 Composição 3
INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA S/ 

FORNECIMENTO
M2 11,34  R$          7,84  R$           25,34  R$        33,18  R$              88,91  R$            287,36  R$             376,27  R$          9,95  R$           32,15  R$        42,10  BDI 1  R$                 112,83  R$              364,58  R$              477,41 

7.3 Composição 10 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LETREIRO METÁLICO M2 7,59  R$          7,35  R$           23,11  R$        30,46  R$              55,79  R$            175,40  R$             231,19  R$          9,32  R$           29,32  R$        38,64  BDI 1  R$                   70,74  R$              222,54  R$              293,28 

7.4 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 1,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$              24,26  R$              28,85  R$               53,11  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                   30,78  R$                36,60  R$                67,38 

7.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 39,30  R$        11,52  R$             5,40  R$        16,92  R$            452,74  R$            212,22  R$             664,96  R$        14,62  R$             6,85  R$        21,47  BDI 1  R$                 574,57  R$              269,21  R$              843,78 

7.6 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 71,71  R$        11,08  R$             4,14  R$        15,22  R$            794,55  R$            296,88  R$          1.091,43  R$        14,06  R$             5,25  R$        19,31  BDI 1  R$              1.008,24  R$              376,48  R$           1.384,72 

7.7 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 80,98  R$          8,30  R$             7,10  R$        15,40  R$            672,13  R$            574,96  R$          1.247,09  R$        10,53  R$             9,01  R$        19,54  BDI 1  R$                 852,72  R$              729,63  R$           1.582,35 

7.8 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 8,90  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$              28,48  R$              45,92  R$               74,40  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                   36,13  R$                58,30  R$                94,43 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI nov/22 BDI 2 (%) 26,84

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMAS PARQUE DO TRABALHADOR

Parque do Trabalhador

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

7.9 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,06  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$              61,99  R$              82,46  R$             144,45  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                   78,65  R$              104,63  R$              183,28 

7.10 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,06  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$              65,73  R$              82,46  R$             148,19  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                   83,38  R$              104,63  R$              188,01 

7.11 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 1,84  R$          5,83  R$             3,70  R$          9,53  R$              10,73  R$                6,81  R$               17,54  R$          7,40  R$             4,69  R$        12,09  BDI 1  R$                   13,62  R$                  8,63  R$                22,25 

7.12 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,84  R$          6,39  R$             3,70  R$        10,09  R$              11,76  R$                6,81  R$               18,57  R$          8,11  R$             4,69  R$        12,80  BDI 1  R$                   14,92  R$                  8,63  R$                23,55 

SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 13,44  R$          0,96  R$             0,92  R$          1,88  R$              12,90  R$              12,36  R$               25,26  R$          1,22  R$             1,17  R$          2,39  BDI 1  R$                   16,40  R$                15,72  R$                32,12 

7.13 SINAPI 102209
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
UN 13,44  R$          4,02  R$             3,27  R$          7,29  R$              54,03  R$              43,95  R$               97,98  R$          5,10  R$             4,15  R$          9,25  BDI 1  R$                   68,54  R$                55,78  R$              124,32 

7.14 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 6,72  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$              50,47  R$            163,23  R$             213,70  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                   64,04  R$              207,11  R$              271,15 

8 COPA | MÓDULO 3 | NORTE  R$          1.298,99  R$          1.357,46  R$          2.656,45  R$              1.648,20  R$           1.722,31  R$           3.370,51 

8.1 Composição 2 REMOÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA M2 2,96  R$          3,92  R$           12,67  R$        16,59  R$              11,60  R$              37,50  R$               49,10  R$          4,97  R$           16,07  R$        21,04  BDI 1  R$                   14,71  R$                47,57  R$                62,28 

8.2 Composição 3
INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA S/ 

FORNECIMENTO
M2 2,96  R$          7,84  R$           25,34  R$        33,18  R$              23,21  R$              75,01  R$               98,22  R$          9,95  R$           32,15  R$        42,10  BDI 1  R$                   29,45  R$                95,16  R$              124,61 

8.3 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 1,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$              24,26  R$              28,85  R$               53,11  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                   30,78  R$                36,60  R$                67,38 

8.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 11,96  R$        11,52  R$             5,40  R$        16,92  R$            137,78  R$              64,58  R$             202,36  R$        14,62  R$             6,85  R$        21,47  BDI 1  R$                 174,86  R$                81,93  R$              256,79 

8.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 30,06  R$        11,08  R$             4,14  R$        15,22  R$            333,06  R$            124,45  R$             457,51  R$        14,06  R$             5,25  R$        19,31  BDI 1  R$                 422,64  R$              157,82  R$              580,46 

8.6 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 42,26  R$          8,30  R$             7,10  R$        15,40  R$            350,76  R$            300,05  R$             650,81  R$        10,53  R$             9,01  R$        19,54  BDI 1  R$                 445,00  R$              380,76  R$              825,76 

8.7 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,71  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$              50,27  R$              81,06  R$             131,33  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                   63,78  R$              102,90  R$              166,68 

8.8 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,16  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$            115,54  R$            153,71  R$             269,25  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                 146,60  R$              195,03  R$              341,63 

8.9 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,16  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$            122,52  R$            153,71  R$             276,23  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                 155,42  R$              195,03  R$              350,45 

8.10 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 2,55  R$          5,83  R$             3,70  R$          9,53  R$              14,87  R$                9,44  R$               24,31  R$          7,40  R$             4,69  R$        12,09  BDI 1  R$                   18,87  R$                11,96  R$                30,83 

8.11 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,55  R$          6,39  R$             3,70  R$        10,09  R$              16,29  R$                9,44  R$               25,73  R$          8,11  R$             4,69  R$        12,80  BDI 1  R$                   20,68  R$                11,96  R$                32,64 

8.12 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 13,16  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$              98,83  R$            319,66  R$             418,49  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                 125,41  R$              405,59  R$              531,00 

9 COPA | MÓDULO 3 | SUL  R$          1.298,99  R$          1.357,46  R$          2.656,45  R$              1.648,20  R$           1.722,31  R$           3.370,51 

9.1 Composição 2 REMOÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA M2 2,96  R$          3,92  R$           12,67  R$        16,59  R$              11,60  R$              37,50  R$               49,10  R$          4,97  R$           16,07  R$        21,04  BDI 1  R$                   14,71  R$                47,57  R$                62,28 

9.2 Composição 3
INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA METÁLICA S/ 

FORNECIMENTO
M2 2,96  R$          7,84  R$           25,34  R$        33,18  R$              23,21  R$              75,01  R$               98,22  R$          9,95  R$           32,15  R$        42,10  BDI 1  R$                   29,45  R$                95,16  R$              124,61 

9.3 Composição 8 REPAROS PONTUAIS EM REVESTIMENTO ARGAMASSADO UN 1,00  R$        24,26  R$           28,85  R$        53,11  R$              24,26  R$              28,85  R$               53,11  R$        30,78  R$           36,60  R$        67,38  BDI 1  R$                   30,78  R$                36,60  R$                67,38 

9.4 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 11,96  R$        11,52  R$             5,40  R$        16,92  R$            137,78  R$              64,58  R$             202,36  R$        14,62  R$             6,85  R$        21,47  BDI 1  R$                 174,86  R$                81,93  R$              256,79 

9.5 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 30,06  R$        11,08  R$             4,14  R$        15,22  R$            333,06  R$            124,45  R$             457,51  R$        14,06  R$             5,25  R$        19,31  BDI 1  R$                 422,64  R$              157,82  R$              580,46 

9.6 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 42,26  R$          8,30  R$             7,10  R$        15,40  R$            350,76  R$            300,05  R$             650,81  R$        10,53  R$             9,01  R$        19,54  BDI 1  R$                 445,00  R$              380,76  R$              825,76 

9.7 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 15,71  R$          3,20  R$             5,16  R$          8,36  R$              50,27  R$              81,06  R$             131,33  R$          4,06  R$             6,55  R$        10,61  BDI 1  R$                   63,78  R$              102,90  R$              166,68 

9.8 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,16  R$          8,78  R$           11,68  R$        20,46  R$            115,54  R$            153,71  R$             269,25  R$        11,14  R$           14,82  R$        25,96  BDI 1  R$                 146,60  R$              195,03  R$              341,63 

9.9 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,16  R$          9,31  R$           11,68  R$        20,99  R$            122,52  R$            153,71  R$             276,23  R$        11,81  R$           14,82  R$        26,63  BDI 1  R$                 155,42  R$              195,03  R$              350,45 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI nov/22 BDI 2 (%) 26,84

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

REFORMAS PARQUE DO TRABALHADOR

Parque do Trabalhador

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

9.10 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 2,55  R$          5,83  R$             3,70  R$          9,53  R$              14,87  R$                9,44  R$               24,31  R$          7,40  R$             4,69  R$        12,09  BDI 1  R$                   18,87  R$                11,96  R$                30,83 

9.11 SINAPI 100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,55  R$          6,39  R$             3,70  R$        10,09  R$              16,29  R$                9,44  R$               25,73  R$          8,11  R$             4,69  R$        12,80  BDI 1  R$                   20,68  R$                11,96  R$                32,64 

9.12 Composição 4 MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇAO DE PORTAS E JANELAS M2 13,16  R$          7,51  R$           24,29  R$        31,80  R$              98,83  R$            319,66  R$             418,49  R$          9,53  R$           30,82  R$        40,35  BDI 1  R$                 125,41  R$              405,59  R$              531,00 

TOTAL:  R$        42.326,21  R$        28.333,59  R$        70.659,80  R$            53.703,29  R$         35.944,54  R$         89.647,83 

Campo Bom,

Profissional: William Mateus Muller

CREA/RS CREA RS 212.796

quarta-feira, 14 de dezembro de 2022


