
                                                                                                                                                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,50

LOCAL: SINAPI fev/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 RECOMPOSIÇÃO CABECEIRAS  R$             213.854,50  R$              19.114,50  R$               232.969,00 

1.1 SINAPI 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 1.500,00  R$            69,25  R$            69,25  R$             103.875,00  R$                          -    R$               103.875,00  R$              86,22  R$                 -    R$              86,22  BDI 1  R$               129.324,38  R$                          -    R$              129.324,38 

1.2 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 22.500,00  R$              2,09  R$              0,15  R$              2,24  R$               47.025,00  R$                3.375,00  R$                 50.400,00  R$                2,60  R$              0,19  R$                2,79  BDI 1  R$                 58.546,13  R$                4.201,88  R$                62.748,00 

1.3 SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACION 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP

H 350,00  R$          179,87  R$            44,97  R$          224,84  R$               62.954,50  R$              15.739,50  R$                 78.694,00  R$            223,94  R$            55,99  R$            279,93  BDI 1  R$                 78.378,35  R$              19.595,68  R$                97.974,03 

TOTAL:  R$               266.248,85  R$              23.797,55  R$              290.046,41 

OBS: LOTE 02 PROVENIENTE DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS CABECEIRAS ERODIDAS NAS CHEIAS DO MÊS DE ABRIL/MAIO DE 2024 (QUANTIDADES ESTIMADAS PODENDO HAVER ALTERAÇÕES) Campo Bom,

Profissional:

CREA/RS 

segunda-feira, 17 de junho de 2024

QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO  BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA LOTE 02

RECUPERAÇÃO DA BASE DA PONTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO  GOULART COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE GABIÕES

Rua Presidente João Goulart

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID


