PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

ORGAMENTO SINTETICO DE OBRA LOTE 02

OBRA: RECUPERAGAO DA BASE DA PONTE NA RUA PRESIDENTE JOAO GOULART COM UTILIZAGAO DE MUROS DE GABIOES E::Calg?:s Referéncia SINAPI (BDI 1 (%) 24,50
LOCAL: Rua Presidente Jodo Goulart SINAPI fevi24 BDI 2 (%)
PRECO UNITARIO EXCLUSO BDI (R PRECO TOTAL EXCLUSO BDI (R PRECO UNITARIO INCLUSO BDI (R PRECO TOTAL (R
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID QUANT. c = (RS) | ¢ = ®9) | C = RS) | BDI | c. R3)
| MATERIAL [MAODEOBRA[  TOTAL | MATERIAL | MAODEOBRA | TOTAL | waATERIAL [mAODEOBRA[  TOTAL | [ MATERIAL [ wmAoDEOBRA | TOTAL

RECOMPOSIGAO CABECEIRAS 213.854,50 19.114,50 R$ 232.969,00
11 SINAPI 4730 géggélEEI?(?SN‘;L(JZEDEB::‘ASEI:ACE:STZ;ARA ARRIMO/FUNDACAO M3 1.500,00 R$ 69,25 R$ 69,25 [ R$ 103.875,00| R$ - | R$ 103.875,00 | R$ 86,22 | R$ - | R$ 86,22 BDI'1 R$ 129.324,38 | R$ - | R$ 129.324,38
12 SINAPI 95876 ;iCmS:&iLiFSKTC:fNEI”;:?(?A ?CﬁltlgliL;E,\rrMEiézil\}; r:_%;/llz\lol;l)URBANA M3XKM 22.500,00 R$ 2,09| R$ 0,15| R$ 2,24| R$ 47.025,00 | R$ 3.375,00| R$ 50.400,00 | R$ 2,60 | R$ 0,19| R$ 2,79 BDI'1 R$ 58.546,13 | R$ 4.201,88 | R$ 62.748,00
13 SINAPI 5631 s;(SZSVCI;EEEFLZ@Ikgll\jl?;l::'l‘-lggTsE?\liTE ::J.ELRflsl‘ EPA(’:AMEA 0,80 M3, H 350,00 R$ 179,87 | R$ 44,97 | R$ 224,84 | R$ 62.954,50 | R$ 15.739,50 | R$ 78.694,00 | R$ 223,94 | R$ 55,99 R$ 279,93 BDI1 R$ 78.378,35| R$ 19.595,68 | R$ 97.974,03
R$ 26 85 R$ R$ 290.046,41
Campo Bom, segunda-feira, 17 de junho de 2024

OBS: LOTE 02 PROVENIENTE DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIGAO DAS CABECEIRAS ERODIDAS NAS CHEIAS DO MES DE ABRIL/MAIO DE 2024 (QUANTIDADES ESTIMADAS PODENDO HAVER ALTERAGOES)

Profissional:
CREARS



