
                                                                                                                                                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,50

LOCAL: SINAPI fev/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                    511,20  R$              25.711,20  R$                 26.222,40  R$                       636,00  R$              32.011,20  R$                32.647,20 

1.1 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240,00  R$              2,13  R$          107,13  R$          109,26  R$                    511,20  R$              25.711,20  R$                 26.222,40  R$                 2,65  R$          133,38  R$             136,03  BDI 1  R$                       636,00  R$              32.011,20  R$                32.647,20 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 5.280,32  R$                7.318,08  R$                 12.598,40  R$                    6.574,28  R$                9.111,52  R$                15.685,80 

2.1 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                

MES   4,00  R$          950,00  R$                  -    R$          950,00  R$                 3.800,00  R$                           -    R$                   3.800,00  R$          1.182,75  R$                  -    R$          1.182,75  BDI 1  R$                    4.731,00  R$                            -    R$                  4.731,00 

2.2 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                   

M2    2,88  R$          250,00  R$                  -    R$          250,00  R$                    720,00  R$                           -    R$                      720,00  R$             311,25  R$                  -    R$             311,25  BDI 1  R$                       896,40  R$                            -    R$                     896,40 

2.3 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00  R$              2,16  R$            28,69  R$            30,85  R$                    380,16  R$                5.049,44  R$                   5.429,60  R$                 2,69  R$            35,72  R$               38,41  BDI 1  R$                       473,44  R$                6.286,72  R$                  6.760,16 

2.4 SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00  R$              2,16  R$            12,89  R$            15,05  R$                    380,16  R$                2.268,64  R$                   2.648,80  R$                 2,69  R$            16,05  R$               18,74  BDI 1  R$                       473,44  R$                2.824,80  R$                  3.298,24 

3 ESCAVAÇÃO  R$                 9.189,94  R$                5.199,72  R$                 14.389,66  R$                 11.440,62  R$                6.475,54  R$                17.916,16 

3.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 27,00  R$            49,19  R$          159,93  R$          209,12  R$                 1.328,13  R$                4.318,11  R$                   5.646,24  R$               61,24  R$          199,11  R$             260,35  BDI 1  R$                    1.653,48  R$                5.375,97  R$                  7.029,45 

3.2 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 35,10  R$              8,00  R$              1,15  R$              9,15  R$                    280,80  R$                     40,37  R$                      321,17  R$                 9,96  R$              1,43  R$               11,39  BDI 1  R$                       349,60  R$                     50,19  R$                     399,79 

3.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 175,50  R$              2,26  R$              0,21  R$              2,47  R$                    396,63  R$                     36,86  R$                      433,49  R$                 2,81  R$              0,26  R$                 3,07  BDI 1  R$                       493,16  R$                     45,63  R$                     538,79 

3.4 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 687,50  R$            10,45  R$              1,17  R$            11,62  R$                 7.184,38  R$                   804,38  R$                   7.988,76  R$               13,01  R$              1,46  R$               14,47  BDI 1  R$                    8.944,38  R$                1.003,75  R$                  9.948,13 

4 EXECUÇÃO  R$             592.096,11  R$              98.654,38  R$               690.750,49  R$               737.163,48  R$            122.826,06  R$              859.989,54 

4.1 SINAPI 92758

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, 
DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM 
PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 
AF_12/2015

M3 498,87  R$          516,31  R$            73,84  R$          590,15  R$             257.571,57  R$              36.836,56  R$               294.408,13  R$             642,81  R$            91,93  R$             734,74  BDI 1  R$               320.678,62  R$              45.861,12  R$              366.539,74 

4.2 Composição 1

MURO DE GABIÃO, TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8X10 CM (ZN/AL 
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, ENCHIMENTO COM PEDRA 
DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, PARA MUROS COM ALTURA 
MAIOR QUE 4M E MENOR OU IGUAL A 6M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO.

M3 487,83  R$          685,74  R$          126,72  R$          812,46  R$             334.524,54  R$              61.817,82  R$               396.342,36  R$             853,75  R$          157,77  R$          1.011,52  BDI 1  R$               416.484,86  R$              76.964,94  R$              493.449,80 

5 CONTRAFORTES  R$             224.365,50  R$                           -    R$               224.365,50  R$               279.335,49  R$                            -    R$              279.335,49 

5.1 SINAPI 3314
GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL 
REVESTIDO COM POLIMERO),  FIO 2,4 MM, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                

M3    260,24  R$          534,66  R$                  -    R$          534,66  R$             139.139,92  R$                           -    R$               139.139,92  R$             665,65  R$                  -    R$             665,65  BDI 1  R$               173.228,76  R$                            -    R$              173.228,76 

5.2 SINAPI 34800
GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL 
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 
1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                               

M3    228,01  R$          373,78  R$                  -    R$          373,78  R$               85.225,58  R$                           -    R$                 85.225,58  R$             465,36  R$                  -    R$             465,36  BDI 1  R$               106.106,73  R$                            -    R$              106.106,73 

6 TRANSPORTE  R$               40.212,96  R$                2.886,10  R$                 43.099,06  R$                 50.025,69  R$                3.655,72  R$                53.681,41 

6.1 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 19.240,65  R$              2,09  R$              0,15  R$              2,24  R$               40.212,96  R$                2.886,10  R$                 43.099,06  R$                 2,60  R$              0,19  R$                 2,79  BDI 1  R$                 50.025,69  R$                3.655,72  R$                53.681,41 

7 ATERRO  R$               78.076,41  R$              17.855,05  R$                 95.931,46  R$                 97.184,56  R$              22.226,80  R$              119.411,36 

7.1 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.181,31  R$              6,17  R$              0,88  R$              7,05  R$                 7.288,68  R$                1.039,55  R$                   8.328,23  R$                 7,68  R$              1,10  R$                 8,78  BDI 1  R$                    9.072,46  R$                1.299,44  R$                10.371,90 

7.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 5.906,55  R$              2,26  R$              0,21  R$              2,47  R$               13.348,80  R$                1.240,38  R$                 14.589,18  R$                 2,81  R$              0,26  R$                 3,07  BDI 1  R$                 16.597,41  R$                1.535,70  R$                18.133,11 

7.3 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

M3 908,70  R$            63,21  R$            17,14  R$            80,35  R$               57.438,93  R$              15.575,12  R$                 73.014,05  R$               78,70  R$            21,34  R$             100,04  BDI 1  R$                 71.514,69  R$              19.391,66  R$                90.906,35 

TOTAL:  R$             949.732,44  R$            157.624,53  R$            1.107.356,97  R$            1.182.360,12  R$            196.306,84  R$           1.378.666,96 

Campo Bom,

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA (LOTE 01)

RECUPERAÇÃO DA BASE DA PONTE NA RUA PRESIDENTE JOÃO  GOULART COM UTILIZAÇÃO DE MUROS DE GABIÕES

Rua Presidente João Goulart

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

 PREÇO TOTAL (R$) 

quarta-feira, 17 de abril de 2024

QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLU SO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 


