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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA

SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Obras Dep. de Planejamento e Servigos Urbanos
RESPONSAVEL PELA DEMANDA: Nirio Edio Breunig

DATA DE ENCAMINHAMENTO: junho 2024

E-MAIL: nirio@campobom.rs.gov.br

TELEFONE: 51 996756199

| - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

Trata da necessidade de contratacdo de empresa para o fornecimento de
material, m3o de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na Recuperacgao da
Base da Ponte da Rua Jodo Goulart com reconstrucdo de muro de gabibes para
contencdo das estacas de fundacdo, blocos de concreto bem como o aterro nas margens
de acesso a ponte existente sobre o Arroio Schmidt, localizado na rua Presidente Jodo
Goulart, bairro 25 de Julho no Municipio de Campo Bom.

As intensas e constantes chuvas ocorrentes nos meados de 2023 e 2024
sucederam diversos problemas na estrutura urbana no Municipio de Campo Bom, tal
como, os danos na estrutura de contencdo das estacas de fundacdo, blocos de concreto
bem como o aterro nas margens de acesso a ponte existente sobre o Arroio Schmidt,
localizado na rua Presidente Jodo Goulart, bairro 25 de Julho. A ponte esta interditada
impossibilitando o escoamento da producdo através de caminhdes e o acesso dos
moradores a infraestrutura urbana, como postos de saude, escolas de educacgdo infantil
e fundamental, impossibilitando totalmente o fluxo normal da travessia na ponte até
mesmo dos pedestres, que liga diversos bairros (Barrinha, Porto Blos e outros) ao bairro
25 de Julho. Portanto, a Secretaria de Obras, Planejamento e Servicos Urbanos aliado
também ao laudo da Defesa Civil, caracteriza esta como situagdo critica com
necessidade de reimplantacdo de estrutura em gabides para conter as margens do
arroio, estabilizar o terreno, as estacas de fundacdo e os blocos de concreto que servem
de apoio da ponte, afim de, evitar o colapso total da ponte a partir de novos
deslizamentos, garantindo também a seguranca dos usudrios e moradores vizinhos e
liberacdo do trafego local. A solugdo cabivel é a contratagdo via licitacao.
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Il - OBJETO:

Empreitada por prec¢o unitario com o fornecimento de material, mao de obra,
equipamentos e responsabilidade técnica na reconstrucdao de muro de gabides para
contencdo das estacas de fundacdo, blocos de concreto bem como o aterro nas margens
de acesso a ponte existente sobre o Arroio Schmidt, localizado na rua Presidente Jodo
Goulart, bairro 25 de Julho, no Municipio de Campo Bom.

Il - LOCAL DE ENTREGA, OBRA OU DA PRESTAGAO DE SERVIGOS:

Ponte existente Rua Presidente Jodo Goulart, sobre o arroio Schmidt, bairro 25
de Julho no Municipio de Campo Bom

IV — DATA PREVISTA PARA A CONTRATAGAO:
Em julho de 2024.

V — INFORMAGAO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA:

Despesa: conforme decreto municipal n? 7.582, de 16 de abril de 2024 e solicitagcdo 994/2024
de 16/04/2024.

Centro de custo 207

Lote 02: a confirmar

VI — INDICAGAO DE OUTRAS CONTRATAGOES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS:

N3o ha.

VIl - INDICAGAO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:
A DEFINIR.
VIl - MODALIDADE DE LICITAGAO: concorréncia publica

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Secretario de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos.




