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PROJETO ARQUITETONICO
DETALHAMENTOS
Escala: Desenho: Prancha:

07/10/2022 1:50

JWS

Arquivo:

EMEI SEMPRE VIVA_R02

Area:

744,03m?

DETO1

Projeto:

EMEI SEMPRE VIVA

Cliente: MUNICIPIO DE CAMPO

BOM

Endereco:

Rua Eugénio Nelson Ritzel, n® 860, Bairro Rio Branco, Campo Bom/RS

Tipo:

Escolar
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