Obra
H A ' E I EMEI SEMPRE VIVA - COBERTURA

Item

1.10

1.11

112

113

1.14

1.15

1.16

Codigo Banco

99059 SINAPI

225 Proprio

628 Proprio

629 Proprio

650 Proprio

651 Proprio

496 Proprio

486 Proprio

94213 SINAPI

93358 SINAPI

101867 SINAPI

100720 SINAPI

100744 SINAPI

100327 SINAPI

94228 SINAPI

652 Proprio

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao

COBERTURA - IMPLANTACAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF_10/2018

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM ACO, VAO DE 4,50
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA EM AGO, VAO DE 3,70
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INGLUSO IGAMENTO.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AGO,
VAO DE 3,05 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.. AF_12/2015

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AGO,
VAO DE 1,70 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALGADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.
AF_12/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARGAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

RUFO EXTERNO/INTERNO EM GHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 65 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande |22,14% Desonerado: SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do 0,0% Desonerado:
do Sul Horista: 83,01% Sul Horista: 83,01%
Mensalista: 46,12% Mensalista: 46,12%
Und Quant. Valor Unit| Valor Unit com BDI Total Peso (%)| Und Quant. Valor Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Unit M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
42.453,78 100,00 % 34.760,02 100,00 %|
M 51,92 46,71 26,62 30,43 57,05 1.382,11 1.579,92 2.962,03 6,98 % M 51,92 46,71 21,80 2491 46,71  1.131,85 1.293,33 2.425,18 6,98 %
me 0,232 639,20 23,94 756,77 780,71 5,55 175,57 181,12 0,43 % me 0,232 639,20 19,61 619,59 639,20 4,54 143,75 148,29 0,43 %|
UN 5 1.228,50| 177,36 1.323,12 1.500,48 886,80 6.615,60 7.502,40 17,67 %) UN 5 1.228,50 14525 1.083,25 1.228,50 726,25 5.416,25 6.14250 17,67 %,
UN 2 1.044,57| 165,30 1.110,53 1.275,83 330,60 2.221,06 2.551,66 6,01 % UN 2 1.044,57 135,37 909,20  1.044,57 270,74  1.818,40 2.089,14 6,01 %
UN 1 888,19 155,04 929,79 1.084,83 155,04 929,79 1.084,83 2,56 % UN 1 888,19 126,97 761,22 888,19 126,97 761,22 888,19 2,56 %|
UN 1 503,49 87,88 527,08 614,96 87,88 527,08 614,96 1,45 % UN 1 503,49 71,97 431,62 503,49 71,97 431,562 503,49 1,45 %
m?2 71,44 120,74 8,28 139,19 147,47 591,52 9.943,73  10.535,25 24,82 %) m?2 71,44 120,74 6,78 113,96 120,74 484,36 8.141,30 8.625,66 24,81 %
M 47,36 123,34 13,94 136,70 150,64 660,19 6.474,12 7.134,31 16,80 % M 47,36 123,34 11,42 111,92 123,34 540,85  5.300,53 5.841,38 16,80 %
m?2 71,44 58,50 3,73 67,72 71,45 266,47 4.837,91 5.104,38 12,02 % m2 71,44 58,50 3,06 55,44 58,50 218,60 3.960,64 417924 12,02 %
m3 0,32 79,43 69,30 27,71 97,01 22,17 8,87 31,04 0,07 % m? 0,32 79,43 56,76 22,67 79,43 18,16 7,25 25,41 0,07 %,
m? 0,56 32,58 23,92 15,87 39,79 13,39 8,89 22,28 0,05 % m? 0,56 32,58 19,60 12,98 32,58 10,97 7,27 18,24 0,05 %
m? 44,04 10,52 4,74 8,10 12,84 208,74 356,73 565,47 1,33 % m? 44,04 10,52 3,89 6,63 10,52 171,31 291,99 463,30 1,33%
m? 88,08 10,97 4,74 8,65 13,39 417,49 761,90 1.179,39 2,78 % m? 88,08 10,97 3,89 7,08 10,97 342,63 623,60 966,23 2,78 %|
M 6,95 64,69 8,28 70,73 79,01 57,54 491,57 549,11 1,29 % M 6,95 64,69 6,78 57,91 64,69 47,12 402,47 449,59 1,29 %
M 18,47 96,10 13,48 103,89 117,37 248,97 1.918,85 2.167,82 511 % M 18,47 96,10 11,04 85,06 96,10 203,90 1.571,06 1.774,96 5,11 %]
M 3,46 63,36 7,01 70,37 77,38 24,25 243,48 267,73 0,63 % M 3,46 63,36 5,74 57,62 63,36 19,86 199,36 219,22 0,63 %|
Totais -> 5.358,71  37.095,07  42.453,78 Totais ->  4.390,08 30.369,94  34.760,02
Total sem BDI 34.760,02
Total do BDI 7.693,76
Total Geral 42.453,78
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