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EMEI TICO TICO (Atualizado 05/24)

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,0  = Placa: 2,0 x 3,0 = 6,0 m²

 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 121,93  = Perímetro entorno onde será construído a Rampa: 16,00m
Perímetro entorno da cobertura nova: 10,04m
Perímetro entorno do pluvial: 29,38m
Total: 55,42m x 2,20m altura = 121,93 m²

 1.3 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 121,93  = Perímetro entorno onde será construído a Rampa: 16,00m
Perímetro entorno da cobertura nova: 10,04m
Perímetro entorno do pluvial: 29,38m
Total: 55,42m x 2,20m altura = 121,93 m²

 1.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0  = Considerando 5h semanais:

Total = 4 meses (16 semanas) = 16 x 5h = 80h
 1.5 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 32,0  = Considerando 2h semanais:

Total = 4 meses (16 semanas) = 16 x 2h = 32h
 2 PISOS E RODAPÉS

 2.1 MANUTENÇÃO PISO PARQUET

 2.1.1 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 10,0  = Piso: Considerar 5m² por sala:
Sala N2 ABC: 5m²
Sala N2 DF: 5m²

Total: 10 m²
 2.1.2 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 

AF_09/2020
m² 10,0  = Piso: Considerar 5m² por sala:

Sala N2 ABC: 5m²
Sala N2 DF: 5m²

Total: 10 m²
 2.1.3 LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA, COM USO DE POLIDORA POLITRIZ m² 69,9  = Lixamento piso, considerar 1h/m²:

 
Sala N2 ABC: 34,55m²
Sala N2 DF: 35,35m²

Total: (34,55 + 35,35) = 69,90 m²
 2.1.4 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 

MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
m² 69,9  = Piso: 

Sala N2 ABC: 34,55m²
Sala N2 DF: 35,35m²

Total: 69,90m²
 2.1.5 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 10,0  = Piso: Considerar 5m por sala:

Sala N2 ABC: 5m
Sala N2 DF: 5m

Total: 10 m
 2.1.6 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 

AF_09/2020
M 10,0  = Piso: Considerar 5m por sala:

Sala N2 ABC: 5m
Sala N2 DF: 5m

Total: 10 m
 2.2 TROCA PISO PARQUET POR VINÍLICO

 2.2.1 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 35,35  = Piso:
Sala N1: 35,35m²

 2.2.2 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 23,2  = Rodapé:
Sala N1: 23,2m

 2.2.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 35,35  = Piso:
Sala N1: 35,35m²

 2.2.4 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

m² 35,35  = Piso:
Sala N1: 35,35m²

 2.2.5 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 23,2  = Rodapé:
Sala N1: 23,2m

 2.3 TROCA DE PISOS E AZULEJOS INTERVENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 2.3.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 18,99  = Área ampliação do trocador = 6,59m²
Área do chuveiro trocador = 1,00m²
Área do trocador existente = 3,55m²
Área do Sanitário dos Funcionários = 7,85m²

Total= 18,99m²
 2.3.2 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 17,47  = Sanitário dos Funcionários:

Perímetro= (2,66+2,66+2,95+2,95)m x 1,70m= 19,08m²
Descontos= (0,70mx1,70m)+(1,20x0,35)= 1,61m²
Total= 19,08m² - 1,61m²= 17,47

 2.3.3 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 3,9  = Parede junto ao aumento do trocado.

 2.3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 18,99  = Área ampliação do trocador = 6,59m²
Área do chuveiro trocador = 1,00m²
Área do trocador existente = 3,55m²
Área do Sanitário dos Funcionários = 7,85m²

Total= 18,99m²
 2.3.5 DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm m² 1,0  = Demolição contrapiso para rebaixo do chuveiro:

Chuveiro: 1,25 x 0,8 = 1,00m²
 2.3.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 1,0  = Área piso chuveiro: 1,25 x 0,8 = 1,00m²

 2.3.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 18,99  = Área ampliação do trocador = 6,59m²
Área do chuveiro trocador = 1,00m²
Área do trocador existente = 3,55m²
Área do Sanitário dos Funcionários = 7,85m²

Total= 18,99m²
 2.3.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 17,47  = Sanitário dos Funcionários:
Perímetro= (2,66+2,66+2,95+2,95)m x 1,70m= 19,08m²
Descontos= (0,70mx1,70m)+(1,20x0,35)= 1,61m²
Total= 19,08m² - 1,61m²= 17,47

 3 PAREDES

 3.1 DEMOLIÇÃO ALVENARIA EXISTENTE

Memória de Cálculo
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 3.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 8,2  = Demolição alvenaria:

Trocador= 1,20m x 3,05m = 3,66 m²
Janela Depósito= 0,55m x 1,07m= 0,59m²
Janela Refeitório= 1,2m x 2,00m=2,4m²
Porta Sanitário Func.= 0,70m x 2,22m= 1,55 
Total= 8,20m²

 3.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,7  = Verga trocador= 1,70m

 3.1.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,05  = Verga Sanitário Func.= 1,10m
Verga janela Depósito= 0,95m
Total= 2,05m

 3.1.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 15,2  = Emboço aberturas internas e vergas:

Trocador: (1,2m + 1,2m + 3,05m) x 0,2m = 1,09 m²
Janela depósito: (0,55m + 1,07m + 0,55m + 1,07m) x 0,2m = 0,65 m²
Porta sanitário func.: (0,7m + 2,22m + 2,22m) x 0,2m = 5,14 m²
Vergas: (1,7m + 1,1m + 0,95m + 2,8m) x 0,15 x 2 lados = 1,96 m²

fechamento vão cobogó: 3,00m x 1,20m = 3,6m² x 2 lados = 7,2m²

Total = 1,09m² + 0,65m² + 5,14m² + 1,96m² + 7,2m² = 16,04 m²
 3.1.5 DEMOLICAO ALVENARIA EM COBOGO SEM REAPROVEITAMENTO m² 3,6  = 3,00m x 1,20m = 3,6m²

 3.1.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3,6  = fechamento vão cobogó 
3,00m x 1,20m = 3,6m²

 3.1.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,8  = Janela Refeitório= 2,80m

 3.1.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,8  = Janela Refeitório= 2,80m

 3.2 REPARO FISSURAS AO REDOR DA PORTA DOS FUNDOS

 3.2.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,2  = Perímetro ao redor da porta (1,60x2,10m), considerando faixa de 10cm:

Total: 0,60m² x 2 lados = 1,20 m²
 3.2.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 1,2  = Perímetro ao redor da porta (1,60x2,10m), considerando faixa de 10cm:

Total: 0,60m² x 2 lados = 1,20 m²

 3.2.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 1,2  = Perímetro ao redor da porta (1,60x2,10m), considerando faixa de 10cm:

Total: 0,60m² x 2 lados = 1,20 m²

 3.3 IMPLEMENTAÇÃO PAREDE DE GESSO

 3.3.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), COR VERDE

m² 28,9  = Paredes de gesso:
(2,00+2,00+8,15)m x 2,30m = 27,95m²
(1,35+0,80)m x 2,10m = 4,52m²

Descontos: 
Portas: (0,60 x 2,10)+(0,90 x 2,10)= 3,15m²
Janela: (0,55 x 0,75)= 0,42m²

Total= 32,47m² - 3,15m² - 0,42m²= 28,9m²
 3.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 42,28  = Paredes de gesso onde não azulejo:

Trocador ampliação:
(2m + 3,9m + 2m) x (2,3m - 1,7m) = 4,74 m²
(2,1m + 4m) x 2,3m = 14,03 m²

Depósito:
(2m + 4,05m) x 2,3m = 13,92 m²
(4,15m) x 2,3m = 9,55 m²

Chuveiro:
(0,8m + 1,25m + 0,9m + 1,35m) x (2,1m - 1,7m) = 1,72 m²

Total = 43,96 m²

Descontos: 
Portas: (0,90 x 0,40) + (0,6 x 0,40) = 0,6m² x 2 lados = 1,2 m²
Janela: (0,55 x 0,45)= 0,24m² x 2 lados = 0,48 m²

TOTAL = 43,96m² - 1,2m² - 0,48m² = 42,28 m²
 3.3.3 ESCAREAMENTO DE PAREDE m² 34,26  = Trocador ampliação:

(1,35m + 0,9m + 1,3m + 1,1m + 3,9 +2m) x 1,7m = 17,94 m²

Chuveiro:
(0,8m + 1,25m + 0,8m + 1,25m) x 1,7m = 6,97 m²

Trocador existente:
(3,15m + 1,20m + 3,15m) x 1,7m = 12,75 m²

Descontos:
Portas: (0,7 x 1,7) + (0,6 x 1,7 x 2 lados) = 3,23 m²
Janelas: (0,55 x 0,3) = 0,17 m²

TOTAL = 17,94m² + 6,97m² + 12,75m² - 3,23m² - 0,17m² = 34,26 m²
 3.3.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 12,75  = Demolição revestimento trocador existente:

Total = 12,75 m²
 3.3.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 34,26  = Trocador ampliação:
(1,35m + 0,9m + 1,3m + 1,1m + 3,9 +2m) x 1,7m = 17,94 m²

Chuveiro:
(0,8m + 1,25m + 0,8m + 1,25m) x 1,7m = 6,97 m²

Trocador existente:
(3,15m + 1,20m + 3,15m) x 1,7m = 12,75 m²

Descontos:
Portas: (0,7 x 1,7) + (0,6 x 1,7 x 2 lados) = 3,23 m²
Janelas: (0,55 x 0,3) = 0,17 m²

TOTAL = 17,94m² + 6,97m² + 12,75m² - 3,23m² - 0,17m² = 34,26 m²
 3.4 IMPLEMENTAÇÃO DIVISÓRIAS DE GRANITO

 3.4.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,22  = Instalação divisória em banheiro:

(1,18m - 0,5m) x 1,80m de altura = 1,22 m²
 3.4.2 PORTA EM DIVISÓRIA BANHEIRO (50X170CM) UN 1,0  = Porta box Sanitário dos Funcionários.
 3.5 ADEQUAÇÃO CASA DE GÁS
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 3.5.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,27  = 1,30m (comprimento) x 0,10m (altura) x 1 unidades = 0,13m²
0,7m (comprimento) x 0,10m (altura) x 2 unidades = 0,14m²
Total = 0,27m² 

 3.5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,28  = 1,70m (largura) x 1,1m (comprimento) x 0,15m (profundidade) = 0,28m³

 3.5.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 0,27  = 1,30m (comprimento) x 0,10m (altura) x 1 unidades = 0,13m²
0,7m (comprimento) x 0,10m (altura) x 2 unidades = 0,14m²
Total = 0,27m² 

 3.5.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,14  = Reaterro = escavação - (concretagem + lastro)
Reaterro = 0,28 - (0,09 + 0,05) = 0,14m³

 3.5.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 0,05  = Material Granular altura de 5cm:
1,30m x 0,70m x 0,05m = 0,05m³

 3.5.5 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 4,2MM, 
ESPAÇAMENTO DE 15 X 15 CM

m² 2,03  = Base: 1,30m x 0,7m = 0,91m²
Cobertura: 1,4m x 0,8m = 1,12m²
Total: 2,52m² + 2,31m² = 2,03m²

 3.5.6 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 0,09  = Concretagem altura de 10cm:
1,30m x 0,70m x 0,1m = 0,09m³

 3.5.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 19X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA.

m² 3,68  = 1,6m x 1,3m = 2,08m²
1,6m x 0,5m x 2 lados = 1,60m²
Total = 3,68m²

 3.5.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 5,92  = Revestimento :
2,88m² (externo) + (0,5m x 1,6M x 2 lados) = 4,48m²
parede fundo = 1,44m²
total = 5,92m²

 3.5.9 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 5,92  = Revestimento :
2,88m² (externo) + (0,5m x 1,6M x 2 lados) = 4,48m²
parede fundo = 1,44m²
total = 5,92m²

 3.5.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 5,92  = Revestimento :
2,88m² (externo) + (0,5m x 1,6M x 2 lados) = 4,48m²
parede fundo = 1,44m²
total = 5,92m²

 3.5.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 5,92  = Revestimento :
2,88m² (externo) + (0,5m x 1,6M x 2 lados) = 4,48m²
parede fundo = 1,44m²
total = 5,92m²

 3.5.12 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,12  = 1,4m x 0,8m = 1,12m²

 3.5.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,12  = 1,4m x 0,8m = 1,12m²

 3.5.14 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 1,42  = Fabricação da laje de cobertura do abrigo:
0,80m (comprimento) x 0,10m (altura) x 2 unidades = 0,16m²
1,40m (comprimento) x 0,10m (altura) = 0,14m²
1,40m (largura) x 0,80m (profundidade) = 1,12m²
Total = 1,42m² 

 3.5.15 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_10/2021

m³ 0,112  = 0,1m (altura) x 1,4m (largura) x 0,8m (profundidade) = 0,112m³

 3.5.16 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 1,44  = 1,6m x 0,9m = 1,44m²

 3.5.17 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,0  = demolição da casa de gás antiga
7,98m² x 0,25m = 2m³

 3.5.18 RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

m² 1,44  = 1,6m x 0,9m = 1,44m²

 3.5.19 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 2,88  = 1,44m² (porta de ferro) x 2 faces = 2,88m²

 4 PINTURA

 4.1 PINTURA - PAREDES EXTERNAS

 4.1.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 602,82  = Conforme planilha de quantitativos

 4.1.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 60,28  = Considerar 10% da área:

Total = 602,82 x 0,1 = 60,28 m²

 4.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 602,82  = Conforme planilha de quantitativos

 4.2 PINTURA - PAREDES INTERNAS

 4.2.1 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 95,39  = Considerar 10% da área:

Total = 953,96 x 0,1 = 95,39 m²

 4.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 953,96  = Conforme planilha de quantitativos

 5 ESQUADRIAS

 5.1 ESQUADRIAS - NOVAS ESQUADRIAS

 5.1.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,412  = Conforme projeto arquitetônico:

Nova janela parede externa.
 5.1.2 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico:

Porta banheiro ampliação do trocador.
 5.1.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico:

Porta novo depósito.
 5.1.4 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,4  = Conforme projeto arquitetônico:

Nova janela Refeitório.

 5.1.5 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 2,4  = Conforme projeto arquitetônico:

Nova janela Refeitório.
 5.2 ESQUADRIAS - RECOLOCAÇÃO ESQUADRIAS

 5.2.1 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 
70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL. AF_12/2019

UN 1,0  = Recolocação porta Sanitário dos Funcionários.

 5.2.2 RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL

m² 0,42  = Recolocação janela trocador.

 5.2.3 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 1,89  = Remoção porta Sanitário dos Funcionários e janela trocador.0

 5.3 ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS

 5.3.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 229,56  = Total Portas: 27,09m²
Total Janelas: 87,69m²
TOTAL = 27,09m² + 87,69m² = 114,78 m² x 2 lados = 229,56 m²
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 5.3.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 114,78  = Total Portas: 27,09m²
Total Janelas: 87,69m²
TOTAL = 27,09m² + 87,69m² = 114,78 m² x 2 lados = 229,56 m² x 50%= 
114,78m²

 5.3.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 229,56  = Total Portas: 27,09m²
Total Janelas: 87,69m²
TOTAL = 27,09m² + 87,69m² = 114,78 m² x 2 lados = 229,56 m²

 5.4 ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA

 5.4.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 77,0  = Total Portas: 35,70m²
Total Janelas: 2,80m²
TOTAL = 35,70m² + 2,80m² = 38,50 m² x 2 lados = 77,0 m²

 5.4.2 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA m² 77,0  = Total Portas: 35,70m²
Total Janelas: 2,80m²
TOTAL = 35,70m² + 2,80m² = 38,50 m² x 2 lados = 77,0 m²

 5.4.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 77,0  = Total Portas: 35,70m²
Total Janelas: 2,80m²
TOTAL = 35,70m² + 2,80m² = 38,50 m² x 2 lados = 77,0 m²

 6 MANUTENÇÃO CERCA ARAME (ALAMBRADO)

 6.1 MANUTENÇÃO/REALINHAMENTO CERCA ALAMBRADO m² 6,0  = Manutenção cerca: 

 7 LOUÇAS E GRANITOS

 7.1 LOUÇA - IMPLEMENTAÇÃO VASO SANITÁRIO NOVO

 7.1.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico.

 7.1.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico.

 7.1.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico

 7.1.4 PORTA TOALHA ROSTO EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico

 7.1.5 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico

 7.2 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO LAVATÓRIO E IMPLEMENTAÇÃO CUBA NOVA

 7.2.1 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico.

 7.2.2 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico.

 7.3 GRANITO - AUMENTO BANCADA

 7.3.1 BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIO (0,50m x 1,00m) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0  = Conforme projeto arquitetônico.

 8 RAMPA

 8.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 17,43  = 8,30m x 2,10m= 17,43m²

 8.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 3,19  = 7,8m+1,80m+1,80m= 11,40m x 0,28m= 3,19m²

 8.3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 3,02  = 7,80m x 1,80m= 14,04m² 
0,56m-0,08m-0,05m= 0,43m /2= 0,215m
14,04m² x 0,215m= 3,02m³

 8.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,82  = 7,80m x 2,10m x 0,05m= 0,82m³

 8.5 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 1,31  = 7,80m x 2,10m x 0,08m= 1,31m³

 8.6 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 8,4  = 2,10m x 4= 8,40m

 8.7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,05  = 2,10m x 0,50m= 1,05m²

 8.8 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 7,8  = Conforme projeto arquitetônico

 8.9 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 12,87  = Lixamento Guarda corpo Existente:
(7,80+2,10)mx1,30m= 12,87m²

 8.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 23,01  = Pintura Guarda corpo Existente:
(7,80+2,10)mx1,30m= 12,87m²
Pintura Guarda corpo novo:
7,80mx1,30m= 10,14m²
Total= 12,87m²+10,14m²= 23,01m²

 8.11 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 23,01  = Pintura Guarda corpo Existente:
(7,80+2,10)mx1,30m= 12,87m²
Pintura Guarda corpo novo:
7,80mx1,30m= 10,14m²
Total= 12,87m²+10,14m²= 23,01m²

 8.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 2,54  = Impermeabilização parte em contato com parede:

0,65 x 7,8 /2 = 2,54m²

Total = 2,54m²
 8.13 REMOÇÃO GUARDA-CORPO METÁLICO M 2,1  = Conforme projeto arquitetônico

 9 MANUTENÇÃO DE TELHADO EXISTENTE

 9.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 89,94  = Conforme projeto arquitetônico

 9.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 89,94  = Conforme projeto arquitetônico

 10 COBERTURA

 10.1 COBERTURA - IMPLEMENTAÇÃO COBERTURA COM TELHAS 
TRANSLUCIDAS

 10.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 24,58  = Perímetro da cobertura:
4,51m + 7,30m + 5,47m + 7,30m = 14,12 m

 10.1.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

m² 0,21  = Área de escavação: 0,2m x 0,2m x 6 = 0,24 m²
Área de do tubo: π x 0,04² x 6 = 0,03 m²

Total: 0,24 - 0,03 = 0,21m²
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 10.1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,12  = Escavação de vala:

0,2m x 0,2m x 0,5m = 0,02 m³

Total: 0,02m³ x 6 = 0,12 m³
 10.1.4 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 0,087  = Escavação - volume do tubo enterrado:

(0,02m³ - 0,0055m³) x 6 = 0,087 m³
 10.1.5 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 17,88  = Postes da estrutura: 

2,48m exposto + 0,50m enterrado = 2,98m

Total: 2,98m x 6 tubos = 17,88 m
 10.1.6 PERFIL DE APOIO A TRAMA DE AÇO SOLDADO EM PILARES KG 150,2  = 4,47m x 2 perfis x 3 unidades= 26,82m

Perfil 127x50 #3.00 conforme tabela de bitolas 5,60kg/m
Peso total= 26,82 x 5,60kg/m= 150,20kg

 10.1.7 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 8,6  = Área projeção do telhado:

Total = 8,60m²

 10.1.8 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. m² 8,6  = Área projeção do telhado:

Total = 8,60m²
 10.1.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 11,06  = PERFIL DE APOIO A TRAMA = 2 lados x 0,127mx4,47m x 3uni = 3,41m². 
TRAMA = (0,075m + 0,075m + 0,04m) x (5,51m+1,56m) x 3unid = 4,03m². 
PILARES = (0,08 x pi)m x 2,40m x 6uni = 3,62m². 
TOTAL = 3,41m² + 4,03m² + 3,62m² = 11,06m²

 10.1.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 11,06  = PERFIL DE APOIO A TRAMA = 2 lados x 0,127mx4,47m x 3uni = 3,41m². 
TRAMA = (0,075m + 0,075m + 0,04m) x (5,51m+1,56m) x 3unid = 4,03m². 
PILARES = (0,08 x pi)m x 2,40m x 6uni = 3,62m². 
TOTAL = 3,41m² + 4,03m² + 3,62m² = 11,06m²

 10.1.11 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 3,31  = Conforme projeto arquitetônico.

 11 HIDROSSANITÁRIO

 11.1 ÁGUA FRIA

 11.1.1 ÁGUA FRIA - RASGO PAREDE PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

 11.1.1.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 9,56  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.1.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,96  = 9,56m x 0,10m= 0,96m²

 11.1.2 ÁGUA FRIA - APARELHOS

 11.1.2.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.2.2 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.3 ÁGUA FRIA - REGISTROS E ADAPTADORES

 11.1.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.3.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.3.3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.4 ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS

 11.1.4.1 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.4.2 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.4.3 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.5 ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

 11.1.5.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,56  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.5.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,36  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.5.3 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.5.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.5.5 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.5.6 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.1.5.7 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2 ESGOTO

 11.2.1 ESGOTO - RASGO CONTRAPISO E ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO 
DE TUBULAÇÃO

 11.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,41  = 4,52m x 0,30m x 0,30m= 0,41m³

 11.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 0,28  = 4,52m x 0,30m x 0,20m= 0,28m³

 11.2.1.3 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 4,52  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 1,36  = 4,52m x 0,30m= 1,36m²

 11.2.1.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,36  = 4,52m x 0,30m= 1,36m²

 11.2.2 ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS
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 11.2.2.1 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3 ESGOTO - PVC ESGOTO

 11.2.3.1 CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.2 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.3 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,75  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,2  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,25  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2.3.9 CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 4,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12 DRENAGEM

 12.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,72  = 18,00m x 0,20m x 0,20m= 0,72m³

 12.2 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 18,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.3 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 18,0  = Conforme projeto hidrossanitário.

 13 PPCI

 13.1 ELETRODUTO PVC VERMELHO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 30,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.2 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.3 CAIXA DE PASSAGEM VERMELHA 3/4 UN 5,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.4 ABRACADEIRA DE PVC 3/4" UN 18,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.5 LUVA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.6 ACIONADOR COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.7 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.8 KIT PARAFUSO COM BUCHA 6mm - 50 UN. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CJ 1,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.9 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 4 KG, CLASSE ABC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.10 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (SAÍDA), 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 15* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS

UN 25,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.11 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 
(EXTINTOR), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS

UN 7,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.12 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 
(HIDRANTE), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS

UN 2,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.13 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 
(ORIENTAÇÃO ESQ/DIR), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *40 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

UN 10,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.14 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO 
(MANGOTINHO), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

UN 2,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.15 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (ALARME), 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS

UN 2,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.16 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.17 CABO 4 VIAS BLINDADDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 10,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.19 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.20 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.21 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.22 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.24 SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO UN 12,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.25 HIDRANTE  E MANGOTINHO un 2,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.27 ABRIGO PARA HIDRANTE, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 2,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.30 KIT LIGAÇÕES DE BOMBAS (NA COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,0  = Conforme projeto de PPCI
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 13.31 KIT CONEXÕES PARA LIGAÇÃO DE QUATRO CAIXAS DA AGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.32 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.33 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 26,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.34 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.35 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0  = Conforme projeto de PPCI

 13.36 CABOS COBRE FASE/TERRA/NEUTRO 6mm² ABERTURA DE VALA E 
INSTALAÇÃO

M 58,5  = Conforme projeto de PPCI

 13.37 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0  = Conforme projeto de PPCI

 14 PPCI - ESCAVAÇÃO ATÉ PONTO DE HIDRANTE EXTERNO

 14.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,5106  = Escavação:

Total = 8,51m x 0,2m x 0,3m = 0,5106 m³
 14.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 1,702  = Reassentamento de bloco para escavação:

Total = 8,51m x 0,2m = 1,702 m²

 14.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 1,669  = Reaterro: escavação - volume de tubo

Total = 1,702m³ - 0,033m³ = 1,669 m³
 15 SPDA

 15.1 TERMINAL AEREO 300mm UN 35,0  = Conforme projeto de SPDA

 15.2 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO M 415,37  = Conforme projeto de SPDA

 15.3 EMENDA DE BARRA CHATA (SPDA) UN 139,0  = 1 emenda de barra chata a cada 3,00m = 415,37m / 3,0m = 139 unid.

 15.4 FIXAÇÃO DE BARRA CHATA EM TELHADO - REBITE DE REPUXO DE 
ALUMINIO 4,8 X 16 mm

UN 354,77  = Barramento em TELHADO fixado a cada 1,00m de barra = 354,77 m / 1,0m = 
355 unid.

 15.5 CONEXÃO BARRA CHATA COM CABO DE COBRE UN 15,0  = Conforme projeto de SPDA

 15.6 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO UN 15,0  = Conforme projeto de SPDA

 15.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), INCLUI FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 60,6  = Barramento fixado em PAREDE = 60,60 m 

 15.8 MALHA DE ATERRAMENTO 50mm² ABERTURA DE VALA E INSTALAÇÃO M 159,58  = Conforme projeto de SPDA

 15.9 CAIXA EQUIPOTENCIAL COM 11 TERMINAIS UN 1,0  = Conforme projeto de SPDA

 15.10 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

m² 45,49  = Retirada e colocação de pavimento para instalação da malha
159,58m (ml de malha) x 0,3m (largura) = 47,88 m² - 2,39m²= 45,49m²

 15.11 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 2,39  = Demolição de pavimento para instalação das caixa
15 caixas x 0,159m² (área caixa + reforço de concreto) = 2,39m²

 16 LIMPEZA FINAL

 16.1 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL m³ 7,08  = Remoção de tapume = 121,93m² x 0,0005mm = 0,0609m³
Remoção de piso de madeira = 10m² + 35,35m² x 0,02m = 0,907m³
Remoção rodapé de madeira = 23,2m x 0,05m x 0,02m = 0,0232m³
Remoção de revestimento cerâmico = 15,65m² x 0,0068m = 0,106m³
Remoção azulejos cerâmico = 17,47m² x 0,0068m = 0,119m³
Remoção rodapé cerâmico = 3,9m x 0,07m x 0,0068m = 0,00185m³
Demolição alvenaria = 5,8m² x 0,2m = 1,16m²
Remoção de argamassa = 1,2m² x 0,025m = 0,03m³
Remoção de pavimento intertravado = (17,43m² + 2,39m²) x 0,06m = 1,189m³
Remoção de guarda-corpo = 7,8m x 1,3m x 0,03m = 0,304m³
Remoção de telhas = 89,94m² x 0,006m = 0,539m³
Rasgos parede = 9,56m x 0,04m x 0,04m = 0,0152m³
Rasgos contrapiso = 4,52m x 0,075m x 0,075m = 0,0254m³
Escavação = 0,12m³ + 0,72m³ + (0,41m³ - 0,28m³) = 0,97m³

Total = 5,45 m³ x 1,3 = 7,08 m³

 16.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

212,4  = Transporte entulho:

Total = 7,08m³ x 30km = 212,4m³/km
 16.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 889,34  = Área total da edificação

Total Geral 288.923,59

Total sem BDI 235.411,46
Total do BDI 53.512,13
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