
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   458,94  R$                 460,44  R$                     919,38  R$                     582,30  R$                  584,04  R$                 1.166,34 

1.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 8,00  R$             1,77  R$             8,28  R$           10,05  R$                     14,16  R$                   66,24  R$                      80,40  R$               2,25  R$           10,50  R$              12,75  BDI 1  R$                       18,00  R$                    84,00  R$                    102,00 

1.2 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 18,00  R$           24,71  R$           21,90  R$           46,61  R$                   444,78  R$                 394,20  R$                     838,98  R$              31,35  R$           27,78  R$              59,13  BDI 1  R$                     564,30  R$                  500,04  R$                 1.064,34 

2 FUNDAÇÕES  R$                8.865,74  R$                 772,08  R$                  9.637,82  R$                11.247,21  R$                  978,48  R$               12.225,69 

2.1 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 5,11  R$         101,31  R$           37,93  R$         139,24  R$                   517,69  R$                 193,82  R$                     711,51  R$            128,53  R$           48,12  R$            176,65  BDI 1  R$                     656,79  R$                  245,89  R$                    902,68 

2.2 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 51,12  R$             0,88  R$             2,16  R$             3,04  R$                     44,99  R$                 110,42  R$                     155,41  R$               1,12  R$             2,74  R$               3,86  BDI 1  R$                       57,25  R$                  140,07  R$                    197,32 

2.3 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 51,12  R$             2,92  R$             0,31  R$             3,23  R$                   149,26  R$                   15,85  R$                     165,11  R$               3,70  R$             0,39  R$               4,09  BDI 1  R$                     189,13  R$                    19,93  R$                    209,06 

2.4 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,15  R$           42,07  R$           64,74  R$         106,81  R$                   132,52  R$                 203,93  R$                     336,45  R$              53,37  R$           82,14  R$            135,51  BDI 1  R$                     168,12  R$                  258,74  R$                    426,86 

2.5 SINAPI 97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 229,02  R$           11,96  R$             0,42  R$           12,38  R$                2.739,08  R$                   96,19  R$                  2.835,27  R$              15,17  R$             0,53  R$              15,70  BDI 1  R$                  3.474,23  R$                  121,38  R$                 3.595,61 

2.6 SINAPI 97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 91,68  R$           13,02  R$             0,64  R$           13,66  R$                1.193,67  R$                   58,68  R$                  1.252,35  R$              16,52  R$             0,81  R$              17,33  BDI 1  R$                  1.514,55  R$                    74,26  R$                 1.588,81 

2.7 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 6,97  R$         586,59  R$           13,37  R$         599,96  R$                4.088,53  R$                   93,19  R$                  4.181,72  R$            744,21  R$           16,96  R$            761,17  BDI 1  R$                  5.187,14  R$                  118,21  R$                 5.305,35 

3 SUPRAESTRUTURA  R$              17.662,80  R$               1.100,86  R$                18.763,66  R$                22.408,60  R$               1.396,79  R$               36.415,31 

3.1 Composição 23
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, TELA Q-113

KG 166,87  R$           16,64  R$             0,92  R$           17,56  R$                2.776,72  R$                 153,52  R$                  2.930,24  R$              21,11  R$             1,17  R$              22,28  BDI 1  R$                  3.522,63  R$                  195,24  R$                 3.717,87 

3.2 Composição 24 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
EM PLATIBANDAS , TELA Q-113

KG 36,14  R$           17,18  R$             2,00  R$           19,18  R$                   620,89  R$                   72,28  R$                     693,17  R$              21,80  R$             2,54  R$              24,34  BDI 1  R$                     787,85  R$                    91,80  R$                    879,65 

3.3 SINAPI 91601
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 17,78  R$           10,72  R$             1,75  R$           12,47  R$                   190,60  R$                   31,12  R$                     221,72  R$              13,60  R$             2,22  R$              15,82  BDI 1  R$                     241,81  R$                    39,47  R$                    281,28 

3.4 SINAPI 91603 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 143,95  R$             9,94  R$             1,00  R$           10,94  R$                1.430,86  R$                 143,95  R$                  1.574,81  R$              12,61  R$             1,27  R$              13,88  BDI 1  R$                  1.815,21  R$                  182,82  R$                 1.998,03 

3.5 Composição 21 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA DE LAJES, TELA Q-138

KG 86,54  R$           13,42  R$             0,76  R$           14,18  R$                1.161,37  R$                   65,77  R$                  1.227,14  R$              17,03  R$             0,96  R$              17,99  BDI 1  R$                  1.473,78  R$                    83,08  R$                 1.556,86 

3.6 SINAPI 100066 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 69,65  R$             9,53  R$             0,52  R$           10,05  R$                   663,76  R$                   36,22  R$                     699,98  R$              12,09  R$             0,66  R$              12,75  BDI 1  R$                     842,07  R$                    45,97  R$                    888,04 

3.7 Composição 22 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA DE LAJES, TELA Q-283

KG 141,49  R$             6,82  R$             0,38  R$             7,20  R$                   964,96  R$                   53,77  R$                  1.018,73  R$               8,65  R$             0,48  R$               9,13  BDI 1  R$                  1.223,89  R$                    67,92  R$                 1.291,81 

3.8 Composição 3

CONCRETAGEM DE PAINEL DE PAREDE PRODUZIDO EM BATERIA DE 
FÔRMAS METÁLICAS, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDE DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM CONCRETO AUTO ADENSÁVEL FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 11,28  R$         606,20  R$           23,37  R$         629,57  R$                6.836,12  R$                 263,54  R$                  7.099,66  R$            769,09  R$           29,65  R$            798,74  BDI 1  R$                  8.673,03  R$                  334,36  R$                 9.007,39 

3.9 Composição 6

CONCRETAGEM DE LAJES DE COBERTURA (E=10 CM) PRÉ-MOLDADA 
EM BANDEJA METÁLICA, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 
BOMBA LANÇA)

M3 4,96  R$         608,37  R$           56,59  R$         664,96  R$                3.017,52  R$                 280,69  R$                  3.298,21  R$            771,84  R$           71,80  R$            843,64  BDI 1  R$                  3.828,33  R$                  356,13  R$                 4.184,46 

3.10 Composição 7
INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PAREDE PARA HIS TÉRREA COM 
CAMINHÃO MUNCK, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDES DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

UN 14,00  R$         285,15  R$           90,24  R$         375,39  R$                3.992,10  R$               1.263,36  R$                  5.255,46  R$            361,77  R$         114,49  R$            476,26  BDI 1  R$                  5.064,78  R$               1.602,86  R$                 6.667,64 

3.11 Composição 8
INSTALAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA HIS TÉRREA COM 
CAMINHÃO MUNCK, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDES DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

UN 5,00  R$         479,97  R$         119,50  R$         599,47  R$                2.399,85  R$                 597,50  R$                  2.997,35  R$            608,94  R$         151,61  R$            760,55  BDI 1  R$                  3.044,70  R$                  758,05  R$                 3.802,75 

3.12 Composição 9
INSTALAÇÃO DE PAINEL DE OITÃO PARA HIS TÉRREA COM 
CAMINHÃO MUNCK, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDES DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

UN 4,00  R$         205,02  R$           57,53  R$         262,55  R$                   820,08  R$                 230,12  R$                  1.050,20  R$            260,11  R$           72,99  R$            333,10  BDI 1  R$                  1.040,44  R$                  291,96  R$                 1.332,40 

3.13 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,64  R$         666,59  R$         322,81  R$         989,40  R$                   428,62  R$                 207,57  R$                     636,19  R$            845,70  R$         409,55  R$         1.255,25  BDI 1  R$                     543,79  R$                  263,34  R$                    807,13 

4 COBERTURAS E PROTEÇÕES  R$              10.618,51  R$               4.662,21  R$                15.280,72  R$                13.471,36  R$               5.914,59  R$               19.385,95 

4.1 SINAPI 92559

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00  R$         831,61  R$         543,33  R$      1.374,94  R$                4.158,05  R$               2.716,65  R$                  6.874,70  R$         1.055,06  R$         689,32  R$         1.744,38  BDI 1  R$                  5.275,30  R$               3.446,60  R$                 8.721,90 

4.2 SINAPI 100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00  R$         516,53  R$         257,37  R$         773,90  R$                1.033,06  R$                 514,74  R$                  1.547,80  R$            655,32  R$         326,53  R$            981,85  BDI 1  R$                  1.310,64  R$                  653,06  R$                 1.963,70 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

A CASA É SUA -RESIDÊNCIAS PADRÃO

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

A CASA É SUA -RESIDÊNCIAS PADRÃO

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

4.3 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 56,35  R$           12,14  R$             3,40  R$           15,54  R$                   684,09  R$                 191,59  R$                     875,68  R$              15,40  R$             4,31  R$              19,71  BDI 1  R$                     867,79  R$                  242,87  R$                 1.110,66 

4.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 56,35  R$           43,67  R$             4,48  R$           48,15  R$                2.460,80  R$                 252,45  R$                  2.713,25  R$              55,40  R$             5,68  R$              61,08  BDI 1  R$                  3.121,79  R$                  320,07  R$                 3.441,86 

4.5 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,70  R$           51,01  R$             5,73  R$           56,74  R$                   443,79  R$                   49,85  R$                     493,64  R$              64,72  R$             7,27  R$              71,99  BDI 1  R$                     563,06  R$                    63,25  R$                    626,31 

4.6 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 8,80  R$           61,80  R$             8,16  R$           69,96  R$                   543,84  R$                   71,81  R$                     615,65  R$              78,41  R$           10,35  R$              88,76  BDI 1  R$                     690,01  R$                    91,08  R$                    781,09 

4.7 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 2,00  R$           35,43  R$           22,65  R$           58,08  R$                     70,86  R$                   45,30  R$                     116,16  R$              44,95  R$           28,74  R$              73,69  BDI 1  R$                       89,90  R$                    57,48  R$                    147,38 

4.8 SINAPI 98558
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 7,00  R$             6,80  R$             3,11  R$             9,91  R$                     47,60  R$                   21,77  R$                      69,37  R$               8,63  R$             3,95  R$              12,58  BDI 1  R$                       60,41  R$                    27,65  R$                      88,06 

4.9 SINAPI 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 M 19,00  R$             4,18  R$             1,37  R$             5,55  R$                     79,42  R$                   26,03  R$                     105,45  R$               5,30  R$             1,74  R$               7,04  BDI 1  R$                     100,70  R$                    33,06  R$                    133,76 

4.10 SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 15,60  R$           36,88  R$           28,11  R$           64,99  R$                   575,33  R$                 438,52  R$                  1.013,85  R$              46,79  R$           35,66  R$              82,45  BDI 1  R$                     729,92  R$                  556,30  R$                 1.286,22 

4.10 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 14,72  R$           35,43  R$           22,65  R$           58,08  R$                   521,67  R$                 333,50  R$                     855,17  R$              44,95  R$           28,74  R$              73,69  BDI 1  R$                     661,84  R$                  423,17  R$                 1.085,01 

5 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS  R$                8.961,91  R$               3.731,19  R$                12.693,10  R$                11.369,45  R$               4.735,19  R$               16.104,64 

5.1 SINAPI 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 8,50  R$             7,63  R$           13,96  R$           21,59  R$                     64,86  R$                 118,66  R$                     183,52  R$               9,68  R$           17,71  R$              27,39  BDI 1  R$                       82,28  R$                  150,54  R$                    232,82 

5.2 SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 2,70  R$           43,11  R$           15,03  R$           58,14  R$                   116,40  R$                   40,58  R$                     156,98  R$              54,69  R$           19,07  R$              73,76  BDI 1  R$                     147,66  R$                    51,49  R$                    199,15 

5.3 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 16,88  R$           41,21  R$           10,89  R$           52,10  R$                   695,42  R$                 183,77  R$                     879,19  R$              52,28  R$           13,82  R$              66,10  BDI 1  R$                     882,23  R$                  233,21  R$                 1.115,44 

5.4 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 18,41  R$           39,55  R$             6,21  R$           45,76  R$                   727,98  R$                 114,30  R$                     842,28  R$              50,18  R$             7,88  R$              58,06  BDI 1  R$                     923,64  R$                  145,04  R$                 1.068,68 

5.5 SINAPI 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 37,09  R$             4,87  R$             1,72  R$             6,59  R$                   180,63  R$                   63,79  R$                     244,42  R$               6,18  R$             2,18  R$               8,36  BDI 1  R$                     229,22  R$                    80,86  R$                    310,08 

5.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 1,76  R$           89,89  R$           13,80  R$         103,69  R$                   158,21  R$                   24,29  R$                     182,50  R$            114,04  R$           17,51  R$            131,55  BDI 1  R$                     200,71  R$                    30,82  R$                    231,53 

5.7 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 5,50  R$         111,89  R$           23,44  R$         135,33  R$                   615,40  R$                 128,92  R$                     744,32  R$            141,95  R$           29,74  R$            171,69  BDI 1  R$                     780,73  R$                  163,57  R$                    944,30 

5.8 SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 26,38  R$           59,85  R$           18,11  R$           77,96  R$                1.578,84  R$                 477,74  R$                  2.056,58  R$              75,93  R$           22,98  R$              98,91  BDI 1  R$                  2.003,03  R$                  606,21  R$                 2.609,24 

5.9 SINAPI 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 5,48  R$           59,68  R$           18,88  R$           78,56  R$                   326,75  R$                 103,37  R$                     430,12  R$              75,72  R$           23,95  R$              99,67  BDI 1  R$                     414,57  R$                  131,13  R$                    545,70 

5.10 SINAPI 88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 92,27  R$           18,47  R$             6,58  R$           25,05  R$                1.704,23  R$                 607,14  R$                  2.311,37  R$              23,43  R$             8,35  R$              31,78  BDI 1  R$                  2.161,89  R$                  770,45  R$                 2.932,34 

5.11 COMPOSIÇÃO 15 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO M2 225,81  R$             2,83  R$             1,18  R$             4,01  R$                   639,03  R$                 266,45  R$                     905,48  R$               3,59  R$             1,50  R$               5,09  BDI 1  R$                     810,64  R$                  338,71  R$                 1.149,35 

5.12 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 86,30  R$             5,74  R$             5,64  R$           11,38  R$                   495,36  R$                 486,73  R$                     982,09  R$               7,28  R$             7,16  R$              14,44  BDI 1  R$                     628,26  R$                  617,91  R$                 1.246,17 

5.13 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 86,30  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                   804,32  R$                 321,90  R$                  1.126,22  R$              11,82  R$             4,73  R$              16,55  BDI 1  R$                  1.020,07  R$                  408,20  R$                 1.428,27 

5.14 SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 47,24  R$             8,17  R$           11,60  R$           19,77  R$                   385,91  R$                 547,93  R$                     933,84  R$              10,37  R$           14,72  R$              25,09  BDI 1  R$                     489,83  R$                  695,30  R$                 1.185,13 

5.15 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 47,24  R$             9,92  R$             5,20  R$           15,12  R$                   468,57  R$                 245,62  R$                     714,19  R$              12,59  R$             6,60  R$              19,19  BDI 1  R$                     594,69  R$                  311,75  R$                    906,44 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                7.058,63  R$               2.287,12  R$                  9.345,75  R$                  8.955,89  R$               2.900,45  R$               11.856,34 

6.1 SINAPI 41196 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                  

UN    1,00  R$         719,00  R$                -    R$         719,00  R$                   719,00  R$                         -    R$                     719,00  R$            912,20  R$                -    R$            912,20  BDI 1  R$                     912,20  R$                         -    R$                    912,20 

6.2 SINAPI 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00  R$         401,10  R$           86,05  R$         487,15  R$                   401,10  R$                   86,05  R$                     487,15  R$            508,88  R$         109,17  R$            618,05  BDI 1  R$                     508,88  R$                  109,17  R$                    618,05 

6.3 SINAPI 101498
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00  R$      1.469,32  R$         347,15  R$      1.816,47  R$                1.469,32  R$                 347,15  R$                  1.816,47  R$         1.864,13  R$         440,43  R$         2.304,56  BDI 1  R$                  1.864,13  R$                  440,43  R$                 2.304,56 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

E
LO

 R
U

A
R

O
 P

E
T

Z
IN

G
E

R
 e

 L
U

C
IA

N
O

 L
IB

O
R

IO
 B

A
P

T
IS

T
A

 O
R

S
I

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
am

po
bo

m
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/E

B
F

5-
E

F
0E

-A
B

E
8-

47
F

3 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 E
B

F
5-

E
F

0E
-A

B
E

8-
47

F
3



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

A CASA É SUA -RESIDÊNCIAS PADRÃO

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

6.4 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00  R$             7,67  R$             2,38  R$           10,05  R$                   115,05  R$                   35,70  R$                     150,75  R$               9,73  R$             3,02  R$              12,75  BDI 1  R$                     145,95  R$                    45,30  R$                    191,25 

6.5 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 47,00  R$             7,82  R$             5,32  R$           13,14  R$                   367,54  R$                 250,04  R$                     617,58  R$               9,92  R$             6,75  R$              16,67  BDI 1  R$                     466,24  R$                  317,25  R$                    783,49 

6.6 SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00  R$             7,65  R$             3,05  R$           10,70  R$                   306,00  R$                 122,00  R$                     428,00  R$               9,71  R$             3,87  R$              13,58  BDI 1  R$                     388,40  R$                  154,80  R$                    543,20 

6.7 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 148,20  R$             2,53  R$             0,80  R$             3,33  R$                   374,95  R$                 118,56  R$                     493,51  R$               3,21  R$             1,01  R$               4,22  BDI 1  R$                     475,72  R$                  149,68  R$                    625,40 

6.8 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 141,80  R$             3,48  R$             1,02  R$             4,50  R$                   493,46  R$                 144,64  R$                     638,10  R$               4,42  R$             1,29  R$               5,71  BDI 1  R$                     626,76  R$                  182,92  R$                    809,68 

6.9 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15,00  R$             7,59  R$             1,80  R$             9,39  R$                   113,85  R$                   27,00  R$                     140,85  R$               9,63  R$             2,28  R$              11,91  BDI 1  R$                     144,45  R$                    34,20  R$                    178,65 

6.10 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60,00  R$           19,55  R$             4,05  R$           23,60  R$                1.173,00  R$                 243,00  R$                  1.416,00  R$              24,80  R$             5,14  R$              29,94  BDI 1  R$                  1.488,00  R$                  308,40  R$                 1.796,40 

6.11 COMPOSIÇÃO 17
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$         145,44  R$             1,50  R$         146,94  R$                   145,44  R$                     1,50  R$                     146,94  R$            184,52  R$             1,90  R$            186,42  BDI 1  R$                     184,52  R$                      1,90  R$                    186,42 

6.12 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$             9,61  R$           19,72  R$           29,33  R$                     19,22  R$                   39,44  R$                      58,66  R$              12,19  R$           25,02  R$              37,21  BDI 1  R$                       24,38  R$                    50,04  R$                      74,42 

6.13 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00  R$             6,58  R$           10,51  R$           17,09  R$                     59,22  R$                   94,59  R$                     153,81  R$               8,35  R$           13,33  R$              21,68  BDI 1  R$                       75,15  R$                  119,97  R$                    195,12 

6.14 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00  R$             5,08  R$             6,00  R$           11,08  R$                     60,96  R$                   72,00  R$                     132,96  R$               6,44  R$             7,61  R$              14,05  BDI 1  R$                       77,28  R$                    91,32  R$                    168,60 

6.15 SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00  R$             9,69  R$             7,91  R$           17,60  R$                     58,14  R$                   47,46  R$                     105,60  R$              12,29  R$           10,04  R$              22,33  BDI 1  R$                       73,74  R$                    60,24  R$                    133,98 

6.16 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           10,10  R$             1,67  R$           11,77  R$                     10,10  R$                     1,67  R$                      11,77  R$              12,81  R$             2,12  R$              14,93  BDI 1  R$                       12,81  R$                      2,12  R$                      14,93 

6.17 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$           10,65  R$             2,35  R$           13,00  R$                     31,95  R$                     7,05  R$                      39,00  R$              13,51  R$             2,98  R$              16,49  BDI 1  R$                       40,53  R$                      8,94  R$                      49,47 

6.18 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           54,37  R$             9,61  R$           63,98  R$                     54,37  R$                     9,61  R$                      63,98  R$              68,98  R$           12,19  R$              81,17  BDI 1  R$                       68,98  R$                    12,19  R$                      81,17 

6.19 SINAPI 39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
63 A, TIPO AC                                                                                                 

UN    1,00  R$         160,48  R$                -    R$         160,48  R$                   160,48  R$                         -    R$                     160,48  R$            203,60  R$                -    R$            203,60  BDI 1  R$                     203,60  R$                         -    R$                    203,60 

6.20 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00  R$           17,24  R$           12,84  R$           30,08  R$                     51,72  R$                   38,52  R$                      90,24  R$              21,87  R$           16,29  R$              38,16  BDI 1  R$                       65,61  R$                    48,87  R$                    114,48 

6.21 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$           27,18  R$           18,89  R$           46,07  R$                     54,36  R$                   37,78  R$                      92,14  R$              34,48  R$           23,97  R$              58,45  BDI 1  R$                       68,96  R$                    47,94  R$                    116,90 

6.22 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$           29,27  R$           21,87  R$           51,14  R$                     29,27  R$                   21,87  R$                      51,14  R$              37,13  R$           27,75  R$              64,88  BDI 1  R$                       37,13  R$                    27,75  R$                      64,88 

6.23 SINAPI 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00  R$           15,94  R$           12,85  R$           28,79  R$                     31,88  R$                   25,70  R$                      57,58  R$              20,22  R$           16,30  R$              36,52  BDI 1  R$                       40,44  R$                    32,60  R$                      73,04 

6.24 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00  R$           19,33  R$           15,87  R$           35,20  R$                     57,99  R$                   47,61  R$                     105,60  R$              24,52  R$           20,13  R$              44,65  BDI 1  R$                       73,56  R$                    60,39  R$                    133,95 

6.25 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$           31,37  R$           24,95  R$           56,32  R$                     31,37  R$                   24,95  R$                      56,32  R$              39,80  R$           31,65  R$              71,45  BDI 1  R$                       39,80  R$                    31,65  R$                      71,45 

6.26 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00  R$           18,45  R$           13,20  R$           31,65  R$                   221,40  R$                 158,40  R$                     379,80  R$              23,41  R$           16,75  R$              40,16  BDI 1  R$                     280,92  R$                  201,00  R$                    481,92 

6.27 SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$           24,12  R$           22,78  R$           46,90  R$                     48,24  R$                   45,56  R$                      93,80  R$              30,60  R$           28,90  R$              59,50  BDI 1  R$                       61,20  R$                    57,80  R$                    119,00 

6.28 SINAPI 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$           32,13  R$           17,43  R$           49,56  R$                     32,13  R$                   17,43  R$                      49,56  R$              40,76  R$           22,11  R$              62,87  BDI 1  R$                       40,76  R$                    22,11  R$                      62,87 

6.29 SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 6,00  R$           18,07  R$           13,17  R$           31,24  R$                   108,42  R$                   79,02  R$                     187,44  R$              22,93  R$           16,71  R$              39,64  BDI 1  R$                     137,58  R$                  100,26  R$                    237,84 

6.30 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00  R$           77,66  R$           12,50  R$           90,16  R$                   155,32  R$                   25,00  R$                     180,32  R$              98,53  R$           15,86  R$            114,39  BDI 1  R$                     197,06  R$                    31,72  R$                    228,78 

6.31 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,00  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                     22,64  R$                   56,79  R$                      79,43  R$              28,72  R$           72,05  R$            100,77  BDI 1  R$                       28,72  R$                    72,05  R$                    100,77 

6.32 SINAPI 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,60  R$         126,15  R$           84,50  R$         210,65  R$                     75,69  R$                   50,70  R$                     126,39  R$            160,05  R$         107,21  R$            267,26  BDI 1  R$                       96,03  R$                    64,33  R$                    160,36 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

A CASA É SUA -RESIDÊNCIAS PADRÃO

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

6.33 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,60  R$             8,41  R$           17,22  R$           25,63  R$                       5,05  R$                   10,33  R$                      15,38  R$              10,67  R$           21,85  R$              32,52  BDI 1  R$                         6,40  R$                    13,11  R$                      19,51 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                2.186,11  R$                 969,84  R$                  3.155,95  R$                  2.773,48  R$               1.230,59  R$                 4.004,07 

7.1 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00  R$           15,81  R$           16,18  R$           31,99  R$                     31,62  R$                   32,36  R$                      63,98  R$              20,06  R$           20,53  R$              40,59  BDI 1  R$                       40,12  R$                    41,06  R$                      81,18 

7.2 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 28,90  R$             9,16  R$           13,59  R$           22,75  R$                   264,72  R$                 392,75  R$                     657,47  R$              11,62  R$           17,24  R$              28,86  BDI 1  R$                     335,82  R$                  498,24  R$                    834,06 

7.3 SINAPI 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00  R$         291,03  R$             3,74  R$         294,77  R$                   291,03  R$                     3,74  R$                     294,77  R$            369,23  R$             4,74  R$            373,97  BDI 1  R$                     369,23  R$                      4,74  R$                    373,97 

7.4 Composição 19 BASE PARA ELEVAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA

UN 1,00  R$         315,84  R$           36,34  R$         352,18  R$                   315,84  R$                   36,34  R$                     352,18  R$            400,71  R$           46,10  R$            446,81  BDI 1  R$                     400,71  R$                    46,10  R$                    446,81 

7.5 SINAPI 94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$           74,88  R$             4,41  R$           79,29  R$                     74,88  R$                     4,41  R$                      79,29  R$              95,00  R$             5,59  R$            100,59  BDI 1  R$                       95,00  R$                      5,59  R$                    100,59 

7.6 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$           17,67  R$             4,85  R$           22,52  R$                     53,01  R$                   14,55  R$                      67,56  R$              22,42  R$             6,15  R$              28,57  BDI 1  R$                       67,26  R$                    18,45  R$                      85,71 

7.7 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$           24,88  R$             4,84  R$           29,72  R$                     49,76  R$                     9,68  R$                      59,44  R$              31,57  R$             6,14  R$              37,71  BDI 1  R$                       63,14  R$                    12,28  R$                      75,42 

7.8 SINAPI 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$           63,36  R$             2,82  R$           66,18  R$                     63,36  R$                     2,82  R$                      66,18  R$              80,38  R$             3,58  R$              83,96  BDI 1  R$                       80,38  R$                      3,58  R$                      83,96 

7.9 SINAPI 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$           40,85  R$             2,82  R$           43,67  R$                   122,55  R$                     8,46  R$                     131,01  R$              51,83  R$             3,58  R$              55,41  BDI 1  R$                     155,49  R$                    10,74  R$                    166,23 

7.10 SINAPI 89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$           43,39  R$           10,63  R$           54,02  R$                     43,39  R$                   10,63  R$                      54,02  R$              55,05  R$           13,49  R$              68,54  BDI 1  R$                       55,05  R$                    13,49  R$                      68,54 

7.11 SINAPI 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$             4,34  R$             6,27  R$           10,61  R$                     13,02  R$                   18,81  R$                      31,83  R$               5,51  R$             7,95  R$              13,46  BDI 1  R$                       16,53  R$                    23,85  R$                      40,38 

7.12 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00  R$             5,31  R$             7,25  R$           12,56  R$                     21,24  R$                   29,00  R$                      50,24  R$               6,74  R$             9,20  R$              15,94  BDI 1  R$                       26,96  R$                    36,80  R$                      63,76 

7.13 SINAPI 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00  R$             7,99  R$             6,73  R$           14,72  R$                       7,99  R$                     6,73  R$                      14,72  R$              10,14  R$             8,54  R$              18,68  BDI 1  R$                       10,14  R$                      8,54  R$                      18,68 

7.14 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00  R$           12,22  R$             7,93  R$           20,15  R$                     12,22  R$                     7,93  R$                      20,15  R$              15,50  R$           10,06  R$              25,56  BDI 1  R$                       15,50  R$                    10,06  R$                      25,56 

7.15 SINAPI 103948
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$             3,66  R$             3,99  R$             7,65  R$                       3,66  R$                     3,99  R$                        7,65  R$               4,64  R$             5,06  R$               9,70  BDI 1  R$                         4,64  R$                      5,06  R$                       9,70 

7.16 SINAPI 103947
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$             2,71  R$             3,38  R$             6,09  R$                       2,71  R$                     3,38  R$                        6,09  R$               3,44  R$             4,29  R$               7,73  BDI 1  R$                         3,44  R$                      4,29  R$                       7,73 

7.17 SINAPI 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00  R$             3,37  R$             4,20  R$             7,57  R$                       3,37  R$                     4,20  R$                        7,57  R$               4,28  R$             5,33  R$               9,61  BDI 1  R$                         4,28  R$                      5,33  R$                       9,61 

7.18 SINAPI 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,00  R$             4,52  R$             4,19  R$             8,71  R$                     31,64  R$                   29,33  R$                      60,97  R$               5,73  R$             5,32  R$              11,05  BDI 1  R$                       40,11  R$                    37,24  R$                      77,35 

7.19 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6,00  R$             3,46  R$             4,86  R$             8,32  R$                     20,76  R$                   29,16  R$                      49,92  R$               4,39  R$             6,17  R$              10,56  BDI 1  R$                       26,34  R$                    37,02  R$                      63,36 

7.20 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00  R$             6,12  R$             5,79  R$           11,91  R$                     18,36  R$                   17,37  R$                      35,73  R$               7,76  R$             7,35  R$              15,11  BDI 1  R$                       23,28  R$                    22,05  R$                      45,33 

7.21 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$             8,61  R$             4,68  R$           13,29  R$                       8,61  R$                     4,68  R$                      13,29  R$              10,92  R$             5,94  R$              16,86  BDI 1  R$                       10,92  R$                      5,94  R$                      16,86 

7.22 SINAPI 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00  R$             9,65  R$             3,35  R$           13,00  R$                     48,25  R$                   16,75  R$                      65,00  R$              12,24  R$             4,25  R$              16,49  BDI 1  R$                       61,20  R$                    21,25  R$                      82,45 

7.23 SINAPI 89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00  R$             3,22  R$             3,63  R$             6,85  R$                     32,20  R$                   36,30  R$                      68,50  R$               4,09  R$             4,61  R$               8,70  BDI 1  R$                       40,90  R$                    46,10  R$                      87,00 

7.24 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 10,40  R$             4,99  R$             9,36  R$           14,35  R$                     51,90  R$                   97,34  R$                     149,24  R$               6,33  R$           11,88  R$              18,21  BDI 1  R$                       65,83  R$                  123,55  R$                    189,38 

7.25 SINAPI 91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023

M 11,00  R$           11,51  R$             6,61  R$           18,12  R$                   126,61  R$                   72,71  R$                     199,32  R$              14,60  R$             8,39  R$              22,99  BDI 1  R$                     160,60  R$                    92,29  R$                    252,89 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

A CASA É SUA -RESIDÊNCIAS PADRÃO

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

7.26 Composição 26
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 20(1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
INCLUSO HIDRÔMETRO

UN 1,00  R$         355,32  R$           68,70  R$         424,02  R$                   355,32  R$                   68,70  R$                     424,02  R$            450,79  R$           87,16  R$            537,95  BDI 1  R$                     450,79  R$                    87,16  R$                    537,95 

7.27 SINAPI 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00  R$         118,09  R$             7,72  R$         125,81  R$                   118,09  R$                     7,72  R$                     125,81  R$            149,82  R$             9,79  R$            159,61  BDI 1  R$                     149,82  R$                      9,79  R$                    159,61 

8 ESGOTO  R$                2.188,10  R$                 777,43  R$                  2.965,53  R$                  2.776,14  R$                  986,29  R$                 3.762,43 

8.1 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,00  R$           21,24  R$           15,86  R$           37,10  R$                   318,60  R$                 237,90  R$                     556,50  R$              26,95  R$           20,12  R$              47,07  BDI 1  R$                     404,25  R$                  301,80  R$                    706,05 

8.2 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,35  R$           15,29  R$           11,35  R$           26,64  R$                     35,93  R$                   26,67  R$                      62,60  R$              19,40  R$           14,40  R$              33,80  BDI 1  R$                       45,59  R$                    33,84  R$                      79,43 

8.3 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,00  R$           10,30  R$           10,46  R$           20,76  R$                     82,40  R$                   83,68  R$                     166,08  R$              13,07  R$           13,27  R$              26,34  BDI 1  R$                     104,56  R$                  106,16  R$                    210,72 

8.4 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           20,58  R$             6,86  R$           27,44  R$                     20,58  R$                     6,86  R$                      27,44  R$              26,11  R$             8,70  R$              34,81  BDI 1  R$                       26,11  R$                      8,70  R$                      34,81 

8.5 SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$           13,27  R$             4,58  R$           17,85  R$                     53,08  R$                   18,32  R$                      71,40  R$              16,84  R$             5,81  R$              22,65  BDI 1  R$                       67,36  R$                    23,24  R$                      90,60 

8.6 Composição 18
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00  R$           27,55  R$             9,16  R$           36,71  R$                     27,55  R$                     9,16  R$                      36,71  R$              34,95  R$           11,62  R$              46,57  BDI 1  R$                       34,95  R$                    11,62  R$                      46,57 

8.7 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           19,96  R$             6,56  R$           26,52  R$                     19,96  R$                     6,56  R$                      26,52  R$              25,32  R$             8,32  R$              33,64  BDI 1  R$                       25,32  R$                      8,32  R$                      33,64 

8.8 SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           16,08  R$             1,60  R$           17,68  R$                     16,08  R$                     1,60  R$                      17,68  R$              20,40  R$             2,03  R$              22,43  BDI 1  R$                       20,40  R$                      2,03  R$                      22,43 

8.9 SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           11,20  R$             0,39  R$           11,59  R$                     11,20  R$                     0,39  R$                      11,59  R$              14,21  R$             0,49  R$              14,70  BDI 1  R$                       14,21  R$                      0,49  R$                      14,70 

8.10 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$             9,74  R$             4,92  R$           14,66  R$                     38,96  R$                   19,68  R$                      58,64  R$              12,36  R$             6,24  R$              18,60  BDI 1  R$                       49,44  R$                    24,96  R$                      74,40 

8.11 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$           10,51  R$             4,92  R$           15,43  R$                     21,02  R$                     9,84  R$                      30,86  R$              13,33  R$             6,24  R$              19,57  BDI 1  R$                       26,66  R$                    12,48  R$                      39,14 

8.12 SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00  R$             5,94  R$             3,27  R$             9,21  R$                     41,58  R$                   22,89  R$                      64,47  R$               7,54  R$             4,15  R$              11,69  BDI 1  R$                       52,78  R$                    29,05  R$                      81,83 

8.13 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$             5,46  R$             4,54  R$           10,00  R$                     21,84  R$                   18,16  R$                      40,00  R$               6,93  R$             5,76  R$              12,69  BDI 1  R$                       27,72  R$                    23,04  R$                      50,76 

8.14 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$             5,70  R$             4,54  R$           10,24  R$                     11,40  R$                     9,08  R$                      20,48  R$               7,23  R$             5,76  R$              12,99  BDI 1  R$                       14,46  R$                    11,52  R$                      25,98 

8.15 SINAPI 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$             4,48  R$             3,03  R$             7,51  R$                       4,48  R$                     3,03  R$                        7,51  R$               5,68  R$             3,84  R$               9,52  BDI 1  R$                         5,68  R$                      3,84  R$                       9,52 

8.16 SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           52,96  R$           15,10  R$           68,06  R$                     52,96  R$                   15,10  R$                      68,06  R$              67,19  R$           19,16  R$              86,35  BDI 1  R$                       67,19  R$                    19,16  R$                      86,35 

8.17 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           32,75  R$           14,22  R$           46,97  R$                     32,75  R$                   14,22  R$                      46,97  R$              41,55  R$           18,04  R$              59,59  BDI 1  R$                       41,55  R$                    18,04  R$                      59,59 

8.18 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$         366,85  R$             9,52  R$         376,37  R$                   366,85  R$                     9,52  R$                     376,37  R$            465,42  R$           12,08  R$            477,50  BDI 1  R$                     465,42  R$                    12,08  R$                    477,50 

8.19 SINAPI 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$         424,79  R$             9,49  R$         434,28  R$                   849,58  R$                   18,98  R$                     868,56  R$            538,93  R$           12,04  R$            550,97  BDI 1  R$                  1.077,86  R$                    24,08  R$                 1.101,94 

8.20 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,73  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                     61,81  R$                 155,04  R$                     216,85  R$              28,72  R$           72,05  R$            100,77  BDI 1  R$                       78,41  R$                  196,70  R$                    275,11 

8.21 SINAPI 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,65  R$         126,15  R$           84,50  R$         210,65  R$                     82,00  R$                   54,93  R$                     136,93  R$            160,05  R$         107,21  R$            267,26  BDI 1  R$                     104,03  R$                    69,69  R$                    173,72 

8.22 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,08  R$             8,41  R$           17,22  R$           25,63  R$                     17,49  R$                   35,82  R$                      53,31  R$              10,67  R$           21,85  R$              32,52  BDI 1  R$                       22,19  R$                    45,45  R$                      67,64 

9 APARELHOS, METAIS E COMPLEMENTOS  R$                2.116,57  R$                 178,30  R$                  2.294,87  R$                  2.685,32  R$                  226,20  R$                 2.911,52 

9.1 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         439,53  R$           25,84  R$         465,37  R$                   439,53  R$                   25,84  R$                     465,37  R$            557,63  R$           32,78  R$            590,41  BDI 1  R$                     557,63  R$                    32,78  R$                    590,41 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

A CASA É SUA -RESIDÊNCIAS PADRÃO

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

9.2 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00  R$           38,03  R$             3,79  R$           41,82  R$                     38,03  R$                     3,79  R$                      41,82  R$              48,25  R$             4,81  R$              53,06  BDI 1  R$                       48,25  R$                      4,81  R$                      53,06 

9.3 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         268,13  R$           21,80  R$         289,93  R$                   268,13  R$                   21,80  R$                     289,93  R$            340,18  R$           27,66  R$            367,84  BDI 1  R$                     340,18  R$                    27,66  R$                    367,84 

9.4 SINAPI 86929

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         408,70  R$           27,83  R$         436,53  R$                   408,70  R$                   27,83  R$                     436,53  R$            518,52  R$           35,31  R$            553,83  BDI 1  R$                     518,52  R$                    35,31  R$                    553,83 

9.5 SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         491,47  R$           33,83  R$         525,30  R$                   491,47  R$                   33,83  R$                     525,30  R$            623,53  R$           42,92  R$            666,45  BDI 1  R$                     623,53  R$                    42,92  R$                    666,45 

9.6 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00  R$           56,29  R$             2,36  R$           58,65  R$                   168,87  R$                     7,08  R$                     175,95  R$              71,42  R$             2,99  R$              74,41  BDI 1  R$                     214,26  R$                      8,97  R$                    223,23 

9.7 SINAPI 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         220,95  R$           47,06  R$         268,01  R$                   220,95  R$                   47,06  R$                     268,01  R$            280,32  R$           59,71  R$            340,03  BDI 1  R$                     280,32  R$                    59,71  R$                    340,03 

9.8 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$           80,89  R$           11,07  R$           91,96  R$                     80,89  R$                   11,07  R$                      91,96  R$            102,63  R$           14,04  R$            116,67  BDI 1  R$                     102,63  R$                    14,04  R$                    116,67 

10 ESQUADRIAS  R$                8.794,08  R$                 735,11  R$                  9.529,19  R$                11.157,06  R$                  932,63  R$               12.089,69 

10.1 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,44  R$         400,60  R$           13,17  R$         413,77  R$                   977,46  R$                   32,13  R$                  1.009,59  R$            508,24  R$           16,71  R$            524,95  BDI 1  R$                  1.240,11  R$                    40,77  R$                 1.280,88 

10.2 SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,88  R$         573,45  R$           17,69  R$         591,14  R$                1.651,54  R$                   50,95  R$                  1.702,49  R$            727,54  R$           22,44  R$            749,98  BDI 1  R$                  2.095,32  R$                    64,63  R$                 2.159,95 

10.3 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,42  R$         747,76  R$           43,40  R$         791,16  R$                   314,06  R$                   18,23  R$                     332,29  R$            948,68  R$           55,06  R$         1.003,74  BDI 1  R$                     398,45  R$                    23,13  R$                    421,58 

10.4 SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$         875,15  R$         195,38  R$      1.070,53  R$                2.625,45  R$                 586,14  R$                  3.211,59  R$         1.110,30  R$         247,88  R$         1.358,18  BDI 1  R$                  3.330,90  R$                  743,64  R$                 4.074,54 

10.5 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,68  R$      1.092,54  R$             9,05  R$      1.101,59  R$                1.835,47  R$                   15,20  R$                  1.850,67  R$         1.386,11  R$           11,48  R$         1.397,59  BDI 1  R$                  2.328,66  R$                    19,29  R$                 2.347,95 

10.6 SINAPI 94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$      1.090,04  R$           16,53  R$      1.106,57  R$                1.090,04  R$                   16,53  R$                  1.106,57  R$         1.382,93  R$           20,97  R$         1.403,90  BDI 1  R$                  1.382,93  R$                    20,97  R$                 1.403,90 

10.7 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 0,36  R$         555,92  R$           13,10  R$         569,02  R$                   200,13  R$                     4,72  R$                     204,85  R$            705,30  R$           16,62  R$            721,92  BDI 1  R$                     253,91  R$                      5,98  R$                    259,89 

10.8 SINAPI 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 0,48  R$         208,18  R$           23,35  R$         231,53  R$                     99,93  R$                   11,21  R$                     111,14  R$            264,12  R$           29,62  R$            293,74  BDI 1  R$                     126,78  R$                    14,22  R$                    141,00 

11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                   549,23  R$                   50,39  R$                     599,62  R$                     696,81  R$                    63,94  R$                    760,75 

11.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,55  R$         101,07  R$           37,93  R$         139,00  R$                     55,08  R$                   20,67  R$                      75,75  R$            128,23  R$           48,12  R$            176,35  BDI 1  R$                       69,89  R$                    26,23  R$                      96,12 

11.2 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,87  R$         629,85  R$           57,79  R$         687,64  R$                   549,23  R$                   50,39  R$                     599,62  R$            799,09  R$           73,32  R$            872,41  BDI 1  R$                     696,81  R$                    63,94  R$                    760,75 

12 COMPLEMENTAÇÕES  R$                   106,83  R$                 206,39  R$                     313,22  R$                     135,48  R$                  261,83  R$                    546,26 

12.1 SINAPI 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 37,98  R$             1,47  R$             3,58  R$             5,05  R$                     55,83  R$                 135,97  R$                     191,80  R$               1,86  R$             4,54  R$               6,40  BDI 1  R$                       70,64  R$                  172,43  R$                    243,07 

12.2 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 26,38  R$             0,47  R$             1,07  R$             1,54  R$                     12,40  R$                   28,23  R$                      40,63  R$               0,60  R$             1,36  R$               1,96  BDI 1  R$                       15,83  R$                    35,88  R$                      51,71 

12.3 SINAPI 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 2,00  R$             5,07  R$             4,28  R$             9,35  R$                     10,14  R$                     8,56  R$                      18,70  R$               6,43  R$             5,43  R$              11,86  BDI 1  R$                       12,86  R$                    10,86  R$                      23,72 

12.4 SINAPI 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 1,00  R$             4,08  R$             1,77  R$             5,85  R$                       4,08  R$                     1,77  R$                        5,85  R$               5,18  R$             2,25  R$               7,43  BDI 1  R$                         5,18  R$                      2,25  R$                       7,43 

12.5 SINAPI 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). 
AF_04/2019

M2 0,72  R$             4,65  R$           11,17  R$           15,82  R$                       3,35  R$                     8,04  R$                      11,39  R$               5,90  R$           14,17  R$              20,07  BDI 1  R$                         4,25  R$                    10,20  R$                      14,45 

12.6 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

M2 6,12  R$             1,79  R$             1,32  R$             3,11  R$                     10,95  R$                     8,08  R$                      19,03  R$               2,27  R$             1,67  R$               3,94  BDI 1  R$                       13,89  R$                    10,22  R$                      24,11 

12.7 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 9,66  R$             0,25  R$             0,69  R$             0,94  R$                       2,42  R$                     6,67  R$                        9,09  R$               0,32  R$             0,88  R$               1,20  BDI 1  R$                         3,09  R$                      8,50  R$                      11,59 

12.8 SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 6,72  R$             1,14  R$             1,35  R$             2,49  R$                       7,66  R$                     9,07  R$                      16,73  R$               1,45  R$             1,71  R$               3,16  BDI 1  R$                         9,74  R$                    11,49  R$                      21,23 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

A CASA É SUA -RESIDÊNCIAS PADRÃO

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

12.9 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 12,72  R$             7,75  R$             1,48  R$             9,23  R$                     98,58  R$                   18,83  R$                     117,41  R$               9,83  R$             1,88  R$              11,71  BDI 1  R$                     125,04  R$                    23,91  R$                    148,95 

TOTAL:  R$              73.464,61  R$             17.100,39  R$                90.564,99  R$                93.203,42  R$             21.694,20  R$             121.277,05 

Campo Bom,

Profissional: Marcelo Ruaro Petzinger

CREA/RS 229269

segunda-feira, 1 de abril de 2024
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: EBF5-EF0E-ABE8-47F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCELO RUARO PETZINGER (CPF 028.XXX.XXX-01) em 02/04/2024 13:21:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI (CPF 440.XXX.XXX-25) em 02/04/2024 17:31:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campobom.1doc.com.br/verificacao/EBF5-EF0E-ABE8-47F3


