
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   458,94  R$                 460,44  R$                     919,38  R$                     582,30  R$                  584,04  R$                 1.166,34 

1.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 8,00  R$             1,77  R$             8,28  R$           10,05  R$                     14,16  R$                   66,24  R$                      80,40  R$               2,25  R$           10,50  R$              12,75  BDI 1  R$                       18,00  R$                    84,00  R$                    102,00 

1.2 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 18,00  R$           24,71  R$           21,90  R$           46,61  R$                   444,78  R$                 394,20  R$                     838,98  R$              31,35  R$           27,78  R$              59,13  BDI 1  R$                     564,30  R$                  500,04  R$                 1.064,34 

2 FUNDAÇÕES  R$                8.865,75  R$                 772,08  R$                  9.637,83  R$                11.247,22  R$                  978,49  R$               12.225,71 

2.1 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 5,11  R$         101,31  R$           37,93  R$         139,24  R$                   517,69  R$                 193,82  R$                     711,51  R$            128,53  R$           48,12  R$            176,65  BDI 1  R$                     656,79  R$                  245,89  R$                    902,68 

2.2 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 51,12  R$             0,88  R$             2,16  R$             3,04  R$                     44,99  R$                 110,42  R$                     155,41  R$               1,12  R$             2,74  R$               3,86  BDI 1  R$                       57,25  R$                  140,07  R$                    197,32 

2.3 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 51,12  R$             2,92  R$             0,31  R$             3,23  R$                   149,27  R$                   15,85  R$                     165,12  R$               3,70  R$             0,39  R$               4,09  BDI 1  R$                     189,14  R$                    19,94  R$                    209,08 

2.4 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,15  R$           42,07  R$           64,74  R$         106,81  R$                   132,52  R$                 203,93  R$                     336,45  R$              53,37  R$           82,14  R$            135,51  BDI 1  R$                     168,12  R$                  258,74  R$                    426,86 

2.5 SINAPI 97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 229,02  R$           11,96  R$             0,42  R$           12,38  R$                2.739,08  R$                   96,19  R$                  2.835,27  R$              15,17  R$             0,53  R$              15,70  BDI 1  R$                  3.474,23  R$                  121,38  R$                 3.595,61 

2.6 SINAPI 97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 91,68  R$           13,02  R$             0,64  R$           13,66  R$                1.193,67  R$                   58,68  R$                  1.252,35  R$              16,52  R$             0,81  R$              17,33  BDI 1  R$                  1.514,55  R$                    74,26  R$                 1.588,81 

2.7 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 6,97  R$         586,59  R$           13,37  R$         599,96  R$                4.088,53  R$                   93,19  R$                  4.181,72  R$            744,21  R$           16,96  R$            761,17  BDI 1  R$                  5.187,14  R$                  118,21  R$                 5.305,35 

3 SUPRAESTRUTURA  R$              17.662,80  R$               1.100,86  R$                18.763,66  R$                22.408,60  R$               1.396,79  R$               36.415,31 

3.1 Composição 23
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, TELA Q-113

KG 166,87  R$           16,64  R$             0,92  R$           17,56  R$                2.776,72  R$                 153,52  R$                  2.930,24  R$              21,11  R$             1,17  R$              22,28  BDI 1  R$                  3.522,63  R$                  195,24  R$                 3.717,87 

3.2 Composição 24 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
EM PLATIBANDAS , TELA Q-113

KG 36,14  R$           17,18  R$             2,00  R$           19,18  R$                   620,89  R$                   72,28  R$                     693,17  R$              21,80  R$             2,54  R$              24,34  BDI 1  R$                     787,85  R$                    91,80  R$                    879,65 

3.3 SINAPI 91601
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 17,78  R$           10,72  R$             1,75  R$           12,47  R$                   190,60  R$                   31,12  R$                     221,72  R$              13,60  R$             2,22  R$              15,82  BDI 1  R$                     241,81  R$                    39,47  R$                    281,28 

3.4 SINAPI 91603 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 143,95  R$             9,94  R$             1,00  R$           10,94  R$                1.430,86  R$                 143,95  R$                  1.574,81  R$              12,61  R$             1,27  R$              13,88  BDI 1  R$                  1.815,21  R$                  182,82  R$                 1.998,03 

3.5 Composição 21 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA DE LAJES, TELA Q-138

KG 86,54  R$           13,42  R$             0,76  R$           14,18  R$                1.161,37  R$                   65,77  R$                  1.227,14  R$              17,03  R$             0,96  R$              17,99  BDI 1  R$                  1.473,78  R$                    83,08  R$                 1.556,86 

3.6 SINAPI 100066 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 69,65  R$             9,53  R$             0,52  R$           10,05  R$                   663,76  R$                   36,22  R$                     699,98  R$              12,09  R$             0,66  R$              12,75  BDI 1  R$                     842,07  R$                    45,97  R$                    888,04 

3.7 Composição 22 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA DE LAJES, TELA Q-283

KG 141,49  R$             6,82  R$             0,38  R$             7,20  R$                   964,96  R$                   53,77  R$                  1.018,73  R$               8,65  R$             0,48  R$               9,13  BDI 1  R$                  1.223,89  R$                    67,92  R$                 1.291,81 

3.8 Composição 3

CONCRETAGEM DE PAINEL DE PAREDE PRODUZIDO EM BATERIA DE 
FÔRMAS METÁLICAS, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDE DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM CONCRETO AUTO ADENSÁVEL FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 11,28  R$         606,20  R$           23,37  R$         629,57  R$                6.836,12  R$                 263,54  R$                  7.099,66  R$            769,09  R$           29,65  R$            798,74  BDI 1  R$                  8.673,03  R$                  334,36  R$                 9.007,39 

3.9 Composição 6

CONCRETAGEM DE LAJES DE COBERTURA (E=10 CM) PRÉ-MOLDADA 
EM BANDEJA METÁLICA, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE 
BOMBA LANÇA)

M3 4,96  R$         608,37  R$           56,59  R$         664,96  R$                3.017,52  R$                 280,69  R$                  3.298,21  R$            771,84  R$           71,80  R$            843,64  BDI 1  R$                  3.828,33  R$                  356,13  R$                 4.184,46 

3.10 Composição 7
INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PAREDE PARA HIS TÉRREA COM 
CAMINHÃO MUNCK, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDES DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

UN 14,00  R$         285,15  R$           90,24  R$         375,39  R$                3.992,10  R$               1.263,36  R$                  5.255,46  R$            361,77  R$         114,49  R$            476,26  BDI 1  R$                  5.064,78  R$               1.602,86  R$                 6.667,64 

3.11 Composição 8
INSTALAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA HIS TÉRREA COM 
CAMINHÃO MUNCK, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDES DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

UN 5,00  R$         479,97  R$         119,50  R$         599,47  R$                2.399,85  R$                 597,50  R$                  2.997,35  R$            608,94  R$         151,61  R$            760,55  BDI 1  R$                  3.044,70  R$                  758,05  R$                 3.802,75 

3.12 Composição 9
INSTALAÇÃO DE PAINEL DE OITÃO PARA HIS TÉRREA COM 
CAMINHÃO MUNCK, DO SISTEMA DE PAINÉIS DE PAREDES DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

UN 4,00  R$         205,02  R$           57,53  R$         262,55  R$                   820,08  R$                 230,12  R$                  1.050,20  R$            260,11  R$           72,99  R$            333,10  BDI 1  R$                  1.040,44  R$                  291,96  R$                 1.332,40 

3.13 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,64  R$         666,59  R$         322,81  R$         989,40  R$                   428,62  R$                 207,57  R$                     636,19  R$            845,70  R$         409,55  R$         1.255,25  BDI 1  R$                     543,79  R$                  263,34  R$                    807,13 

4 COBERTURAS E PROTEÇÕES  R$              10.618,51  R$               4.662,21  R$                15.280,72  R$                13.471,36  R$               5.914,59  R$               19.385,95 

4.1 SINAPI 92559

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00  R$         831,61  R$         543,33  R$      1.374,94  R$                4.158,05  R$               2.716,65  R$                  6.874,70  R$         1.055,06  R$         689,32  R$         1.744,38  BDI 1  R$                  5.275,30  R$               3.446,60  R$                 8.721,90 

4.2 SINAPI 100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00  R$         516,53  R$         257,37  R$         773,90  R$                1.033,06  R$                 514,74  R$                  1.547,80  R$            655,32  R$         326,53  R$            981,85  BDI 1  R$                  1.310,64  R$                  653,06  R$                 1.963,70 

A CASA É SUA -RESIDÊNCIA PNE

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

A CASA É SUA -RESIDÊNCIA PNE

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

4.3 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 56,35  R$           12,14  R$             3,40  R$           15,54  R$                   684,09  R$                 191,59  R$                     875,68  R$              15,40  R$             4,31  R$              19,71  BDI 1  R$                     867,79  R$                  242,87  R$                 1.110,66 

4.4 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 56,35  R$           43,67  R$             4,48  R$           48,15  R$                2.460,80  R$                 252,45  R$                  2.713,25  R$              55,40  R$             5,68  R$              61,08  BDI 1  R$                  3.121,79  R$                  320,07  R$                 3.441,86 

4.5 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,70  R$           51,01  R$             5,73  R$           56,74  R$                   443,79  R$                   49,85  R$                     493,64  R$              64,72  R$             7,27  R$              71,99  BDI 1  R$                     563,06  R$                    63,25  R$                    626,31 

4.6 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 8,80  R$           61,80  R$             8,16  R$           69,96  R$                   543,84  R$                   71,81  R$                     615,65  R$              78,41  R$           10,35  R$              88,76  BDI 1  R$                     690,01  R$                    91,08  R$                    781,09 

4.7 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 2,00  R$           35,43  R$           22,65  R$           58,08  R$                     70,86  R$                   45,30  R$                     116,16  R$              44,95  R$           28,74  R$              73,69  BDI 1  R$                       89,90  R$                    57,48  R$                    147,38 

4.8 SINAPI 98558
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 7,00  R$             6,80  R$             3,11  R$             9,91  R$                     47,60  R$                   21,77  R$                      69,37  R$               8,63  R$             3,95  R$              12,58  BDI 1  R$                       60,41  R$                    27,65  R$                      88,06 

4.9 SINAPI 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 M 19,00  R$             4,18  R$             1,37  R$             5,55  R$                     79,42  R$                   26,03  R$                     105,45  R$               5,30  R$             1,74  R$               7,04  BDI 1  R$                     100,70  R$                    33,06  R$                    133,76 

4.10 SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 15,60  R$           36,88  R$           28,11  R$           64,99  R$                   575,33  R$                 438,52  R$                  1.013,85  R$              46,79  R$           35,66  R$              82,45  BDI 1  R$                     729,92  R$                  556,30  R$                 1.286,22 

4.11 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 14,72  R$           35,43  R$           22,65  R$           58,08  R$                   521,67  R$                 333,50  R$                     855,17  R$              44,95  R$           28,74  R$              73,69  BDI 1  R$                     661,84  R$                  423,17  R$                 1.085,01 

5 PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS  R$                8.776,45  R$               3.726,12  R$                12.502,57  R$                11.134,10  R$               4.728,78  R$               15.862,88 

5.1 SINAPI 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 8,50  R$             7,63  R$           13,96  R$           21,59  R$                     64,86  R$                 118,66  R$                     183,52  R$               9,68  R$           17,71  R$              27,39  BDI 1  R$                       82,28  R$                  150,54  R$                    232,82 

5.3 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 22,03  R$           41,21  R$           10,89  R$           52,10  R$                   907,86  R$                 239,91  R$                  1.147,77  R$              52,28  R$           13,82  R$              66,10  BDI 1  R$                  1.151,73  R$                  304,45  R$                 1.456,18 

5.4 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 15,39  R$           39,55  R$             6,21  R$           45,76  R$                   608,67  R$                   95,57  R$                     704,24  R$              50,18  R$             7,88  R$              58,06  BDI 1  R$                     772,27  R$                  121,27  R$                    893,54 

5.5 SINAPI 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 34,40  R$             4,87  R$             1,72  R$             6,59  R$                   167,53  R$                   59,17  R$                     226,70  R$               6,18  R$             2,18  R$               8,36  BDI 1  R$                     212,59  R$                    74,99  R$                    287,58 

5.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 0,90  R$           89,89  R$           13,80  R$         103,69  R$                     80,90  R$                   12,42  R$                      93,32  R$            114,04  R$           17,51  R$            131,55  BDI 1  R$                     102,64  R$                    15,76  R$                    118,40 

5.7 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 5,50  R$         111,89  R$           23,44  R$         135,33  R$                   615,40  R$                 128,92  R$                     744,32  R$            141,95  R$           29,74  R$            171,69  BDI 1  R$                     780,73  R$                  163,57  R$                    944,30 

5.8 SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 22,60  R$           59,85  R$           18,11  R$           77,96  R$                1.352,61  R$                 409,29  R$                  1.761,90  R$              75,93  R$           22,98  R$              98,91  BDI 1  R$                  1.716,02  R$                  519,35  R$                 2.235,37 

5.9 SINAPI 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 5,48  R$           59,68  R$           18,88  R$           78,56  R$                   326,75  R$                 103,37  R$                     430,12  R$              75,72  R$           23,95  R$              99,67  BDI 1  R$                     414,57  R$                  131,13  R$                    545,70 

5.10 SINAPI 88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 93,95  R$           18,47  R$             6,58  R$           25,05  R$                1.735,26  R$                 618,19  R$                  2.353,45  R$              23,43  R$             8,35  R$              31,78  BDI 1  R$                  2.201,25  R$                  784,48  R$                 2.985,73 

5.11 COMPOSIÇÃO 15 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO M2 234,12  R$             2,83  R$             1,18  R$             4,01  R$                   662,56  R$                 276,26  R$                     938,82  R$               3,59  R$             1,50  R$               5,09  BDI 1  R$                     840,49  R$                  351,18  R$                 1.191,67 

5.12 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 92,93  R$             5,74  R$             5,64  R$           11,38  R$                   533,42  R$                 524,13  R$                  1.057,55  R$               7,28  R$             7,16  R$              14,44  BDI 1  R$                     676,53  R$                  665,38  R$                 1.341,91 

5.13 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 92,93  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                   866,11  R$                 346,63  R$                  1.212,74  R$              11,82  R$             4,73  R$              16,55  BDI 1  R$                  1.098,43  R$                  439,56  R$                 1.537,99 

5.14 SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 47,24  R$             8,17  R$           11,60  R$           19,77  R$                   385,95  R$                 547,98  R$                     933,93  R$              10,37  R$           14,72  R$              25,09  BDI 1  R$                     489,88  R$                  695,37  R$                 1.185,25 

5.15 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 47,24  R$             9,92  R$             5,20  R$           15,12  R$                   468,57  R$                 245,62  R$                     714,19  R$              12,59  R$             6,60  R$              19,19  BDI 1  R$                     594,69  R$                  311,75  R$                    906,44 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                6.559,77  R$               2.167,07  R$                  8.726,84  R$                  8.322,99  R$               2.748,22  R$               11.071,21 

6.1 SINAPI 41196 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                  

UN    1,00  R$         719,00  R$                -    R$         719,00  R$                   719,00  R$                         -    R$                     719,00  R$            912,20  R$                -    R$            912,20  BDI 1  R$                     912,20  R$                         -    R$                    912,20 

6.2 SINAPI 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00  R$         401,10  R$           86,05  R$         487,15  R$                   401,10  R$                   86,05  R$                     487,15  R$            508,88  R$         109,17  R$            618,05  BDI 1  R$                     508,88  R$                  109,17  R$                    618,05 

6.3 SINAPI 101498
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00  R$      1.469,32  R$         347,15  R$      1.816,47  R$                1.469,32  R$                 347,15  R$                  1.816,47  R$         1.864,13  R$         440,43  R$         2.304,56  BDI 1  R$                  1.864,13  R$                  440,43  R$                 2.304,56 

6.4 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00  R$             7,67  R$             2,38  R$           10,05  R$                   115,05  R$                   35,70  R$                     150,75  R$               9,73  R$             3,02  R$              12,75  BDI 1  R$                     145,95  R$                    45,30  R$                    191,25 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

A CASA É SUA -RESIDÊNCIA PNE

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

6.5 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,20  R$             7,82  R$             5,32  R$           13,14  R$                   345,64  R$                 235,14  R$                     580,78  R$               9,92  R$             6,75  R$              16,67  BDI 1  R$                     438,46  R$                  298,35  R$                    736,81 

6.6 SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00  R$             7,65  R$             3,05  R$           10,70  R$                   306,00  R$                 122,00  R$                     428,00  R$               9,71  R$             3,87  R$              13,58  BDI 1  R$                     388,40  R$                  154,80  R$                    543,20 

6.7 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 140,02  R$             2,53  R$             0,80  R$             3,33  R$                   354,24  R$                 112,01  R$                     466,25  R$               3,21  R$             1,01  R$               4,22  BDI 1  R$                     449,45  R$                  141,42  R$                    590,87 

6.8 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 130,90  R$             3,48  R$             1,02  R$             4,50  R$                   455,53  R$                 133,52  R$                     589,05  R$               4,42  R$             1,29  R$               5,71  BDI 1  R$                     578,58  R$                  168,86  R$                    747,44 

6.9 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11,40  R$             7,59  R$             1,80  R$             9,39  R$                     86,53  R$                   20,52  R$                     107,05  R$               9,63  R$             2,28  R$              11,91  BDI 1  R$                     109,78  R$                    25,99  R$                    135,77 

6.10 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 40,00  R$           19,55  R$             4,05  R$           23,60  R$                   782,00  R$                 162,00  R$                     944,00  R$              24,80  R$             5,14  R$              29,94  BDI 1  R$                     992,00  R$                  205,60  R$                 1.197,60 

6.11 COMPOSIÇÃO 17
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$         145,44  R$             1,50  R$         146,94  R$                   145,44  R$                     1,50  R$                     146,94  R$            184,52  R$             1,90  R$            186,42  BDI 1  R$                     184,52  R$                      1,90  R$                    186,42 

6.12 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$             9,61  R$           19,72  R$           29,33  R$                     19,22  R$                   39,44  R$                      58,66  R$              12,19  R$           25,02  R$              37,21  BDI 1  R$                       24,38  R$                    50,04  R$                      74,42 

6.13 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00  R$             6,58  R$           10,51  R$           17,09  R$                     59,22  R$                   94,59  R$                     153,81  R$               8,35  R$           13,33  R$              21,68  BDI 1  R$                       75,15  R$                  119,97  R$                    195,12 

6.14 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00  R$             5,08  R$             6,00  R$           11,08  R$                     60,96  R$                   72,00  R$                     132,96  R$               6,44  R$             7,61  R$              14,05  BDI 1  R$                       77,28  R$                    91,32  R$                    168,60 

6.15 SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00  R$             9,69  R$             7,91  R$           17,60  R$                     58,14  R$                   47,46  R$                     105,60  R$              12,29  R$           10,04  R$              22,33  BDI 1  R$                       73,74  R$                    60,24  R$                    133,98 

6.16 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           10,10  R$             1,67  R$           11,77  R$                     10,10  R$                     1,67  R$                      11,77  R$              12,81  R$             2,12  R$              14,93  BDI 1  R$                       12,81  R$                      2,12  R$                      14,93 

6.17 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$           10,65  R$             2,35  R$           13,00  R$                     31,95  R$                     7,05  R$                      39,00  R$              13,51  R$             2,98  R$              16,49  BDI 1  R$                       40,53  R$                      8,94  R$                      49,47 

6.18 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           54,37  R$             9,61  R$           63,98  R$                     54,37  R$                     9,61  R$                      63,98  R$              68,98  R$           12,19  R$              81,17  BDI 1  R$                       68,98  R$                    12,19  R$                      81,17 

6.19 SINAPI 39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 
63 A, TIPO AC                                                                                                 

UN    1,00  R$         160,48  R$                -    R$         160,48  R$                   160,48  R$                         -    R$                     160,48  R$            203,60  R$                -    R$            203,60  BDI 1  R$                     203,60  R$                         -    R$                    203,60 

6.20 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00  R$           17,24  R$           12,84  R$           30,08  R$                     51,72  R$                   38,52  R$                      90,24  R$              21,87  R$           16,29  R$              38,16  BDI 1  R$                       65,61  R$                    48,87  R$                    114,48 

6.21 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$           27,18  R$           18,89  R$           46,07  R$                     54,36  R$                   37,78  R$                      92,14  R$              34,48  R$           23,97  R$              58,45  BDI 1  R$                       68,96  R$                    47,94  R$                    116,90 

6.22 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$           29,27  R$           21,87  R$           51,14  R$                     29,27  R$                   21,87  R$                      51,14  R$              37,13  R$           27,75  R$              64,88  BDI 1  R$                       37,13  R$                    27,75  R$                      64,88 

6.23 SINAPI 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00  R$           15,94  R$           12,85  R$           28,79  R$                     31,88  R$                   25,70  R$                      57,58  R$              20,22  R$           16,30  R$              36,52  BDI 1  R$                       40,44  R$                    32,60  R$                      73,04 

6.24 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00  R$           19,33  R$           15,87  R$           35,20  R$                     57,99  R$                   47,61  R$                     105,60  R$              24,52  R$           20,13  R$              44,65  BDI 1  R$                       73,56  R$                    60,39  R$                    133,95 

6.25 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$           31,37  R$           24,95  R$           56,32  R$                     31,37  R$                   24,95  R$                      56,32  R$              39,80  R$           31,65  R$              71,45  BDI 1  R$                       39,80  R$                    31,65  R$                      71,45 

6.26 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00  R$           18,45  R$           13,20  R$           31,65  R$                   221,40  R$                 158,40  R$                     379,80  R$              23,41  R$           16,75  R$              40,16  BDI 1  R$                     280,92  R$                  201,00  R$                    481,92 

6.27 SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$           24,12  R$           22,78  R$           46,90  R$                     48,24  R$                   45,56  R$                      93,80  R$              30,60  R$           28,90  R$              59,50  BDI 1  R$                       61,20  R$                    57,80  R$                    119,00 

6.28 SINAPI 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$           32,13  R$           17,43  R$           49,56  R$                     32,13  R$                   17,43  R$                      49,56  R$              40,76  R$           22,11  R$              62,87  BDI 1  R$                       40,76  R$                    22,11  R$                      62,87 

6.29 SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 6,00  R$           18,07  R$           13,17  R$           31,24  R$                   108,42  R$                   79,02  R$                     187,44  R$              22,93  R$           16,71  R$              39,64  BDI 1  R$                     137,58  R$                  100,26  R$                    237,84 

6.30 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00  R$           77,66  R$           12,50  R$           90,16  R$                   155,32  R$                   25,00  R$                     180,32  R$              98,53  R$           15,86  R$            114,39  BDI 1  R$                     197,06  R$                    31,72  R$                    228,78 

6.31 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,00  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                     22,64  R$                   56,79  R$                      79,43  R$              28,72  R$           72,05  R$            100,77  BDI 1  R$                       28,72  R$                    72,05  R$                    100,77 

6.32 SINAPI 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,60  R$         126,15  R$           84,50  R$         210,65  R$                     75,69  R$                   50,70  R$                     126,39  R$            160,05  R$         107,21  R$            267,26  BDI 1  R$                       96,03  R$                    64,33  R$                    160,36 

6.33 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,60  R$             8,41  R$           17,22  R$           25,63  R$                       5,05  R$                   10,33  R$                      15,38  R$              10,67  R$           21,85  R$              32,52  BDI 1  R$                         6,40  R$                    13,11  R$                      19,51 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

A CASA É SUA -RESIDÊNCIA PNE

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                2.213,18  R$               1.029,89  R$                  3.243,07  R$                  2.807,84  R$               1.306,75  R$                 4.114,59 

7.1 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00  R$           15,81  R$           16,18  R$           31,99  R$                     31,62  R$                   32,36  R$                      63,98  R$              20,06  R$           20,53  R$              40,59  BDI 1  R$                       40,12  R$                    41,06  R$                      81,18 

7.2 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 37,00  R$             9,16  R$           13,59  R$           22,75  R$                   338,92  R$                 502,83  R$                     841,75  R$              11,62  R$           17,24  R$              28,86  BDI 1  R$                     429,94  R$                  637,88  R$                 1.067,82 

7.3 SINAPI 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00  R$         291,03  R$             3,74  R$         294,77  R$                   291,03  R$                     3,74  R$                     294,77  R$            369,23  R$             4,74  R$            373,97  BDI 1  R$                     369,23  R$                      4,74  R$                    373,97 

7.4 Composição 19 BASE PARA ELEVAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA

UN 1,00  R$         315,84  R$           36,34  R$         352,18  R$                   315,84  R$                   36,34  R$                     352,18  R$            400,71  R$           46,10  R$            446,81  BDI 1  R$                     400,71  R$                    46,10  R$                    446,81 

7.5 SINAPI 94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$           74,88  R$             4,41  R$           79,29  R$                     74,88  R$                     4,41  R$                      79,29  R$              95,00  R$             5,59  R$            100,59  BDI 1  R$                       95,00  R$                      5,59  R$                    100,59 

7.6 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$           17,67  R$             4,85  R$           22,52  R$                     53,01  R$                   14,55  R$                      67,56  R$              22,42  R$             6,15  R$              28,57  BDI 1  R$                       67,26  R$                    18,45  R$                      85,71 

7.7 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$           24,88  R$             4,84  R$           29,72  R$                     49,76  R$                     9,68  R$                      59,44  R$              31,57  R$             6,14  R$              37,71  BDI 1  R$                       63,14  R$                    12,28  R$                      75,42 

7.8 SINAPI 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$           63,36  R$             2,82  R$           66,18  R$                     63,36  R$                     2,82  R$                      66,18  R$              80,38  R$             3,58  R$              83,96  BDI 1  R$                       80,38  R$                      3,58  R$                      83,96 

7.9 SINAPI 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$           40,85  R$             2,82  R$           43,67  R$                   122,55  R$                     8,46  R$                     131,01  R$              51,83  R$             3,58  R$              55,41  BDI 1  R$                     155,49  R$                    10,74  R$                    166,23 

7.10 SINAPI 89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$           43,39  R$           10,63  R$           54,02  R$                     43,39  R$                   10,63  R$                      54,02  R$              55,05  R$           13,49  R$              68,54  BDI 1  R$                       55,05  R$                    13,49  R$                      68,54 

7.11 SINAPI 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$             4,34  R$             6,27  R$           10,61  R$                     13,02  R$                   18,81  R$                      31,83  R$               5,51  R$             7,95  R$              13,46  BDI 1  R$                       16,53  R$                    23,85  R$                      40,38 

7.12 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00  R$             5,31  R$             7,25  R$           12,56  R$                     26,55  R$                   36,25  R$                      62,80  R$               6,74  R$             9,20  R$              15,94  BDI 1  R$                       33,70  R$                    46,00  R$                      79,70 

7.13 SINAPI 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00  R$             7,99  R$             6,73  R$           14,72  R$                       7,99  R$                     6,73  R$                      14,72  R$              10,14  R$             8,54  R$              18,68  BDI 1  R$                       10,14  R$                      8,54  R$                      18,68 

7.14 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00  R$           12,22  R$             7,93  R$           20,15  R$                     12,22  R$                     7,93  R$                      20,15  R$              15,50  R$           10,06  R$              25,56  BDI 1  R$                       15,50  R$                    10,06  R$                      25,56 

7.15 SINAPI 103948
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$             3,66  R$             3,99  R$             7,65  R$                       3,66  R$                     3,99  R$                        7,65  R$               4,64  R$             5,06  R$               9,70  BDI 1  R$                         4,64  R$                      5,06  R$                       9,70 

7.16 SINAPI 103947
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$             2,71  R$             3,38  R$             6,09  R$                       2,71  R$                     3,38  R$                        6,09  R$               3,44  R$             4,29  R$               7,73  BDI 1  R$                         3,44  R$                      4,29  R$                       7,73 

7.17 SINAPI 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00  R$             3,37  R$             4,20  R$             7,57  R$                       3,37  R$                     4,20  R$                        7,57  R$               4,28  R$             5,33  R$               9,61  BDI 1  R$                         4,28  R$                      5,33  R$                       9,61 

7.18 SINAPI 89406
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,00  R$             4,52  R$             4,19  R$             8,71  R$                     31,64  R$                   29,33  R$                      60,97  R$               5,73  R$             5,32  R$              11,05  BDI 1  R$                       40,11  R$                    37,24  R$                      77,35 

7.19 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17,00  R$             3,46  R$             4,86  R$             8,32  R$                     58,82  R$                   82,62  R$                     141,44  R$               4,39  R$             6,17  R$              10,56  BDI 1  R$                       74,63  R$                  104,89  R$                    179,52 

7.20 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00  R$             6,12  R$             5,79  R$           11,91  R$                     18,36  R$                   17,37  R$                      35,73  R$               7,76  R$             7,35  R$              15,11  BDI 1  R$                       23,28  R$                    22,05  R$                      45,33 

7.21 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$             8,61  R$             4,68  R$           13,29  R$                       8,61  R$                     4,68  R$                      13,29  R$              10,92  R$             5,94  R$              16,86  BDI 1  R$                       10,92  R$                      5,94  R$                      16,86 

7.22 SINAPI 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$             9,65  R$             3,35  R$           13,00  R$                       9,65  R$                     3,35  R$                      13,00  R$              12,24  R$             4,25  R$              16,49  BDI 1  R$                       12,24  R$                      4,25  R$                      16,49 

7.23 SINAPI 89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00  R$             3,22  R$             3,63  R$             6,85  R$                     32,20  R$                   36,30  R$                      68,50  R$               4,09  R$             4,61  R$               8,70  BDI 1  R$                       40,90  R$                    46,10  R$                      87,00 

7.24 SINAPI 91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023

M 11,00  R$           11,51  R$             6,61  R$           18,12  R$                   126,61  R$                   72,71  R$                     199,32  R$              14,60  R$             8,39  R$              22,99  BDI 1  R$                     160,60  R$                    92,29  R$                    252,89 

7.25 Composição 26
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVEL DN 20(1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
INCLUSO HIDRÔMETRO

UN 1,00  R$         355,32  R$           68,70  R$         424,02  R$                   355,32  R$                   68,70  R$                     424,02  R$            450,79  R$           87,16  R$            537,95  BDI 1  R$                     450,79  R$                    87,16  R$                    537,95 

7.26 SINAPI 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00  R$         118,09  R$             7,72  R$         125,81  R$                   118,09  R$                     7,72  R$                     125,81  R$            149,82  R$             9,79  R$            159,61  BDI 1  R$                     149,82  R$                      9,79  R$                    159,61 

8 ESGOTO  R$                2.264,55  R$                 834,18  R$                  3.098,73  R$                  2.873,14  R$               1.058,29  R$                 3.931,43 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

A CASA É SUA -RESIDÊNCIA PNE

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

8.1 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,00  R$           21,24  R$           15,86  R$           37,10  R$                   318,60  R$                 237,90  R$                     556,50  R$              26,95  R$           20,12  R$              47,07  BDI 1  R$                     404,25  R$                  301,80  R$                    706,05 

8.2 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,35  R$           15,29  R$           11,35  R$           26,64  R$                   112,38  R$                   83,42  R$                     195,80  R$              19,40  R$           14,40  R$              33,80  BDI 1  R$                     142,59  R$                  105,84  R$                    248,43 

8.3 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,00  R$           10,30  R$           10,46  R$           20,76  R$                     82,40  R$                   83,68  R$                     166,08  R$              13,07  R$           13,27  R$              26,34  BDI 1  R$                     104,56  R$                  106,16  R$                    210,72 

8.4 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           20,58  R$             6,86  R$           27,44  R$                     20,58  R$                     6,86  R$                      27,44  R$              26,11  R$             8,70  R$              34,81  BDI 1  R$                       26,11  R$                      8,70  R$                      34,81 

8.5 SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$           13,27  R$             4,58  R$           17,85  R$                     53,08  R$                   18,32  R$                      71,40  R$              16,84  R$             5,81  R$              22,65  BDI 1  R$                       67,36  R$                    23,24  R$                      90,60 

8.6 Composição 18
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00  R$           27,55  R$             9,16  R$           36,71  R$                     27,55  R$                     9,16  R$                      36,71  R$              34,95  R$           11,62  R$              46,57  BDI 1  R$                       34,95  R$                    11,62  R$                      46,57 

8.7 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           19,96  R$             6,56  R$           26,52  R$                     19,96  R$                     6,56  R$                      26,52  R$              25,32  R$             8,32  R$              33,64  BDI 1  R$                       25,32  R$                      8,32  R$                      33,64 

8.8 SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           16,08  R$             1,60  R$           17,68  R$                     16,08  R$                     1,60  R$                      17,68  R$              20,40  R$             2,03  R$              22,43  BDI 1  R$                       20,40  R$                      2,03  R$                      22,43 

8.9 SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           11,20  R$             0,39  R$           11,59  R$                     11,20  R$                     0,39  R$                      11,59  R$              14,21  R$             0,49  R$              14,70  BDI 1  R$                       14,21  R$                      0,49  R$                      14,70 

8.10 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$             9,74  R$             4,92  R$           14,66  R$                     38,96  R$                   19,68  R$                      58,64  R$              12,36  R$             6,24  R$              18,60  BDI 1  R$                       49,44  R$                    24,96  R$                      74,40 

8.11 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$           10,51  R$             4,92  R$           15,43  R$                     21,02  R$                     9,84  R$                      30,86  R$              13,33  R$             6,24  R$              19,57  BDI 1  R$                       26,66  R$                    12,48  R$                      39,14 

8.12 SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00  R$             5,94  R$             3,27  R$             9,21  R$                     41,58  R$                   22,89  R$                      64,47  R$               7,54  R$             4,15  R$              11,69  BDI 1  R$                       52,78  R$                    29,05  R$                      81,83 

8.13 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$             5,46  R$             4,54  R$           10,00  R$                     21,84  R$                   18,16  R$                      40,00  R$               6,93  R$             5,76  R$              12,69  BDI 1  R$                       27,72  R$                    23,04  R$                      50,76 

8.14 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$             5,70  R$             4,54  R$           10,24  R$                     11,40  R$                     9,08  R$                      20,48  R$               7,23  R$             5,76  R$              12,99  BDI 1  R$                       14,46  R$                    11,52  R$                      25,98 

8.15 SINAPI 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$             4,48  R$             3,03  R$             7,51  R$                       4,48  R$                     3,03  R$                        7,51  R$               5,68  R$             3,84  R$               9,52  BDI 1  R$                         5,68  R$                      3,84  R$                       9,52 

8.16 SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           52,96  R$           15,10  R$           68,06  R$                     52,96  R$                   15,10  R$                      68,06  R$              67,19  R$           19,16  R$              86,35  BDI 1  R$                       67,19  R$                    19,16  R$                      86,35 

8.17 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           32,75  R$           14,22  R$           46,97  R$                     32,75  R$                   14,22  R$                      46,97  R$              41,55  R$           18,04  R$              59,59  BDI 1  R$                       41,55  R$                    18,04  R$                      59,59 

8.18 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$         366,85  R$             9,52  R$         376,37  R$                   366,85  R$                     9,52  R$                     376,37  R$            465,42  R$           12,08  R$            477,50  BDI 1  R$                     465,42  R$                    12,08  R$                    477,50 

8.19 SINAPI 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$         424,79  R$             9,49  R$         434,28  R$                   849,58  R$                   18,98  R$                     868,56  R$            538,93  R$           12,04  R$            550,97  BDI 1  R$                  1.077,86  R$                    24,08  R$                 1.101,94 

8.20 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,73  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                     61,81  R$                 155,04  R$                     216,85  R$              28,72  R$           72,05  R$            100,77  BDI 1  R$                       78,41  R$                  196,70  R$                    275,11 

8.21 SINAPI 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,65  R$         126,15  R$           84,50  R$         210,65  R$                     82,00  R$                   54,93  R$                     136,93  R$            160,05  R$         107,21  R$            267,26  BDI 1  R$                     104,03  R$                    69,69  R$                    173,72 

8.22 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2,08  R$             8,41  R$           17,22  R$           25,63  R$                     17,49  R$                   35,82  R$                      53,31  R$              10,67  R$           21,85  R$              32,52  BDI 1  R$                       22,19  R$                    45,45  R$                      67,64 

9 APARELHOS, METAIS E COMPLEMENTOS  R$                5.360,90  R$                 438,79  R$                  5.799,69  R$                  6.801,40  R$                  556,69  R$                 7.358,09 

9.1 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         439,53  R$           25,84  R$         465,37  R$                   439,53  R$                   25,84  R$                     465,37  R$            557,63  R$           32,78  R$            590,41  BDI 1  R$                     557,63  R$                    32,78  R$                    590,41 

9.2 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00  R$           38,03  R$             3,79  R$           41,82  R$                     38,03  R$                     3,79  R$                      41,82  R$              48,25  R$             4,81  R$              53,06  BDI 1  R$                       48,25  R$                      4,81  R$                      53,06 

9.3 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         268,13  R$           21,80  R$         289,93  R$                   268,13  R$                   21,80  R$                     289,93  R$            340,18  R$           27,66  R$            367,84  BDI 1  R$                     340,18  R$                    27,66  R$                    367,84 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

A CASA É SUA -RESIDÊNCIA PNE

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

9.4 SINAPI 86929

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         408,70  R$           27,83  R$         436,53  R$                   408,70  R$                   27,83  R$                     436,53  R$            518,52  R$           35,31  R$            553,83  BDI 1  R$                     518,52  R$                    35,31  R$                    553,83 

9.5 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00  R$           56,29  R$             2,36  R$           58,65  R$                   168,87  R$                     7,08  R$                     175,95  R$              71,42  R$             2,99  R$              74,41  BDI 1  R$                     214,26  R$                      8,97  R$                    223,23 

9.6 SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         491,47  R$           33,83  R$         525,30  R$                   491,47  R$                   33,83  R$                     525,30  R$            623,53  R$           42,92  R$            666,45  BDI 1  R$                     623,53  R$                    42,92  R$                    666,45 

9.7 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$           80,89  R$           11,07  R$           91,96  R$                     80,89  R$                   11,07  R$                      91,96  R$            102,63  R$           14,04  R$            116,67  BDI 1  R$                     102,63  R$                    14,04  R$                    116,67 

9.8 SINAPI 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         756,04  R$           35,29  R$         791,33  R$                   756,04  R$                   35,29  R$                     791,33  R$            959,19  R$           44,77  R$         1.003,96  BDI 1  R$                     959,19  R$                    44,77  R$                 1.003,96 

9.9 SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$         812,06  R$           15,67  R$         827,73  R$                   812,06  R$                   15,67  R$                     827,73  R$         1.030,26  R$           19,88  R$         1.050,14  BDI 1  R$                  1.030,26  R$                    19,88  R$                 1.050,14 

9.10 SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         368,85  R$           23,51  R$         392,36  R$                   737,70  R$                   47,02  R$                     784,72  R$            467,96  R$           29,83  R$            497,79  BDI 1  R$                     935,92  R$                    59,66  R$                    995,58 

9.11 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$         397,92  R$           23,51  R$         421,43  R$                   397,92  R$                   23,51  R$                     421,43  R$            504,84  R$           29,83  R$            534,67  BDI 1  R$                     504,84  R$                    29,83  R$                    534,67 

9.12 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$         417,26  R$           23,51  R$         440,77  R$                   417,26  R$                   23,51  R$                     440,77  R$            529,38  R$           29,83  R$            559,21  BDI 1  R$                     529,38  R$                    29,83  R$                    559,21 

9.13 Composição 27 BANCO ARTICULADO PARA BANHO UN 1,00  R$         344,30  R$         162,55  R$         506,85  R$                   344,30  R$                 162,55  R$                     506,85  R$            436,81  R$         206,23  R$            643,04  BDI 1  R$                     436,81  R$                  206,23  R$                    643,04 

10 ESQUADRIAS  R$                6.958,61  R$                 719,91  R$                  7.678,52  R$                  8.828,40  R$                  913,34  R$                 9.741,74 

10.1 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,44  R$         400,60  R$           13,17  R$         413,77  R$                   977,46  R$                   32,13  R$                  1.009,59  R$            508,24  R$           16,71  R$            524,95  BDI 1  R$                  1.240,11  R$                    40,77  R$                 1.280,88 

10.2 SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,88  R$         573,45  R$           17,69  R$         591,14  R$                1.651,54  R$                   50,95  R$                  1.702,49  R$            727,54  R$           22,44  R$            749,98  BDI 1  R$                  2.095,32  R$                    64,63  R$                 2.159,95 

10.3 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,42  R$         747,76  R$           43,40  R$         791,16  R$                   314,06  R$                   18,23  R$                     332,29  R$            948,68  R$           55,06  R$         1.003,74  BDI 1  R$                     398,45  R$                    23,13  R$                    421,58 

10.4 SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$         875,15  R$         195,38  R$      1.070,53  R$                2.625,45  R$                 586,14  R$                  3.211,59  R$         1.110,30  R$         247,88  R$         1.358,18  BDI 1  R$                  3.330,90  R$                  743,64  R$                 4.074,54 

10.5 SINAPI 94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$      1.090,04  R$           16,53  R$      1.106,57  R$                1.090,04  R$                   16,53  R$                  1.106,57  R$         1.382,93  R$           20,97  R$         1.403,90  BDI 1  R$                  1.382,93  R$                    20,97  R$                 1.403,90 

10.6 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 0,36  R$         555,92  R$           13,10  R$         569,02  R$                   200,13  R$                     4,72  R$                     204,85  R$            705,30  R$           16,62  R$            721,92  BDI 1  R$                     253,91  R$                      5,98  R$                    259,89 

10.7 SINAPI 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 0,48  R$         208,18  R$           23,35  R$         231,53  R$                     99,93  R$                   11,21  R$                     111,14  R$            264,12  R$           29,62  R$            293,74  BDI 1  R$                     126,78  R$                    14,22  R$                    141,00 

11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                   547,97  R$                   50,28  R$                     598,25  R$                     695,21  R$                    63,79  R$                    759,00 

11.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,55  R$         101,07  R$           37,93  R$         139,00  R$                     55,59  R$                   20,86  R$                      76,45  R$            128,23  R$           48,12  R$            176,35  BDI 1  R$                       70,53  R$                    26,47  R$                      97,00 

11.2 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,87  R$         629,85  R$           57,79  R$         687,64  R$                   547,97  R$                   50,28  R$                     598,25  R$            799,09  R$           73,32  R$            872,41  BDI 1  R$                     695,21  R$                    63,79  R$                    759,00 

12 COMPLEMENTAÇÕES  R$                   103,56  R$                 202,52  R$                     306,08  R$                     131,35  R$                  256,94  R$                    536,48 

12.1 SINAPI 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 37,42  R$             1,47  R$             3,58  R$             5,05  R$                     55,01  R$                 133,96  R$                     188,97  R$               1,86  R$             4,54  R$               6,40  BDI 1  R$                       69,60  R$                  169,89  R$                    239,49 

12.2 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 28,08  R$             0,47  R$             1,07  R$             1,54  R$                     13,20  R$                   30,04  R$                      43,24  R$               0,60  R$             1,36  R$               1,96  BDI 1  R$                       16,85  R$                    38,18  R$                      55,03 

12.3 SINAPI 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 2,00  R$             5,07  R$             4,28  R$             9,35  R$                     10,14  R$                     8,56  R$                      18,70  R$               6,43  R$             5,43  R$              11,86  BDI 1  R$                       12,86  R$                    10,86  R$                      23,72 

12.4 SINAPI 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 1,00  R$             4,08  R$             1,77  R$             5,85  R$                       4,08  R$                     1,77  R$                        5,85  R$               5,18  R$             2,25  R$               7,43  BDI 1  R$                         5,18  R$                      2,25  R$                       7,43 

12.5 SINAPI 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). 
AF_04/2019

M2 0,72  R$             4,65  R$           11,17  R$           15,82  R$                       3,35  R$                     8,04  R$                      11,39  R$               5,90  R$           14,17  R$              20,07  BDI 1  R$                         4,25  R$                    10,20  R$                      14,45 

12.6 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

M2 6,12  R$             1,79  R$             1,32  R$             3,11  R$                     10,95  R$                     8,08  R$                      19,03  R$               2,27  R$             1,67  R$               3,94  BDI 1  R$                       13,89  R$                    10,22  R$                      24,11 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,87

LOCAL: SINAPI jan/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

A CASA É SUA -RESIDÊNCIA PNE

LOTEAMENTO VIDA NOVA 

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

12.7 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 10,08  R$             0,25  R$             0,69  R$             0,94  R$                       2,52  R$                     6,96  R$                        9,48  R$               0,32  R$             0,88  R$               1,20  BDI 1  R$                         3,23  R$                      8,87  R$                      12,10 

12.8 SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 3,78  R$             1,14  R$             1,35  R$             2,49  R$                       4,31  R$                     5,11  R$                        9,42  R$               1,45  R$             1,71  R$               3,16  BDI 1  R$                         5,49  R$                      6,47  R$                      11,96 

12.9 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 12,66  R$             7,75  R$             1,48  R$             9,23  R$                     98,08  R$                   18,73  R$                     116,81  R$               9,83  R$             1,88  R$              11,71  BDI 1  R$                     124,40  R$                    23,79  R$                    148,19 

TOTAL:  R$              74.288,15  R$             17.333,42  R$                91.621,57  R$                94.248,23  R$             21.989,95  R$             122.617,23 

Campo Bom,

Profissional: Marcelo Ruaro Petzinger

CREA/RS 229269

segunda-feira, 1 de abril de 2024
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: EBF5-EF0E-ABE8-47F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCELO RUARO PETZINGER (CPF 028.XXX.XXX-01) em 02/04/2024 13:21:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI (CPF 440.XXX.XXX-25) em 02/04/2024 17:31:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campobom.1doc.com.br/verificacao/EBF5-EF0E-ABE8-47F3


