
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:

Referência

SINAPI
BDI 1 (%) 26,33

LOCAL: SINAPI abr/24 BDI 2 (%) 26,31

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        3.321,76  R$        5.485,62  R$        8.807,38  R$        4.196,56  R$        6.930,90  R$      11.127,46 

1.1 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   1,00  R$         972,00  R$                -    R$         972,00  R$           972,00  R$                  -    R$           972,00  R$      1.227,93  R$                -    R$      1.227,93  BDI 1  R$        1.227,93  R$                  -    R$        1.227,93 

1.2 COMPOSIÇÃO 37524-A
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M     200,00  R$             4,63  R$             3,59  R$             8,22  R$           926,00  R$           718,00  R$        1.644,00  R$             5,85  R$             4,54  R$           10,39  BDI 1  R$        1.170,00  R$           908,00  R$        2.078,00 

1.3 COMPOSIÇÃO 88253-A
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 20 HORAS 

MENSAIS
MÊS 1,00  R$           43,20  R$         257,80  R$         301,00  R$             43,20  R$           257,80  R$           301,00  R$           54,57  R$         325,68  R$         380,25  BDI 1  R$             54,57  R$           325,68  R$           380,25 

1.3 COMPOSIÇÃO 90778-A
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 

10 HORAS MENSAIS
MÊS 1,00  R$           21,30  R$      1.071,30  R$      1.092,60  R$             21,30  R$        1.071,30  R$        1.092,60  R$           26,91  R$      1.353,37  R$      1.380,28  BDI 1  R$             26,91  R$        1.353,37  R$        1.380,28 

1.4 COMPOSIÇÃO 90780-A
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 20 HORAS 

MENSAIS
MÊS 1,00  R$           54,60  R$      1.658,80  R$      1.713,40  R$             54,60  R$        1.658,80  R$        1.713,40  R$           68,98  R$      2.095,56  R$      2.164,54  BDI 1  R$             68,98  R$        2.095,56  R$        2.164,54 

1.5 COMPOSIÇÃO 90781-A TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 20 HORAS MENSAIS MÊS 1,00  R$           54,60  R$      1.658,80  R$      1.713,40  R$             54,60  R$        1.658,80  R$        1.713,40  R$           68,98  R$      2.095,56  R$      2.164,54  BDI 1  R$             68,98  R$        2.095,56  R$        2.164,54 

1.6 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50  R$         277,79  R$           26,87  R$         304,66  R$        1.250,06  R$           120,92  R$        1.370,98  R$         350,93  R$           33,94  R$         384,87  BDI 1  R$        1.579,19  R$           152,73  R$        1.731,92 

2 TERRAPLENAGEM  R$        9.286,93  R$        3.769,04  R$      13.055,97  R$      11.731,92  R$        4.760,74  R$      16.492,66 

2.1 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 285,50  R$             4,90  R$             2,54  R$             7,44  R$        1.398,95  R$           725,17  R$        2.124,12  R$             6,19  R$             3,21  R$             9,40  BDI 1  R$        1.767,25  R$           916,46  R$        2.683,71 

2.2 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 259,81  R$           16,90  R$             7,87  R$           24,77  R$        4.390,70  R$        2.044,67  R$        6.435,37  R$           21,35  R$             9,94  R$           31,29  BDI 1  R$        5.546,84  R$        2.582,46  R$        8.129,30 

2.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 111,35  R$             2,09  R$             0,16  R$             2,25  R$           232,71  R$             17,82  R$           250,53  R$             2,64  R$             0,20  R$             2,84  BDI 1  R$           293,95  R$             22,27  R$           316,22 

2.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 111,35  R$             1,15  R$             0,39  R$             1,54  R$           128,05  R$             43,42  R$           171,47  R$             1,45  R$             0,49  R$             1,94  BDI 1  R$           161,45  R$             54,56  R$           216,01 

2.5 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 31,59  R$             1,75  R$             0,83  R$             2,58  R$             55,28  R$             26,22  R$             81,50  R$             2,21  R$             1,05  R$             3,26  BDI 1  R$             69,81  R$             33,17  R$           102,98 

2.6 SINAPI 101624

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

M3 24,30  R$         126,80  R$           37,52  R$         164,32  R$        3.081,24  R$           911,74  R$        3.992,98  R$         160,19  R$           47,40  R$         207,59  BDI 1  R$        3.892,62  R$        1.151,82  R$        5.044,44 

3 TUBULAÇÕES  R$      34.087,64  R$        2.280,37  R$      36.368,01  R$      43.062,86  R$        2.880,55  R$      45.943,41 

3.1 SINAPI 7763
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     73,00  R$         365,58  R$                -    R$         365,58  R$      26.687,34  R$                  -    R$      26.687,34  R$         461,84  R$                -    R$         461,84  BDI 1  R$      33.714,32  R$                  -    R$      33.714,32 

3.2 SINAPI 12572
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M     6,00  R$         617,22  R$                -    R$         617,22  R$        3.703,32  R$                  -    R$        3.703,32  R$         779,73  R$                -    R$         779,73  BDI 1  R$        4.678,38  R$                  -    R$        4.678,38 

3.3 SINAPI 92813

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 73,00  R$           45,74  R$           28,27  R$           74,01  R$        3.339,02  R$        2.063,71  R$        5.402,73  R$           57,78  R$           35,71  R$           93,49  BDI 1  R$        4.217,94  R$        2.606,83  R$        6.824,77 

3.4 SINAPI 92815

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 6,00  R$           59,66  R$           36,11  R$           95,77  R$           357,96  R$           216,66  R$           574,62  R$           75,37  R$           45,62  R$         120,99  BDI 1  R$           452,22  R$           273,72  R$           725,94 

4 ESTRUTURAS  R$      12.010,60  R$        5.242,02  R$      17.252,62  R$      15.174,36  R$        6.622,74  R$      21.797,10 

4.2 COMPOSIÇÃO 97956-C

POÇO DE VISITA PV-3 1,50x1,50x2,20m COM TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 

COM LASTRO DE CIMENTO, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, CHAPISCO E 

REBOCO

UN 2,00  R$      3.769,60  R$      1.421,79  R$      5.191,39  R$        7.539,20  R$        2.843,58  R$      10.382,78  R$      4.762,14  R$      1.796,15  R$      6.558,29  BDI 1  R$        9.524,28  R$        3.592,30  R$      13.116,58 

4.3 SINAPI 101603

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, 

NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

M2 316,00  R$           14,15  R$             7,59  R$           21,74  R$        4.471,40  R$        2.398,44  R$        6.869,84  R$           17,88  R$             9,59  R$           27,47  BDI 1  R$        5.650,08  R$        3.030,44  R$        8.680,52 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$        2.315,96  R$           319,48  R$        2.635,44  R$        2.925,84  R$           403,35  R$        3.329,19 

5.1 COMPOSIÇÃO 7253-A
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (TERRA VEGETAL), APLICADO SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* (S/ TRANSPORTE)
M3 1,58  R$         196,87  R$           23,73  R$         220,60  R$           310,96  R$             37,48  R$           348,44  R$         248,71  R$           29,98  R$         278,69  BDI 1  R$           392,84  R$             47,35  R$           440,19 

5.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 100,00  R$           20,05  R$             2,82  R$           22,87  R$        2.005,00  R$           282,00  R$        2.287,00  R$           25,33  R$             3,56  R$           28,89  BDI 1  R$        2.533,00  R$           356,00  R$        2.889,00 

TOTAL: 61.022,89R$  17.096,53R$  78.119,42R$  77.091,54R$  21.598,28R$  98.689,82R$  

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

REDE MISTA (DRENAGEM E ESGOTO CLOACAL)

TRECHO ENTRE AS RUAS JOÃO CORRÊA E NILO PEÇANHA

QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
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BDI 1 (%) 26,33

LOCAL: SINAPI abr/24 BDI 2 (%) 26,31

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 
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