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Reparo dos pilares danificados:

1 - Escorar a estrutura com escoras metalicas;
2 - Remover o concreto parcial existente a uma
altura de 1,80m do piso e realizar e devida
limpeza das barras de ago;

3 - Apos a limpeza, aplicar anticorrosivo
especifico na armadura existente;

4 - Com o intuito de reforgar a estrutura, devera
ser desposta a nova armadura conforme
detalhamento abaixo;

5 - Em seguida, montar a forma considerando
cobrimento minimo de 30 mm

6 - Preencher a forma com graute especifico
para reforgo de estruturas;

7 - Apos a secagem do graute, remover as
formas e aplicar fundo seguido de pintura.
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Reparo das vigas danificados:

1 - Escorar a estrutura com escoras metalicas;
2 - Remover o concreto parcial existente e
realizar e devida limpeza das barras de aco;

3 - Apos a limpeza, aplicar anticorrosivo
especifico na armadura existente;

4 - Com o intuito de reforgar a estrutura, devera
ser desposta a nova armadura conforme
detalhamento abaixo;

5 - Em seguida, montar a forma considerando
cobrimento minimo de 30 mm

6 - Preencher a forma com graute especifico
para reforgo de estruturas;

7 - Apos a secagem do graute, remover as
formas e aplicar fundo seguido de pintura.
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LEGENDA DE CORES

—— Armadura existente

Armadura a executar
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Detalhamento Pilar
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LEGENDA DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

Detalhamento Viga

Piso - Simbolo = O
@Manter piso existente.

@Realizar pintura do piso.

@Substituir piso ceramico existente por piso ceramico novo.

AN Parede - Simbolo = |:|
LEGENDA DE CORES Realizar pintura das paredes até a altura do forro.
_ Realizar pintura das paredes até a altura do forro considerando a existencia de revestimento ceramico a
eee—————— Armadura existente uma altura de 1,80m a partir do piso.
Forro - Simbolo = /\
Armadura a executar /\Manter forro existente.
ARealizar realizar a pintura do forro de concreto existente.
ARealizar a pintura do forro de concreto existente e a manutengéo do telhado.
ARealizar a manutengé&o do telhado e substituigdo dos refletores com defeito.
Observagao: Realizar a pintura total das paredes, muros e esquadrias internas e externas.
PROJETO:
o
< < HAJ
> ™ PROJETOS & CONSULTORIA . o
I\ Prefeitura Municipal de Campo Bom
Il
q—
Y ®)
N Q
(c0)
Q
N (9]
Z Documento assinado digitalmente
(®))
S ™~ govbr DA,
O" Verifique em https://validar.iti.gov.br
0,23 Dorli Pereira da Silva
CREA /RS 13.035
0’02 o~ Projeto Arquitetdnico
S+ S
o Planta Baixa - Escola
™ \
O_\ F N q DATA: DESENHISTA: PRANCHA:
© AGOSTO/ 2022 PCJ
05 1 7 ‘ AREA TOTAL: NOME DO PROJETO: AO 2
I N 1.741,78 m? EMEF Princesa Isabel
ENDEREGO:
16 N4 & 5.0 C=31 Av. Mathias Muller, n® 147, Bairro Barrinha, Campo Bom - RS




	Sheets and Views
	Layout1


		2024-05-10T16:13:51-0300




