
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,32

LOCAL: SINAPI jun/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                1.053,74  R$                   47,48  R$                  1.101,22  R$                  1.331,08  R$                    59,98  R$                 1.391,06 

1.1 Composição 1 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO COM 4M2 UN 1,00  R$      1.053,74  R$           47,48  R$      1.101,22  R$                1.053,74  R$                   47,48  R$                  1.101,22  R$         1.331,08  R$           59,98  R$         1.391,06  BDI 1  R$                  1.331,08  R$                    59,98  R$                 1.391,06 

2 DEMOLIÇÕES  R$                2.706,25  R$               5.614,54  R$                  8.320,79  R$                  3.419,26  R$               7.091,99  R$               10.511,25 

2.1 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 11,00  R$             3,05  R$             8,85  R$           11,90  R$                     33,55  R$                   97,35  R$                     130,90  R$               3,85  R$           11,18  R$              15,03  BDI 1  R$                       42,35  R$                  122,98  R$                    165,33 

2.2 SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 4,00  R$             2,22  R$             6,45  R$             8,67  R$                       8,88  R$                   25,80  R$                      34,68  R$               2,80  R$             8,15  R$              10,95  BDI 1  R$                       11,20  R$                    32,60  R$                      43,80 

2.3 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 160,63  R$             0,44  R$             1,49  R$             1,93  R$                     70,68  R$                 239,34  R$                     310,02  R$               0,56  R$             1,88  R$               2,44  BDI 1  R$                       89,95  R$                  301,98  R$                    391,93 

2.4 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 32,76  R$             2,36  R$             6,43  R$             8,79  R$                     77,31  R$                 210,65  R$                     287,96  R$               2,98  R$             8,12  R$              11,10  BDI 1  R$                       97,62  R$                  266,01  R$                    363,63 

2.5 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 8,93  R$             6,16  R$           16,53  R$           22,69  R$                     55,01  R$                 147,61  R$                     202,62  R$               7,78  R$           20,88  R$              28,66  BDI 1  R$                       69,48  R$                  186,46  R$                    255,94 

2.6 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 14,62  R$           14,60  R$           38,01  R$           52,61  R$                   213,45  R$                 555,71  R$                     769,16  R$              18,44  R$           48,01  R$              66,45  BDI 1  R$                     269,59  R$                  701,91  R$                    971,50 

2.7 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 275,72  R$             5,73  R$           15,32  R$           21,05  R$                1.579,88  R$               4.224,03  R$                  5.803,91  R$               7,24  R$           19,35  R$              26,59  BDI 1  R$                  1.996,21  R$               5.335,18  R$                 7.331,39 

2.8 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 31,77  R$             8,06  R$             1,59  R$             9,65  R$                   256,07  R$                   50,51  R$                     306,58  R$              10,18  R$             2,01  R$              12,19  BDI 1  R$                     323,42  R$                    63,86  R$                    387,28 

2.9 SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 158,85  R$             2,59  R$             0,40  R$             2,99  R$                   411,42  R$                   63,54  R$                     474,96  R$               3,27  R$             0,51  R$               3,78  BDI 1  R$                     519,44  R$                    81,01  R$                    600,45 

3 ALVENARIAS, REFORÇOS E REBOCOS  R$                5.338,04  R$               4.395,10  R$                  9.733,14  R$                  6.742,90  R$               5.551,05  R$               12.293,95 

3.1 SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 33,77  R$           31,90  R$           20,50  R$           52,40  R$                1.077,26  R$                 692,29  R$                  1.769,55  R$              40,30  R$           25,90  R$              66,20  BDI 1  R$                  1.360,93  R$                  874,64  R$                 2.235,57 

3.2 SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 14,80  R$           43,52  R$           22,09  R$           65,61  R$                   644,10  R$                 326,93  R$                     971,03  R$              54,97  R$           27,90  R$              82,87  BDI 1  R$                     813,56  R$                  412,92  R$                 1.226,48 

3.3 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*20* CM. AF_03/2024
M 3,90  R$           36,25  R$           14,07  R$           50,32  R$                   141,38  R$                   54,87  R$                     196,25  R$              45,79  R$           17,77  R$              63,56  BDI 1  R$                     178,58  R$                    69,30  R$                    247,88 

3.4 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 59,15  R$             2,85  R$             7,69  R$           10,54  R$                   168,58  R$                 454,86  R$                     623,44  R$               3,60  R$             9,71  R$              13,31  BDI 1  R$                     212,94  R$                  574,35  R$                    787,29 

3.5 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 126,70  R$             2,28  R$             2,03  R$             4,31  R$                   288,88  R$                 257,20  R$                     546,08  R$               2,88  R$             2,56  R$               5,44  BDI 1  R$                     364,90  R$                  324,35  R$                    689,25 

3.6 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 126,70  R$           17,90  R$           15,55  R$           33,45  R$                2.267,93  R$               1.970,19  R$                  4.238,12  R$              22,61  R$           19,64  R$              42,25  BDI 1  R$                  2.864,69  R$               2.488,39  R$                 5.353,08 

3.7 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 46,12  R$           16,26  R$           13,85  R$           30,11  R$                   749,91  R$                 638,76  R$                  1.388,67  R$              20,54  R$           17,50  R$              38,04  BDI 1  R$                     947,30  R$                  807,10  R$                 1.754,40 

4 ESQUADRIAS  R$              32.844,62  R$               3.210,40  R$                36.055,02  R$                41.489,38  R$               4.055,36  R$               45.544,74 

4.1 SINAPI 100667

JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 

FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM 

BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,00  R$      1.280,51  R$           41,97  R$      1.322,48  R$                2.561,02  R$                   83,94  R$                  2.644,96  R$         1.617,54  R$           53,02  R$         1.670,56  BDI 1  R$                  3.235,08  R$                  106,04  R$                 3.341,12 

4.2 SINAPI 102154
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
M2 2,00  R$         134,00  R$           15,40  R$         149,40  R$                   268,00  R$                   30,80  R$                     298,80  R$            169,27  R$           19,45  R$            188,72  BDI 1  R$                     338,54  R$                    38,90  R$                    377,44 

4.3 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,49  R$         727,41  R$           43,40  R$         770,81  R$                   356,43  R$                   21,27  R$                     377,70  R$            918,86  R$           54,82  R$            973,68  BDI 1  R$                     450,24  R$                    26,86  R$                    477,10 

4.4 SINAPI 12030

JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM 

FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA 

FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

JG    18,00  R$           56,99  R$                -    R$           56,99  R$                1.025,82  R$                         -    R$                  1.025,82  R$              71,99  R$                -    R$              71,99  BDI 1  R$                  1.295,82  R$                         -    R$                 1.295,82 

4.5 SINAPI 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00  R$      1.152,63  R$           13,44  R$      1.166,07  R$              10.373,67  R$                 120,96  R$                10.494,63  R$         1.456,00  R$           16,98  R$         1.472,98  BDI 1  R$                13.104,00  R$                  152,82  R$               13.256,82 

4.6 SINAPI 90789

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$      1.118,63  R$           12,29  R$      1.130,92  R$                2.237,26  R$                   24,58  R$                  2.261,84  R$         1.413,05  R$           15,52  R$         1.428,57  BDI 1  R$                  2.826,10  R$                    31,04  R$                 2.857,14 

4.7 SINAPI 91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00  R$           93,60  R$           24,27  R$         117,87  R$                   936,00  R$                 242,70  R$                  1.178,70  R$            118,24  R$           30,66  R$            148,90  BDI 1  R$                  1.182,40  R$                  306,60  R$                 1.489,00 

4.8 SINAPI 102235
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021_PS
M2 10,48  R$         302,75  R$           57,88  R$         360,63  R$                3.172,82  R$                 606,58  R$                  3.779,40  R$            382,43  R$           73,11  R$            455,54  BDI 1  R$                  4.007,87  R$                  766,19  R$                 4.774,06 

4.9 Composição 2
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, E = 10MM, 

60x200CM
M2 20,60  R$         578,33  R$         100,95  R$         679,28  R$              11.913,60  R$               2.079,57  R$                13.993,17  R$            730,55  R$         127,52  R$            858,07  BDI 1  R$                15.049,33  R$               2.626,91  R$               17.676,24 

 PREÇO TOTAL (R$) 

QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

Reforma dos Alojamentos da Brigada Militar de Campo Bom

Av. São Leopoldo, 771



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,32

LOCAL: SINAPI jun/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

 PREÇO TOTAL (R$) 

QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

Reforma dos Alojamentos da Brigada Militar de Campo Bom

Av. São Leopoldo, 771

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$              13.064,91  R$               5.936,47  R$                19.001,38  R$                16.503,10  R$               7.498,84  R$               24.001,94 

5.1 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 1,13  R$           64,75  R$           57,53  R$         122,28  R$                     73,17  R$                   65,01  R$                     138,18  R$              81,79  R$           72,67  R$            154,46  BDI 1  R$                       92,42  R$                    82,12  R$                    174,54 

5.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 20,00  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                   452,80  R$               1.135,80  R$                  1.588,60  R$              28,60  R$           71,74  R$            100,34  BDI 1  R$                     572,00  R$               1.434,80  R$                 2.006,80 

5.3 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 18,00  R$             1,46  R$             4,33  R$             5,79  R$                     26,28  R$                   77,94  R$                     104,22  R$               1,84  R$             5,47  R$               7,31  BDI 1  R$                       33,12  R$                    98,46  R$                    131,58 

5.4 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00  R$           31,38  R$           14,22  R$           45,60  R$                   376,56  R$                 170,64  R$                     547,20  R$              39,64  R$           17,96  R$              57,60  BDI 1  R$                     475,68  R$                  215,52  R$                    691,20 

5.5 SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$           11,27  R$             5,89  R$           17,16  R$                     11,27  R$                     5,89  R$                      17,16  R$              14,24  R$             7,44  R$              21,68  BDI 1  R$                       14,24  R$                      7,44  R$                      21,68 

5.6 SINAPI 97974

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 8,00  R$         392,09  R$           77,24  R$         469,33  R$                3.136,72  R$                 617,92  R$                  3.754,64  R$            495,29  R$           97,57  R$            592,86  BDI 1  R$                  3.962,32  R$                  780,56  R$                 4.742,88 

5.7 SINAPI 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 

AF_12/2020

UN 8,00  R$           50,34  R$           42,41  R$           92,75  R$                   402,72  R$                 339,28  R$                     742,00  R$              63,59  R$           53,57  R$            117,16  BDI 1  R$                     508,72  R$                  428,56  R$                    937,28 

5.8 SINAPI 90724
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ 

CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 

AF_01/2021

UN 27,00  R$             6,24  R$           14,78  R$           21,02  R$                   168,48  R$                 399,06  R$                     567,54  R$               7,88  R$           18,67  R$              26,55  BDI 1  R$                     212,76  R$                  504,09  R$                    716,85 

5.9 SINAPI 90725

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ 

CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. 

AF_01/2021

UN 2,00  R$             7,78  R$           18,13  R$           25,91  R$                     15,56  R$                   36,26  R$                      51,82  R$               9,83  R$           22,90  R$              32,73  BDI 1  R$                       19,66  R$                    45,80  R$                      65,46 

5.11 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,72  R$           10,01  R$           10,46  R$           20,47  R$                   227,43  R$                 237,65  R$                     465,08  R$              12,64  R$           13,21  R$              25,85  BDI 1  R$                     287,18  R$                  300,13  R$                    587,31 

5.12 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,56  R$           14,78  R$           11,36  R$           26,14  R$                   407,34  R$                 313,08  R$                     720,42  R$              18,67  R$           14,35  R$              33,02  BDI 1  R$                     514,55  R$                  395,49  R$                    910,04 

5.13 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 25,12  R$           19,04  R$           13,61  R$           32,65  R$                   478,28  R$                 341,88  R$                     820,16  R$              24,05  R$           17,19  R$              41,24  BDI 1  R$                     604,14  R$                  431,81  R$                 1.035,95 

5.14 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,52  R$           20,54  R$           15,87  R$           36,41  R$                   565,26  R$                 436,74  R$                  1.002,00  R$              25,95  R$           20,05  R$              46,00  BDI 1  R$                     714,14  R$                  551,78  R$                 1.265,92 

5.15 SINAPI 90701
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 60,00  R$           65,82  R$             2,82  R$           68,64  R$                3.949,20  R$                 169,20  R$                  4.118,40  R$              83,14  R$             3,56  R$              86,70  BDI 1  R$                  4.988,40  R$                  213,60  R$                 5.202,00 

5.16 SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 21,00  R$             7,41  R$             9,12  R$           16,53  R$                   155,61  R$                 191,52  R$                     347,13  R$               9,36  R$           11,52  R$              20,88  BDI 1  R$                     196,56  R$                  241,92  R$                    438,48 

5.17 SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 37,70  R$             6,46  R$             5,66  R$           12,12  R$                   243,54  R$                 213,38  R$                     456,92  R$               8,16  R$             7,15  R$              15,31  BDI 1  R$                     307,63  R$                  269,56  R$                    577,19 

5.18 SINAPI 89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 20,00  R$             4,93  R$             6,49  R$           11,42  R$                     98,60  R$                 129,80  R$                     228,40  R$               6,23  R$             8,20  R$              14,43  BDI 1  R$                     124,60  R$                  164,00  R$                    288,60 

5.19 SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00  R$             3,35  R$             4,86  R$             8,21  R$                     83,75  R$                 121,50  R$                     205,25  R$               4,23  R$             6,14  R$              10,37  BDI 1  R$                     105,75  R$                  153,50  R$                    259,25 

5.20 SINAPI 103049
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00  R$           23,30  R$             2,82  R$           26,12  R$                   163,10  R$                   19,74  R$                     182,84  R$              29,43  R$             3,56  R$              32,99  BDI 1  R$                     206,01  R$                    24,92  R$                    230,93 

5.21 SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$         182,15  R$           13,34  R$         195,49  R$                   182,15  R$                   13,34  R$                     195,49  R$            230,09  R$           16,85  R$            246,94  BDI 1  R$                     230,09  R$                    16,85  R$                    246,94 

5.22 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 20,00  R$             7,53  R$           12,83  R$           20,36  R$                   150,60  R$                 256,60  R$                     407,20  R$               9,51  R$           16,21  R$              25,72  BDI 1  R$                     190,20  R$                  324,20  R$                    514,40 

5.23 SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 5,00  R$         148,51  R$           24,19  R$         172,70  R$                   742,55  R$                 120,95  R$                     863,50  R$            187,60  R$           30,56  R$            218,16  BDI 1  R$                     938,00  R$                  152,80  R$                 1.090,80 

5.24 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 1,72  R$         125,09  R$           46,44  R$         171,53  R$                   215,15  R$                   79,88  R$                     295,03  R$            158,01  R$           58,66  R$            216,67  BDI 1  R$                     271,78  R$                  100,90  R$                    372,68 

5.25 SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 22,60  R$           32,69  R$           19,62  R$           52,31  R$                   738,79  R$                 443,41  R$                  1.182,20  R$              41,29  R$           24,78  R$              66,07  BDI 1  R$                     933,15  R$                  560,03  R$                 1.493,18 



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,32

LOCAL: SINAPI jun/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

 PREÇO TOTAL (R$) 

QUANT.
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 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

Reforma dos Alojamentos da Brigada Militar de Campo Bom

Av. São Leopoldo, 771

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                7.474,06  R$               3.867,64  R$                11.341,70  R$                  9.439,69  R$               4.885,09  R$               14.324,78 

6.1 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 18,00  R$             0,40  R$             1,28  R$             1,68  R$                       7,20  R$                   23,04  R$                      30,24  R$               0,51  R$             1,62  R$               2,13  BDI 1  R$                         9,18  R$                    29,16  R$                      38,34 

6.2 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 21,00  R$           17,98  R$           13,17  R$           31,15  R$                   377,58  R$                 276,57  R$                     654,15  R$              22,71  R$           16,64  R$              39,35  BDI 1  R$                     476,91  R$                  349,44  R$                    826,35 

6.3 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00  R$           17,39  R$           12,84  R$           30,23  R$                   191,29  R$                 141,24  R$                     332,53  R$              21,97  R$           16,22  R$              38,19  BDI 1  R$                     241,67  R$                  178,42  R$                    420,09 

6.4 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00  R$           18,61  R$           13,20  R$           31,81  R$                   111,66  R$                   79,20  R$                     190,86  R$              23,51  R$           16,67  R$              40,18  BDI 1  R$                     141,06  R$                  100,02  R$                    241,08 

6.5 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00  R$           19,49  R$           15,87  R$           35,36  R$                   272,86  R$                 222,18  R$                     495,04  R$              24,62  R$           20,05  R$              44,67  BDI 1  R$                     344,68  R$                  280,70  R$                    625,38 

6.6 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00  R$           22,05  R$           15,87  R$           37,92  R$                     88,20  R$                   63,48  R$                     151,68  R$              27,85  R$           20,05  R$              47,90  BDI 1  R$                     111,40  R$                    80,20  R$                    191,60 

6.7 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00  R$           21,74  R$           22,79  R$           44,53  R$                     86,96  R$                   91,16  R$                     178,12  R$              27,46  R$           28,79  R$              56,25  BDI 1  R$                     109,84  R$                  115,16  R$                    225,00 

6.8 SINAPI 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 82,05  R$           10,48  R$             7,89  R$           18,37  R$                   859,88  R$                 647,37  R$                  1.507,25  R$              13,24  R$             9,97  R$              23,21  BDI 1  R$                  1.086,34  R$                  818,04  R$                 1.904,38 

6.9 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 27,25  R$           13,99  R$             8,78  R$           22,77  R$                   381,23  R$                 239,26  R$                     620,49  R$              17,67  R$           11,09  R$              28,76  BDI 1  R$                     481,51  R$                  302,20  R$                    783,71 

6.10 SINAPI 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 64,86  R$             4,89  R$             4,42  R$             9,31  R$                   317,14  R$                 286,66  R$                     603,80  R$               6,18  R$             5,58  R$              11,76  BDI 1  R$                     400,80  R$                  361,89  R$                    762,69 

6.11 SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 92,65  R$             1,69  R$             5,76  R$             7,45  R$                   156,58  R$                 533,66  R$                     690,24  R$               2,13  R$             7,28  R$               9,41  BDI 1  R$                     197,34  R$                  674,49  R$                    871,83 

6.12 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 157,29  R$             1,94  R$             0,81  R$             2,75  R$                   305,14  R$                 127,40  R$                     432,54  R$               2,45  R$             1,02  R$               3,47  BDI 1  R$                     385,36  R$                  160,44  R$                    545,80 

6.13 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 441,45  R$             2,98  R$             1,02  R$             4,00  R$                1.315,52  R$                 450,28  R$                  1.765,80  R$               3,76  R$             1,29  R$               5,05  BDI 1  R$                  1.659,85  R$                  569,47  R$                 2.229,32 

6.14 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 338,31  R$             6,87  R$             1,80  R$             8,67  R$                2.324,19  R$                 608,96  R$                  2.933,15  R$               8,68  R$             2,27  R$              10,95  BDI 1  R$                  2.936,53  R$                  767,96  R$                 3.704,49 

6.15 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$             9,79  R$             1,68  R$           11,47  R$                       9,79  R$                     1,68  R$                      11,47  R$              12,37  R$             2,12  R$              14,49  BDI 1  R$                       12,37  R$                      2,12  R$                      14,49 

6.16 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$           10,35  R$             2,35  R$           12,70  R$                     20,70  R$                     4,70  R$                      25,40  R$              13,07  R$             2,97  R$              16,04  BDI 1  R$                       26,14  R$                      5,94  R$                      32,08 

6.17 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00  R$           10,35  R$             2,35  R$           12,70  R$                     41,40  R$                     9,40  R$                      50,80  R$              13,07  R$             2,97  R$              16,04  BDI 1  R$                       52,28  R$                    11,88  R$                      64,16 

6.18 SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00  R$           15,51  R$             4,79  R$           20,30  R$                   108,57  R$                   33,53  R$                     142,10  R$              19,59  R$             6,05  R$              25,64  BDI 1  R$                     137,13  R$                    42,35  R$                    179,48 

6.19 SINAPI 39446
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    3,00  R$         126,81  R$                -    R$         126,81  R$                   380,43  R$                         -    R$                     380,43  R$            160,19  R$                -    R$            160,19  BDI 1  R$                     480,57  R$                         -    R$                    480,57 

6.20 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         117,74  R$           27,87  R$         145,61  R$                   117,74  R$                   27,87  R$                     145,61  R$            148,73  R$           35,21  R$            183,94  BDI 1  R$                     148,73  R$                    35,21  R$                    183,94 

7 REVESTIMENTOS  R$              29.317,07  R$               8.977,80  R$                38.294,87  R$                37.034,50  R$             11.340,15  R$               48.374,65 

7.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 36,12  R$             0,93  R$             0,99  R$             1,92  R$                     33,59  R$                   35,76  R$                      69,35  R$               1,17  R$             1,25  R$               2,42  BDI 1  R$                       42,26  R$                    45,15  R$                      87,41 

7.2 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 36,12  R$           22,84  R$             5,08  R$           27,92  R$                   824,98  R$                 183,49  R$                  1.008,47  R$              28,85  R$             6,42  R$              35,27  BDI 1  R$                  1.042,06  R$                  231,89  R$                 1.273,95 

7.3 SINAPI 102229
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 36,12  R$           13,23  R$           10,35  R$           23,58  R$                   477,87  R$                 373,84  R$                     851,71  R$              16,71  R$           13,07  R$              29,78  BDI 1  R$                     603,57  R$                  472,09  R$                 1.075,66 

7.4 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 126,70  R$             1,97  R$             1,53  R$             3,50  R$                   249,60  R$                 193,85  R$                     443,45  R$               2,49  R$             1,93  R$               4,42  BDI 1  R$                     315,48  R$                  244,53  R$                    560,01 

7.5 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 529,10  R$             9,41  R$             3,72  R$           13,13  R$                4.978,83  R$               1.968,25  R$                  6.947,08  R$              11,89  R$             4,70  R$              16,59  BDI 1  R$                  6.291,00  R$               2.486,77  R$                 8.777,77 

7.6 SINAPI 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 57,05  R$           46,53  R$           17,59  R$           64,12  R$                2.654,54  R$               1.003,51  R$                  3.658,05  R$              58,78  R$           22,22  R$              81,00  BDI 1  R$                  3.353,40  R$               1.267,65  R$                 4.621,05 

7.7 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 105,18  R$           41,31  R$             6,46  R$           47,77  R$                4.344,99  R$                 679,46  R$                  5.024,45  R$              52,18  R$             8,16  R$              60,34  BDI 1  R$                  5.488,29  R$                  858,27  R$                 6.346,56 

7.8 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 65,53  R$           46,84  R$           17,13  R$           63,97  R$                3.069,43  R$               1.122,53  R$                  4.191,96  R$              59,17  R$           21,64  R$              80,81  BDI 1  R$                  3.877,41  R$               1.418,07  R$                 5.295,48 

7.9 SINAPI 96467
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO 

POPULAR). AF_02/2023

M 127,48  R$             4,49  R$             1,72  R$             6,21  R$                   572,39  R$                 219,27  R$                     791,66  R$               5,67  R$             2,17  R$               7,84  BDI 1  R$                     722,81  R$                  276,63  R$                    999,44 

7.10 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

M2 160,63  R$           64,74  R$           14,14  R$           78,88  R$              10.399,19  R$               2.271,31  R$                12.670,50  R$              81,78  R$           17,86  R$              99,64  BDI 1  R$                13.136,32  R$               2.868,85  R$               16.005,17 

7.11 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 186,05  R$             9,20  R$             4,98  R$           14,18  R$                1.711,66  R$                 926,53  R$                  2.638,19  R$              11,62  R$             6,29  R$              17,91  BDI 1  R$                  2.161,90  R$               1.170,25  R$                 3.332,15 
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8 LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS  R$              13.123,31  R$               1.220,87  R$                14.344,18  R$                16.577,29  R$               1.542,14  R$               18.119,43 

8.1 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00  R$         455,94  R$           25,84  R$         481,78  R$                5.927,22  R$                 335,92  R$                  6.263,14  R$            575,94  R$           32,64  R$            608,58  BDI 1  R$                  7.487,22  R$                  424,32  R$                 7.911,54 

8.2 SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 11,00  R$         654,19  R$           80,45  R$         734,64  R$                7.196,09  R$                 884,95  R$                  8.081,04  R$            826,37  R$         101,62  R$            927,99  BDI 1  R$                  9.090,07  R$               1.117,82  R$               10.207,89 

9 SERVIÇOS FINAIS  R$                   541,97  R$                 899,03  R$                  1.441,00  R$                     684,49  R$               1.135,20  R$                 1.819,69 

9.1 SINAPI 99805
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS 

UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019
M2 105,18  R$             3,64  R$             7,08  R$           10,72  R$                   382,86  R$                 744,67  R$                  1.127,53  R$               4,60  R$             8,94  R$              13,54  BDI 1  R$                     483,83  R$                  940,31  R$                 1.424,14 

9.2 SINAPI 99808
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019
M2 65,53  R$             1,69  R$             2,21  R$             3,90  R$                   110,75  R$                 144,82  R$                     255,57  R$               2,13  R$             2,79  R$               4,92  BDI 1  R$                     139,58  R$                  182,83  R$                    322,41 

9.3 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 6,00  R$             8,06  R$             1,59  R$             9,65  R$                     48,36  R$                     9,54  R$                      57,90  R$              10,18  R$             2,01  R$              12,19  BDI 1  R$                       61,08  R$                    12,06  R$                      73,14 

TOTAL:  R$            105.463,97  R$             34.169,33  R$              139.633,30  R$              133.221,69  R$             43.159,80  R$             176.381,49 

Campo Bom,

Profissional: Marcelo Ruaro Petzinger

CREA/RS 229269

sexta-feira, 16 de agosto de 2024


