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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A Secretaria de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos, do Municipio de Campo Bom, dentro de
suas competéncias tem o compromisso de realizar a manutencdo da estrutura urbana, neste
procedimento tratamos da necessidade de contratagao de empresa de engenharia para fornecimento
de material, mdo de obra, equipamentos e responsabilidade na implanta¢do de drenagem pluvial,
terraplanagem, pavimentacdo com blocos de concreto e capeamento asfaltico em diversas ruas do
municipio de Campo Bom. Cabe a Administracao zelar pelos bens proprios utilizando de todos os
meios ao seu alcance para protegé-los, considerando que os servigos e obras de implantagao do
sistema de drenagem e pavimentacdo sdo imprescindiveis para a comunidade.

Problemas como a falta de drenagem pluvial e pavimentagdo adequada resulta em condigdes
precarias de trafego, riscos a seguranga dos usuarios e limitagdes no acesso aos servigos urbanos
essenciais. A pavimentacdo com blocos de concreto dessas vias € essencial para promover uma
circulagdo mais segura e eficiente, além de contribuir para o desenvolvimento socioecondmico
local, a valoriza¢ao imobilidria e o bem-estar dos residentes.

A execucdo de drenagem, terraplanagem e pavimentacao nestas ruas no municipio de Campo Bom
¢ uma obra de engenharia que se faz necessaria ante a necessidade de melhorias das condigdes de
drenagem e trafegabilidade das vias, trazendo melhor qualidade de vida e de seguranca para os
municipes moradores e usuarios das ruas..

Portanto, se torna imprescindivel a contratacao desta obra.

2. ALINHAMENTO COM PCA:

O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

Esta obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada, em
conformidade com a legislacao vigente e padrdes estabelecidos no termo de referéncia.
O presente caso o objeto se enquadra como obra de engenharia a ser contratado mediante

licitagdo, na modalidade concorréncia publica.
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A Obra de Engenharia para drenagem, terraplanagem e pavimentac¢do com blocos de concreto,
capeamento asfaltico destas vias tem como objetivo a regularizagao e melhoria das mesmas, uma
vez que a realizagdo de servigos de manutengcdo com ensaibramento e tapa buracos gera alto custo
a longo prazo e nao proporciona seguranga aos usuarios. Com a realizag¢@o destas obras, estima-se
proporcionar conforto aos usudrios, minimizando desgastes de veiculos e eliminando a constante
necessidade de mobilizagdo de maquindrio, equipamentos e pessoal que trabalham na manutengao
e recuperacao de logradouros. A pavimentacdo e repavimentacdo de vias publicas ¢ de suma
importancia para toda populagdo visto que por ela transitam diariamente um grande nimero de
veiculos e pessoas, de modo a promover agilidade no transito e maior qualidade de vida e

seguranca da populagao local.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATACAO:

Para esta obra as quantidades sdo dadas a partir das planilhas or¢amentarias de cada rua a ser
pavimentada conforme projeto executivo em anexo.

A planilha abaixo resume os locais a serem atendidos e a devida area a ser pavimentada.

Municipio de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul —Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

1 - OBJETO: Fornecimento de material, mio de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na implantagio de drenagem pluvial,
terraplanagem, pavimentacio com blocos de concreto e capeamento asfaltico em diversas ruas do municipio de Campo Bom

RESUMO GERAL
ITEM LOCAL TRECHO BAIRRO AREI?:,?TAL TIPO DE OBRA
1 RUA BERTILO CANISIO SCHEIN INTERMEDIARIO FIRENZE 1.178,18 DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO
2 RUA NICOLAU ANTONIO MITMANN _|INTERMEDIARIO FIRENZE 1.179,92 DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO
2 RUA MONTEIRO LOBATO INTERMEDIARIO [PORTO BLOS 1.444,00 CAPEAMENTO ASFALTICO

O valor total estimado para a contratacdo é de R$ R$ 1.788.452,55, conforme

orgamentacdo exposta na planilha anexa, integrante deste processo.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

N3ao ¢ o caso desta contratagdo, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha no mercado nacional
diversas empresas de engenharia para realizagdo de obras e servigos por prego unitario, o que
possibilita ampla concorréncia ¢ vantagens a administragdo publica, propiciando transparéncia e
legalidade para requerida contratagéo.

Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitagdo a planilha
orgamentaria acompanhada de sua memoria de calculo onde sejam discriminados os valores unitarios
estimados de todos os materiais e servigos que serdo aplicados na contratagdo, projeto basico e plantas.
Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada nas tabelas SINAPI E SICRO supre a
pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n° 7.983, de 08 de abril de 2013 e

publicagdo “Orientagdes para elaboragdo de planilhas or¢camentarias publicas — TCU”.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A descrigdo da solugdo abrange a contratagdo de obra de engenharia com fornecimento de
material, mdo de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na drenagem, terraplanagem,
pavimentagdo com blocos de concreto e capeamento asfaltico em diversas Ruas do Municipio do
Municipio de Campo Bom-RS.

Ocorre, que a municipalidade ndo possui condi¢des estruturais para desempenhar esta obra, ndo
possuindo maquinarios e servidores capacitados € ndo contra com controle tecnologico e insumos para
desempenhar este tipo de atividade. Além disso, sdo servicos muito especificos que dependem de
expertise na area, treinamento e aprimoramento constante além de disponibilidade integral dos
equipamentos, ferramentas e maquindrios necesarios e insumos especificos para a execugdo do
mesmo.

Em contraponto, o mercado dispde de um nimero expressivo de empresas aptas nesta area,
possuindo estrutura qualificada que garantirdio uma execuc¢do de qualidade e economia nas obras
publicas,.

Quando falamos em menor valor empregado, ndo nos referimos apenas ao dispendido financeiro,
mas, também, na composis¢do final da vantajosidade, onde devera ser considerado ainda, a
durabilidade da manutencdo, sua eficiéncia, qualidade técnica embarcada neste tipo de obra,
resultando na melhor solucgio.

Uma vez que os trechos das Ruas objetos deste certame estdo em ruim estado, entendemos ser
extremamente necessaria a execucdo dos servigos, visando o bom fluxo, escoamento superficial e

trafego de veiculos além da implantacdo de drenagem pluvial extremamente importante aos locais
3
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atendidos.

Se adequando as hipoteses apresentadas na Lei 14.133/2021, a escolha pela contratagdo de
empresa para execucdo de obra através da modalidade Concorréncia, com critério de julgamento
menor prego ¢ a solugdo mais adequada.

As ruas selecionadas atuam como importantes vias locais, sendo caracterizadas pelo fluxo de
veiculos e pedestres em seus respectivos bairros. Além disso, a auxencia de drenagem e pavimentagao
nos trechos das ruas atendidas afeta diretamente na seguranca e conforto dos usudrios e ira diminuir
significativamente os custos de manutengdo a longo prazo.

Inicialmente, sera realizado um estudo detalhado de cada via, incluindo levantamento topografico,
analise das condic¢des do solo ¢ identificagdo de possiveis interferéncias, como redes de agua, esgoto e
energia elétrica. Essa etapa ¢ crucial para embasar o desenvolvimento do projeto técnico, que
contemplara todas as especificacdes necessdrias para a execucdo da pavimentagdo. Com base no
projeto técnico, sera procedida a abertura do processo licitatorio para a contratacdo de uma empresa
qualificada e idonea para a execug@o dos servicos.

Ap0s a selecdo da empresa contratada, esta sera encarregada de realizar todas as atividades

necessarias, desde a preparagdo da base até a aplicacdo das camadas asfalticas, em conformidade
com as normas técnicas e padroes de qualidade estabelecidos. Durante a execugdo das obras, o
acompanhamento técnico e fiscalizagdo constante serdo primordiais para assegurar o cumprimento dos
prazos, a qualidade dos materiais utilizados e a correta execugdo da obra.

Além disso, serdo realizadas obras como a instalagdo de sistemas de drenagem pluvial,
terraplanagem e pavimenta¢do com blocos de concreto, visto que ¢é trecho intermediario ¢ a escolha
por este tipo de pavimento garante a continuidade de padrdo ja existente a montante ¢ a jusante dos
trechos atendidos.

Ao término das obras, sera realizada uma vistoria final para verificar a conformidade da
pavimentagdo asfaltica com as especificagGes técnicas e normas vigentes, momento em que sera
emitido o Termo de Recebimento Definitivo pelo Fiscal do Contrato/Engenheiro do Municipio.

Finalmente, as vias serdo liberadas para uso, proporcionando uma melhor mobilidade urbana,
seguranga vidria e conforto aos moradores ¢ usuarios da regido, contribuindo ndo apenas para atender a
necessidade imediata de pavimentacdo de blocos ou asfiltica, mas também para promover o
desenvolvimento socioeconomico da localidade, valorizando o espaco urbano ¢ o bem-estar da

comunidade.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:
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O objeto deste processo ndo ¢ passivel de parcelamento, cabendo a uma unica empresa a
execucdo da manutengdo corretiva uma vez que o parcelamento se torna inviavel em decorréncia da
resposnabilidade técnica, continua manutencao, ainda, a inviabilidade em mensurar a divisdo destes
equipamentos para diversas empresas.

Além disso, este formato possibilitara uma fiscalizagdo mais eficiente, um melhor
acompanhamento da efetividade do servico e¢ sua durabilidade, vinculado o contrato a um tUnico
técnico que conhecera a realidade das demandas e sua rotina de mantunegao.

Diante disso, ndo havera parcelamento desta contratagdo, devendo o servigos ser desempenhado
por uma Unica empresa especializada neste ramo de atividade.

A execucao total dos servigos por parte de uma Unica empresa pode proporcionar economia de
escala;

Parcelar a solug@o poderia aumentar a complexidade da execug@o, da fiscalizagdo, enquanto uma
execugdo total pode oferecer uma gestao e fiscalizagdo mais eficiente;

A administragdo de um contrato Unico pode ser mais simples do que lidar com varios contratos
em diferentes momentos, reduzindo a carga administrativa.

Portanto, o ndo parcelamento da solu¢do ¢ mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia
técnica, haja vista, que o gerenciamento dos servicos permanecera sempre a cargo de um Unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execugdo dos servicos por parte da
administrac¢do, concentrando a responsabilidade dos servigos e garantia dos resultados numa unica

pessoa juridica.

8. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Espera-se com essa contratagdo, no minimo, zelar pelo bem sob responsabilidade da
administracdo publica de forma eficiente ¢ econémica, de modo a manter e ampliar o sistema de
drenagem e a malha viaria em condi¢des plenas de trafegabilidade.

Com isso, o objeto desta obra que é de obrigacio do Municipio estardo garantidos,
desempenhando o o6rgdo publico sua funcdo de agente responsavel pela manuteng¢do da estrutura
urbana municipal.

A gestdo da maquina publica ¢ um desejo da municipalidade, além disso, uma novidade
trazida de forma enfatica pela nova lei de licitagdes (Lei n°14.133/21) que exige do gestor e de sua
equipe técnica o planejamento das contratagdes a curto e longo prazo. Entretanto, ndo basta apenas
planejar a ampliagdo do sistema viario, € necessario também, prever sua manutengdo garantindo que

estes sistemas tenham uma vida 1til longa dentro da estrutura urbana.
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Por todo o exposto, pretende-se de forma segura atender o cidaddo, garantindo-lhe uma

resposta viavel e eficaz para repavimentacao das diversas ruas objeto deste certame, sem duvida

vitais para o bom funcionamento da estrutura urbana.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

Designacao de gestor e fiscais do contrato qualificados para acompanhamento e fiscalizagdo em
todas as etapas com o objetivo de garantir que a execucdo do servigo atenda aos critérios técnicos do
projeto e as exigéncias legais. A equipe de fiscalizagdo tem grande importancia, devendo ser
indicados servidores qualificados para essa fun¢do. Além disso, temos profissionais responsaveis
pelo acompanhamento destes servigos com conhecimento para avaliar cada demanda e revisar o

servigo prestado, que assumira a condicdo de fiscal do futuro contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Nao se faz necessaria a realizacdo de contra¢des correlatas e/ou interdependentes para que o

objetivo desta contratacdo seja atingido.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS:

O objetivo ¢ a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentaveis nas licitagdes promovidaspela
Administracdo Publica, em atendimento ao art. 170 da CF/1998 e a lei n° 14.133/21

Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade socio ambiental
adotada pelo orgao.

Obedecer as normas técnicas, de satde, higiene ¢ de seguranga do trabalho, de acordo com as
normas do MTE.

Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes, informando, sefor o caso,
o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxidade;

Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagdo especifica os residuos de obras,
separando o que pode se reaproveitado e reciclado, demonstrando osprocedimentos utilizados para
recolhimento adequado dos materiais;

Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na

execugao local na execugdo dos servigos;
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Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 6leos
e solventes originarios dos servigos executados, para posterior repasseas empresas industrializadoras,
responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinagdo final ambientalmente
adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dosmateriais;

Os materiais empregado pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associagdo ao produto;

A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentagdode
relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a solicitar asubstituicdo de qualquer
itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos

Impactos ambientais.

12. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

A contratagdo pleiteada se mostra viavel conforme demonstrado neste Estudo tecnico Preliminar,
representa em servigo essencial para desempenho das atividades relacionadas a manutencdo e
ampliagdo da estrutura urbana do municipio, no que diz respeito a manutencdo de sistema viario e de
drenagem de Campo Bom.

A equipe de planejamento, apds minuciosa analise e considerando os detalhes apresentados neste
Estudo Técnico Preliminar, tem a firme convicgdo de que a Contratagcdo de empresa especializada em
fornecimento de material e mao de obra para implantagdo de drenagem, terraplanagem, pavimentacao
com blocos de concreto e capeamento asfaltico dos trechos da ruas, destinados a Secretaria Municipal
de Obras publicas é plenamente viavel e necessaria, tendo em vista que proporcionara aos municipes
e demais motoristas que transitam diariamente com seus veiculos pelas referidas ruas uma maior

seguranca, dado as condi¢des em que se encontram as ruas.

Campo Bom, setembro de 2024.
Diego Jardel Strack
Eng Civil: RS 183848



