
PROJETO:

LOCAL:
TRECHO:
ÁREA (m²):

1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL

1.1 SICRO-E9666 Transporte equip. obra-gr.porte H 15,00
1.2 SICRO-A9311 Transporte equip. obra-md.porte H 15,00

1.3 auxiliar 03 Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. M 50,00

1.4 10775 Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) MÊS 3,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 auxiliar 04 Placa de obra 1,20x2,40 M2 2,88

3 TERRAPLANAGEM

3.1 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte M3 520,00      

3.2 95875 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 6 Km
M3XK

M 4.056,00   
3.3 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 676,00      

3.4 96399 Substituição de solos moles por rachão M3 520,00      

3.5 95876 Transporte de rachão (DMT 15 km)
M3XK

M 10.140,00 

3.6 100576 Regularização e Compactação mecânica do Subleito M2 1.962,00   

3.7 97636 Demolição mecanizada de pavimento asfáltico M2 -           

3.8 95876 Transporte de pavimentação removida DMT = 5 Km
M3XK

M -           

3.9 98525 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores M2

3.10 98526
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore

UND
-           

3.11 98529
Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual  0,20 m e menor que 0,40 
m

UND -           

3.12 98530
Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 
m.

UND -           

3.13 98531 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. UND -           

3.14 98527
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e 
menor que 0,60 m

UND -           

3.15 101267
Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e 
transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica frota de 4 caminhões basculantes 
de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020

M3
-           

3.16 101277
Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e 
transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155hp), frota 
de 12 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 6 km e velocidade média22km/h. af_05/2020

M3

600,00      

3.17 96385
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso exclusive solo, 
escavação, carga e transporte. af_11/2019

M3 1.200,00   

3.18 6081 Argila para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) M3 600,00      

4 DRENAGEM

4.1 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria M3

624,50
4.2 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado M3 437,15

4.3 95875 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 6 Km
M3XK

M 1461,33

4.4 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 243,56

4.5 101624 Lastro de brita com preparo de fundo de vala M3 58,00

4.6 95876 Transporte de brita para DMT15 km M3XK
M 1131,00

4.7 7790 Fornecimento de tubulação o 300mm PS2-PB M

4.8 7785 Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB M 205,00
4.9 7761 Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB M

4.10 7793 Fornecimento de tubulação o 600 mm -PS2 PB M 51,00
4.11 7762 Fornecimento de tubulação o 600 mm -PA2 PB M

4.12 7763 Fornecimento de tubulação o 800 mm -PA2 PB M

4.13 7765 Fornecimento de tubulação o 1000 mm -PA2 PB M

4.14 7766 Fornecimento de tubulação o 1200 mm -PA2 PB M

4.15 7767 Fornecimento de tubulação o 1500 mm -PA2 PB M

4.16 7727 Fornecimento de tubulação o 2000 mm -PA2 PB M 20,00
4.17 92808 Assentamento de tubulação o 300mm M

4.18 92809 Assentamento de tubulação o 400mm M 205,00
4.19 92811 Assentamento de tubulação o 600mm M 51,00
4.20 92813 Assentamento de tubulação o 800mm M

4.21 92815 Assentamento de tubulação o 1000mm M

4.22 92817 Assentamento de tubulação o 1200mm M

4.23 92819 Assentamento de tubulação o 2000mm M 20,00
4.24 97956 Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto UND 8,00
4.25 composição 06 Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 UND 4,00
4.26 composição 07 Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 150x150x/180cm) PV-2 UND 2,00
4.27 composição 08 Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 220x220x/250cm) PV-3 UND 4,00
4.28 101603 Escoramento de vala timpo blindagem M2 120,00

Pavimentação 

5.1 96400 Sub base com macadame, exclusive transporte M3

5.2 95876 Transporte de macadame DMT 15 km
M3XK

M
5.3 96396 Execução de base de brita graduada , exclusive transporte M3 176,99      

5.4 95876 Transporte de BBG dmt 15 Km
M3XK

M 4.601,69   
5.5 composição 05 Imprimação com asfalto diluido CM-30 M2

5.6 composição 09 Pintura de ligação com RR-2C, inclusive asfalto e transporte M2

5.7 composição 01
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive 
carga e transporte (espessura 5cm)

M3

5.8 95876 Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3
M3XK

M

5.9 92398
Pavimentação de bloco de concreto espess. 8cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ 
REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS)

M2
1179,92

6 SINALIZAÇÃO

6.1 102512
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.

M

6.2 102513
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e aplicação 
com rolo

M2

6.3 102509
Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual

M2

6.4 102498 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). M 260,00      

6.5 SICRO-5213440 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m UND

6.6 SICRO-5213445
Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - 
Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI

UND

6.7 SICRO-5213464 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m UND

6.8 SICRO-5213863
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, 
diâmetro = 0,60m

UND

6.9 SICRO-5213856
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço 
(R1), lado = 0,33m

UND

6.10 SICRO-5213863
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado 
= 0,60m

UND

6.11 SICRO-5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação UND

6.12 SICRO-5213360 Tacha refletiva bidirecional Unid.

7  (CONTROLE TECNOLÓGICO)

7.1 88249 Auxiliar de laboratório H 30,00
7.2 88321 Técnico de laboratório H 30,00
7.3 90781 Topografo com encargos complementares H 80,00
7.4 88253 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares H 80,00
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 94273 Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte M 262,00
8.2 98504 plantio de grama em placas M2 1560,00

8.3 92396
Passeio de bloco de concreto espess. 6cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ 
REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS)

M2
0,00

8.4 94275 Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, transporte M 0,00

1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na implantação de drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação com blocos de concreto e capeamento asfáltico em diversas 
ruas do município de Campo Bom

MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS 
Item Ref. Descrição dos Serviços

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO

 RUA NICOLAU ANTONIO MITMANN
INTERMEDIÁRIO
1.179,92

Município de Campo Bom

Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e  Serviços Urbanos

não previsto

reforço dos dois bordos  2x(2,5*1,5*130)

não previsto

não previsto

não previsto

Unid.  QUANT. MEMÓRIA

reforço dos dois bordos  2x(2,5*1,5*130)

reforço dos dois bordos  2x(2,0*1*130)

não previsto

reforço dos dois bordos  2x(2,5*1,5*130)*empolamento de 1,3

não previsto

estimativa
estimativa

estimativa
conforme cronograma

volume de rachãoxdmtxempolamento

largura da rua com passeiosx comprimento (15/130,8)

 Uma placa de 1,20m x 2,40m 

não previsto

não previsto

estimativa para conformação de taludes/pista (50% em jasida do município)

não previsto

não previsto

estimativa 30% x empolamento 1,3

estimativa 30% x empolamento 1,3*dmt

estimativa 70% de reaproveitamento

Escavação para tubo DN 200cm = 10,5m³/m(20*10,5)/Escavação para tubo DN 60cm = 
2,50m³/m(51*2,5)Escavação para tubo DN 40cm = 1,40m³/m(205*1,4) 

não previsto

estimativa para conformação de taludes/pista (50% em jasida do município)

estimativa para conformeação de taludes/pista

não previsto

não previsto

não previsto
conforme projeto

não previsto
volume de lastroxdmtxempolamento (51,96*15*1,3)

lastro pas redes: 40cm (0,8*0,2xl) 60cm(1*0,2xl)  200cm (2,5*0,3xl)

não previsto

conforme projeto

conforme projeto
para redes acima de 80 (l*2*3)

área de pav x 0,15

volume de bbg+po de britaxdmtxempolamento
não previsto
não previsto

não previsto

não previsto

conforme projeto

não previsto

estimativa 130*2*6

não previsto

não previsto
não previsto

não previsto
conforme projeto
conforme projeto
não previsto
não previsto
não previsto
rede 200cm

conforme projeto

conforme projeto
conforme projeto
conforme projeto

conforme projeto

estimativa
estimativa
estimativa
estimativa

1959


