
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,30

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%) 26,84

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

CAPELAS "A" E "B"

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                1.178,40  R$                 365,04  R$                  1.543,44  R$                  1.488,30  R$                  461,02  R$                 1.949,32 

1.1 Composição 1 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO COM 4M2 UN 1,00  R$      1.054,30  R$           47,48  R$      1.101,78  R$                1.054,30  R$                   47,48  R$                  1.101,78  R$         1.331,58  R$           59,97  R$         1.391,55  BDI 1  R$                  1.331,58  R$                    59,97  R$                 1.391,55 

1.2 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 18,94  R$             2,36  R$             6,43  R$             8,79  R$                     44,70  R$                 121,78  R$                     166,48  R$               2,98  R$             8,12  R$              11,10  BDI 1  R$                       56,44  R$                  153,79  R$                    210,23 

1.3 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 20,00  R$             0,34  R$             1,14  R$             1,48  R$                       6,80  R$                   22,80  R$                      29,60  R$               0,43  R$             1,44  R$               1,87  BDI 1  R$                         8,60  R$                    28,80  R$                      37,40 

1.4 Composição 4 REMOÇÃO DE ENTULHO POR CAÇAMBA M3 6,00  R$           12,10  R$           28,83  R$           40,93  R$                     72,60  R$                 172,98  R$                     245,58  R$              15,28  R$           36,41  R$              51,69  BDI 1  R$                       91,68  R$                  218,46  R$                    310,14 

2 ABERTURAS  R$              15.025,49  R$               1.104,84  R$                16.130,33  R$                18.977,21  R$               1.395,40  R$               20.372,61 

2.1 Composição 2
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO MINI BOREAL, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 10,12  R$         638,85  R$             7,17  R$         646,02  R$                6.465,16  R$                   72,56  R$                  6.537,72  R$            806,87  R$             9,06  R$            815,93  BDI 1  R$                  8.165,52  R$                    91,69  R$                 8.257,21 

2.2 Composição 3
REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER EM GRADIL 

METÁLICO
M2 9,68  R$         113,77  R$           27,09  R$         140,86  R$                1.101,29  R$                 262,23  R$                  1.363,52  R$            143,69  R$           34,21  R$            177,90  BDI 1  R$                  1.390,92  R$                  331,15  R$                 1.722,07 

2.3 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00  R$      1.131,95  R$         185,86  R$      1.317,81  R$                4.527,80  R$                 743,44  R$                  5.271,24  R$         1.429,65  R$         234,74  R$         1.664,39  BDI 1  R$                  5.718,60  R$                  938,96  R$                 6.657,56 

2.4 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,94  R$         997,02  R$             9,05  R$      1.006,07  R$                2.931,24  R$                   26,61  R$                  2.957,85  R$         1.259,24  R$           11,43  R$         1.270,67  BDI 1  R$                  3.702,17  R$                    33,60  R$                 3.735,77 

3 PINTURA  R$              17.355,60  R$               6.976,71  R$                24.332,31  R$                21.920,31  R$               8.811,12  R$               30.731,43 

3.1 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 2,00  R$           24,75  R$           25,82  R$           50,57  R$                     49,50  R$                   51,64  R$                     101,14  R$              31,26  R$           32,61  R$              63,87  BDI 1  R$                       62,52  R$                    65,22  R$                    127,74 

3.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 155,91  R$             0,50  R$             1,31  R$             1,81  R$                     77,96  R$                 204,24  R$                     282,20  R$               0,63  R$             1,65  R$               2,28  BDI 1  R$                       98,22  R$                  257,25  R$                    355,47 

3.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 530,71  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                4.946,22  R$               1.979,55  R$                  6.925,77  R$              11,77  R$             4,71  R$              16,48  BDI 1  R$                  6.246,46  R$               2.499,64  R$                 8.746,10 

SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 199,63  R$             9,92  R$             5,20  R$           15,12  R$                1.980,33  R$               1.038,08  R$                  3.018,41  R$              12,53  R$             6,57  R$              19,10  BDI 1  R$                  2.501,36  R$               1.311,57  R$                 3.812,93 

3.4 SINAPI 102513

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

M2 2,00  R$           21,55  R$           23,16  R$           44,71  R$                     43,10  R$                   46,32  R$                      89,42  R$              27,22  R$           29,25  R$              56,47  BDI 1  R$                       54,44  R$                    58,50  R$                    112,94 

3.5 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 11,76  R$             0,95  R$             0,99  R$             1,94  R$                     11,17  R$                   11,64  R$                      22,81  R$               1,20  R$             1,25  R$               2,45  BDI 1  R$                       14,11  R$                    14,70  R$                      28,81 

3.6 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 11,76  R$           23,92  R$             5,08  R$           29,00  R$                   281,30  R$                   59,74  R$                     341,04  R$              30,21  R$             6,42  R$              36,63  BDI 1  R$                     355,27  R$                    75,50  R$                    430,77 

3.7 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 11,76  R$             8,02  R$             6,90  R$           14,92  R$                     94,32  R$                   81,14  R$                     175,46  R$              10,13  R$             8,71  R$              18,84  BDI 1  R$                     119,13  R$                  102,43  R$                    221,56 

3.8 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 52,96  R$             3,49  R$             5,43  R$             8,92  R$                   184,83  R$                 287,57  R$                     472,40  R$               4,41  R$             6,86  R$              11,27  BDI 1  R$                     233,55  R$                  363,31  R$                    596,86 

3.9 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 52,96  R$             9,93  R$           12,31  R$           22,24  R$                   525,89  R$                 651,94  R$                  1.177,83  R$              12,54  R$           15,55  R$              28,09  BDI 1  R$                     664,12  R$                  823,53  R$                 1.487,65 

3.10 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 52,96  R$           20,69  R$           24,60  R$           45,29  R$                1.095,74  R$               1.302,82  R$                  2.398,56  R$              26,13  R$           31,07  R$              57,20  BDI 1  R$                  1.383,84  R$               1.645,47  R$                 3.029,31 

3.11 SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 

LIMPEZA. AF_05/2021
M2 140,07  R$             0,79  R$             2,39  R$             3,18  R$                   110,66  R$                 334,77  R$                     445,43  R$               1,00  R$             3,02  R$               4,02  BDI 1  R$                     140,07  R$                  423,01  R$                    563,08 

3.12 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 140,07  R$           56,79  R$             6,62  R$           63,41  R$                7.954,58  R$                 927,26  R$                  8.881,84  R$              71,73  R$             8,36  R$              80,09  BDI 1  R$                10.047,22  R$               1.170,99  R$               11.218,21 

CAPELA "C"

4 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   218,72  R$                 352,31  R$                     571,03  R$                     276,23  R$                  444,95  R$                    721,18 

4.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 4,41  R$             2,36  R$             6,43  R$             8,79  R$                     10,41  R$                   28,36  R$                      38,77  R$               2,98  R$             8,12  R$              11,10  BDI 1  R$                       13,14  R$                    35,81  R$                      48,95 

4.2 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 10,00  R$             0,34  R$             1,14  R$             1,48  R$                       3,40  R$                   11,40  R$                      14,80  R$               0,43  R$             1,44  R$               1,87  BDI 1  R$                         4,30  R$                    14,40  R$                      18,70 

4.3 Composição 5 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO UN 1,00  R$         144,41  R$         168,40  R$         312,81  R$                   144,41  R$                 168,40  R$                     312,81  R$            182,39  R$         212,69  R$            395,08  BDI 1  R$                     182,39  R$                  212,69  R$                    395,08 

4.4 Composição 4 REMOÇÃO DE ENTULHO POR CAÇAMBA M3 5,00  R$           12,10  R$           28,83  R$           40,93  R$                     60,50  R$                 144,15  R$                     204,65  R$              15,28  R$           36,41  R$              51,69  BDI 1  R$                       76,40  R$                  182,05  R$                    258,45 

5 NOVA RAMPA E PATAMAR LATERAL  R$                1.071,08  R$                 429,35  R$                  1.500,43  R$                  2.034,79  R$                  876,40  R$                 2.911,19 

5.1 SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 1,33  R$           64,81  R$           57,53  R$         122,34  R$                     86,33  R$                   76,63  R$                     162,96  R$              81,86  R$           72,66  R$            154,52  BDI 1  R$                     109,04  R$                    96,78  R$                    205,82 

REFORMA DAS CAPELAS MORTUÁRIAS

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,30

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%) 26,84

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

REFORMA DAS CAPELAS MORTUÁRIAS

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

5.2 SINAPI 105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 4,44  R$           75,20  R$           40,05  R$         115,25  R$                   333,89  R$                 177,82  R$                     511,71  R$              94,98  R$           50,58  R$            145,56  BDI 1  R$                     421,71  R$                  224,58  R$                    646,29 

5.3 SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1,44  R$           83,20  R$             7,02  R$           90,22  R$                   119,81  R$                   10,11  R$                     129,92  R$            105,08  R$             8,87  R$            113,95  BDI 1  R$                     151,32  R$                    12,77  R$                    164,09 

5.4 SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 14,80  R$           72,37  R$           29,01  R$         101,38  R$                1.071,08  R$                 429,35  R$                  1.500,43  R$              91,40  R$           36,64  R$            128,04  BDI 1  R$                  1.352,72  R$                  542,27  R$                 1.894,99 

6 SOLUÇÃO INFILTRAÇÕES  R$                1.374,58  R$                 168,02  R$                  1.542,60  R$                  1.736,10  R$                  212,12  R$                 1.948,22 

6.1 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 10,00  R$           43,13  R$             4,49  R$           47,62  R$                   431,30  R$                   44,90  R$                     476,20  R$              54,47  R$             5,67  R$              60,14  BDI 1  R$                     544,70  R$                    56,70  R$                    601,40 

6.2 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 8,00  R$           57,76  R$             8,19  R$           65,95  R$                   462,08  R$                   65,52  R$                     527,60  R$              72,95  R$           10,34  R$              83,29  BDI 1  R$                     583,60  R$                    82,72  R$                    666,32 

6.3 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 10,00  R$           48,12  R$             5,76  R$           53,88  R$                   481,20  R$                   57,60  R$                     538,80  R$              60,78  R$             7,27  R$              68,05  BDI 1  R$                     607,80  R$                    72,70  R$                    680,50 

7 PINTURA  R$                1.432,69  R$                 587,92  R$                  2.020,61  R$                  1.809,32  R$                  742,39  R$                 2.551,71 

7.1 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 151,41  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                1.411,14  R$                 564,76  R$                  1.975,90  R$              11,77  R$             4,71  R$              16,48  BDI 1  R$                  1.782,10  R$                  713,14  R$                 2.495,24 

7.2 SINAPI 102513

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

M2 1,00  R$           21,55  R$           23,16  R$           44,71  R$                     21,55  R$                   23,16  R$                      44,71  R$              27,22  R$           29,25  R$              56,47  BDI 1  R$                       27,22  R$                    29,25  R$                      56,47 

8 COBERTURA ENTRADA  R$                9.011,18  R$               1.528,75  R$                10.539,93  R$                11.382,07  R$               1.932,50  R$               13.314,57 

8.1 COMPOSIÇÃO 6 FIXAÇÃO DE PILAR METÁLICO EM METALON UN 5,00  R$           87,56  R$           75,02  R$         162,58  R$                   437,80  R$                 375,10  R$                     812,90  R$            110,59  R$           94,75  R$            205,34  BDI 1  R$                     552,95  R$                  473,75  R$                 1.026,70 

8.2 SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

(EM KG). AF_07/2019

KG 385,00  R$           13,11  R$             1,58  R$           14,69  R$                5.047,35  R$                 608,30  R$                  5.655,65  R$              16,56  R$             2,00  R$              18,56  BDI 1  R$                  6.375,60  R$                  770,00  R$                 7.145,60 

8.3 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 8,50  R$             6,32  R$             3,90  R$           10,22  R$                     53,72  R$                   33,15  R$                      86,87  R$               7,98  R$             4,93  R$              12,91  BDI 1  R$                       67,83  R$                    41,91  R$                    109,74 

8.4 SINAPI 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 8,50  R$           20,83  R$           24,60  R$           45,43  R$                   177,06  R$                 209,10  R$                     386,16  R$              26,31  R$           31,07  R$              57,38  BDI 1  R$                     223,64  R$                  264,10  R$                    487,74 

8.5 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 27,71  R$           48,12  R$             5,76  R$           53,88  R$                1.333,41  R$                 159,61  R$                  1.493,02  R$              60,78  R$             7,27  R$              68,05  BDI 1  R$                  1.684,21  R$                  201,45  R$                 1.885,66 

8.6 SINAPI 94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 

MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 32,03  R$           61,25  R$             4,48  R$           65,73  R$                1.961,84  R$                 143,49  R$                  2.105,33  R$              77,36  R$             5,66  R$              83,02  BDI 1  R$                  2.477,84  R$                  181,29  R$                 2.659,13 

TOTAL:  R$              46.937,76  R$             11.645,22  R$                58.582,98  R$                59.624,33  R$             14.875,90  R$               74.500,23 

Campo Bom,

Profissional: Jandrei da Cunha Gallas

CAU/RS A272172-4

19,87816257

19,96758936

segunda-feira, 9 de setembro de 2024


