
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              10.615,24  R$             14.448,47  R$                25.063,71  R$                13.023,14  R$             17.726,31  R$               30.749,45 

1.1 COMPOSIÇÃO 529 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00  R$         141,05  R$           47,48  R$         188,53  R$                   846,30  R$                 284,88  R$                  1.131,18  R$            173,05  R$           58,25  R$            231,30  BDI 1  R$                  1.038,30  R$                  349,50  R$                 1.387,80 

1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 156,27  R$           52,60  R$           22,36  R$           74,96  R$                8.219,80  R$               3.494,20  R$                11.714,00  R$              64,53  R$           27,43  R$              91,96  BDI 1  R$                10.084,10  R$               4.286,49  R$               14.370,59 

1.3 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 156,27  R$             0,65  R$             2,21  R$             2,86  R$                   101,58  R$                 345,36  R$                     446,94  R$               0,80  R$             2,71  R$               3,51  BDI 1  R$                     125,02  R$                  423,49  R$                    548,51 

1.4 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00  R$             2,73  R$           89,32  R$           92,05  R$                   174,72  R$               5.716,48  R$                  5.891,20  R$               3,35  R$         109,59  R$            112,94  BDI 1  R$                     214,40  R$               7.013,76  R$                 7.228,16 

1.5 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32,00  R$             2,13  R$         107,13  R$         109,26  R$                     68,16  R$               3.428,16  R$                  3.496,32  R$               2,61  R$         131,44  R$            134,05  BDI 1  R$                       83,52  R$               4.206,08  R$                 4.289,60 

1.6 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 45,98  R$           26,20  R$           25,65  R$           51,85  R$                1.204,68  R$               1.179,39  R$                  2.384,07  R$              32,14  R$           31,47  R$              63,61  BDI 1  R$                  1.477,80  R$               1.446,99  R$                 2.924,79 

2 PISOS E RODAPÉS  R$                41.874,96  R$             18.718,13  R$               60.593,09 

2.1 MANUTENÇÃO PISO PARQUET E TROCA DE RODAPÉS  R$              20.633,86  R$             10.715,76  R$                31.349,62  R$                25.312,56  R$             13.147,26  R$               38.459,82 

2.1.1 SINAPI 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 50,00  R$             6,29  R$           16,97  R$           23,26  R$                   314,50  R$                 848,50  R$                  1.163,00  R$               7,72  R$           20,82  R$              28,54  BDI 1  R$                     386,00  R$               1.041,00  R$                 1.427,00 

2.1.2 COMPOSIÇÃO 501 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 201,10  R$             3,87  R$           10,39  R$           14,26  R$                   778,26  R$               2.089,43  R$                  2.867,69  R$               4,75  R$           12,75  R$              17,50  BDI 1  R$                     955,23  R$               2.564,03  R$                 3.519,26 

2.1.3 SINAPI 101751
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE 
PVA. AF_09/2020

M2 50,00  R$         204,89  R$           13,83  R$         218,72  R$              10.244,50  R$                 691,50  R$                10.936,00  R$            251,38  R$           16,97  R$            268,35  BDI 1  R$                12.569,00  R$                  848,50  R$               13.417,50 

2.1.4 SINAPI 101738 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 153,10  R$           21,39  R$             8,75  R$           30,14  R$                3.274,81  R$               1.339,63  R$                  4.614,44  R$              26,24  R$           10,74  R$              36,98  BDI 1  R$                  4.017,34  R$               1.644,29  R$                 5.661,63 

2.1.5 COMPOSIÇÃO 592 LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA, COM USO DE POLIDORA POLITRIZ M2 489,49  R$             1,55  R$             2,38  R$             3,93  R$                   758,71  R$               1.164,99  R$                  1.923,70  R$               1,90  R$             2,92  R$               4,82  BDI 1  R$                     930,03  R$               1.429,31  R$                 2.359,34 

2.1.6 SINAPI 102215 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 489,49  R$             9,85  R$             8,56  R$           18,41  R$                4.821,48  R$               4.190,03  R$                  9.011,51  R$              12,08  R$           10,50  R$              22,58  BDI 1  R$                  5.913,04  R$               5.139,65  R$               11.052,69 

2.1.7 COMPOSIÇÃO 1088 RIPAS DE MADEIRA INSTALAÇÃO M 48,00  R$             9,20  R$             8,16  R$           17,36  R$                   441,60  R$                 391,68  R$                     833,28  R$              11,29  R$           10,01  R$              21,30  BDI 1  R$                     541,92  R$                  480,48  R$                 1.022,40 

2.2
REASSENTAMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO (PARA SOLUCIONAR 
INFILTRAÇÃO)

 R$              13.499,00  R$               4.540,75  R$                18.039,75  R$                16.562,40  R$               5.570,87  R$               22.133,27 

2.2.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 41,59  R$             2,85  R$             7,69  R$           10,54  R$                   118,53  R$                 319,83  R$                     438,36  R$               3,50  R$             9,43  R$              12,93  BDI 1  R$                     145,57  R$                  392,19  R$                    537,76 

2.2.2 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 41,59  R$           37,64  R$             9,84  R$           47,48  R$                1.565,45  R$                 409,25  R$                  1.974,70  R$              46,18  R$           12,07  R$              58,25  BDI 1  R$                  1.920,63  R$                  501,99  R$                 2.422,62 

2.2.3 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 41,59  R$           21,01  R$           16,75  R$           37,76  R$                   873,81  R$                 696,63  R$                  1.570,44  R$              25,78  R$           20,55  R$              46,33  BDI 1  R$                  1.072,19  R$                  854,67  R$                 1.926,86 

2.2.4 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 41,59  R$             2,80  R$             3,65  R$             6,45  R$                   116,45  R$                 151,80  R$                     268,25  R$               3,44  R$             4,48  R$               7,92  BDI 1  R$                     143,07  R$                  186,32  R$                    329,39 

2.2.5 SINAPI 101867

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 14,76  R$           13,45  R$           19,66  R$           33,11  R$                   198,52  R$                 290,18  R$                     488,70  R$              16,50  R$           24,12  R$              40,62  BDI 1  R$                     243,54  R$                  356,01  R$                    599,55 

2.2.6 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 27,16  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                   614,90  R$               1.542,42  R$                  2.157,32  R$              27,78  R$           69,68  R$              97,46  BDI 1  R$                     754,50  R$               1.892,51  R$                 2.647,01 

2.2.7 SINAPI 102723
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, 
COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO 
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 24,60  R$         100,20  R$             7,56  R$         107,76  R$                2.464,92  R$                 185,98  R$                  2.650,90  R$            122,94  R$             9,28  R$            132,22  BDI 1  R$                  3.024,32  R$                  228,29  R$                 3.252,61 

2.2.8 SINAPI 92758
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, 
DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA 
DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 9,59  R$         542,73  R$           59,18  R$         601,91  R$                5.204,78  R$                 567,54  R$                  5.772,32  R$            665,88  R$           72,61  R$            738,49  BDI 1  R$                  6.385,79  R$                  696,33  R$                 7.082,12 

2.2.9 SINAPI 102713
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 61,50  R$           13,98  R$             0,28  R$           14,26  R$                   859,77  R$                   17,22  R$                     876,99  R$              17,15  R$             0,34  R$              17,49  BDI 1  R$                  1.054,73  R$                    20,91  R$                 1.075,64 

2.2.10 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

M3 14,47  R$         101,42  R$           22,73  R$         124,15  R$                1.467,55  R$                 328,90  R$                  1.796,45  R$            124,43  R$           27,89  R$            152,32  BDI 1  R$                  1.800,50  R$                  403,57  R$                 2.204,07 

2.2.11 COMPOSIÇÃO 788 COMPACTAÇÃO MECÂNICA, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO

M2 14,76  R$             0,97  R$             2,10  R$             3,07  R$                     14,32  R$                   31,00  R$                      45,32  R$               1,19  R$             2,58  R$               3,77  BDI 1  R$                       17,56  R$                    38,08  R$                      55,64 

3 PAREDES  R$                19.767,80  R$             12.066,39  R$               31.834,19 

3.1 DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO MURO (FUNDOS)  R$                   111,78  R$                   28,60  R$                     140,38  R$                     137,13  R$                    35,09  R$                    172,22 

3.1 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,44  R$           45,81  R$           11,72  R$           57,53  R$                   111,78  R$                   28,60  R$                     140,38  R$              56,20  R$           14,38  R$              70,58  BDI 1  R$                     137,13  R$                    35,09  R$                    172,22 

3.1.1 SAPATAS  R$                   922,12  R$                 479,52  R$                  1.401,64  R$                  1.131,27  R$                  588,29  R$                 1.719,56 

3.1.1.1 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 15,17  R$           11,39  R$             3,89  R$           15,28  R$                   172,79  R$                   59,01  R$                     231,80  R$              13,97  R$             4,77  R$              18,74  BDI 1  R$                     211,92  R$                    72,36  R$                    284,28 

3.1.1.2 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

M3 2,00  R$           23,51  R$           62,55  R$           86,06  R$                     47,02  R$                 125,10  R$                     172,12  R$              28,84  R$           76,74  R$            105,58  BDI 1  R$                       57,68  R$                  153,48  R$                    211,16 

3.1.1.3 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 1,44  R$           12,54  R$             6,34  R$           18,88  R$                     18,06  R$                     9,13  R$                      27,19  R$              15,39  R$             7,78  R$              23,17  BDI 1  R$                       22,16  R$                    11,20  R$                      33,36 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

3.1.1.4 SINAPI 96529 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 2,40  R$         119,96  R$         114,10  R$         234,06  R$                   287,90  R$                 273,84  R$                     561,74  R$            147,18  R$         139,99  R$            287,17  BDI 1  R$                     353,23  R$                  335,98  R$                    689,21 

3.1.1.5 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,53  R$         743,62  R$           23,34  R$         766,96  R$                   396,35  R$                   12,44  R$                     408,79  R$            912,35  R$           28,64  R$            940,99  BDI 1  R$                     486,28  R$                    15,27  R$                    501,55 

3.1.2 VIGA BALDRAME  R$                1.447,07  R$                 277,03  R$                  1.724,10  R$                  1.775,34  R$                  340,01  R$                 2.115,35 

3.1.2.1 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM. AF_09/2020

M2 7,38  R$           91,97  R$           25,48  R$         117,45  R$                   678,74  R$                 188,04  R$                     866,78  R$            112,84  R$           31,26  R$            144,10  BDI 1  R$                     832,76  R$                  230,70  R$                 1.063,46 

3.1.2.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,71  R$             9,84  R$             0,95  R$           10,79  R$                   262,83  R$                   25,37  R$                     288,20  R$              12,07  R$             1,17  R$              13,24  BDI 1  R$                     322,39  R$                    31,25  R$                    353,64 

3.1.2.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,35  R$             9,92  R$             3,39  R$           13,31  R$                   112,59  R$                   38,48  R$                     151,07  R$              12,17  R$             4,16  R$              16,33  BDI 1  R$                     138,13  R$                    47,22  R$                    185,35 

3.1.2.4 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,62  R$         638,87  R$           40,87  R$         679,74  R$                   392,91  R$                   25,14  R$                     418,05  R$            783,83  R$           50,14  R$            833,97  BDI 1  R$                     482,06  R$                    30,84  R$                    512,90 

3.1.3 VIGA SUPERIOR  R$                1.447,07  R$                 277,03  R$                  1.724,10  R$                  1.775,34  R$                  340,01  R$                 2.115,35 

3.1.3.1 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM. AF_09/2020

M2 7,38  R$           91,97  R$           25,48  R$         117,45  R$                   678,74  R$                 188,04  R$                     866,78  R$            112,84  R$           31,26  R$            144,10  BDI 1  R$                     832,76  R$                  230,70  R$                 1.063,46 

3.1.3.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,71  R$             9,84  R$             0,95  R$           10,79  R$                   262,83  R$                   25,37  R$                     288,20  R$              12,07  R$             1,17  R$              13,24  BDI 1  R$                     322,39  R$                    31,25  R$                    353,64 

3.1.3.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,35  R$             9,92  R$             3,39  R$           13,31  R$                   112,59  R$                   38,48  R$                     151,07  R$              12,17  R$             4,16  R$              16,33  BDI 1  R$                     138,13  R$                    47,22  R$                    185,35 

3.1.3.4 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,62  R$         638,87  R$           40,87  R$         679,74  R$                   392,91  R$                   25,14  R$                     418,05  R$            783,83  R$           50,14  R$            833,97  BDI 1  R$                     482,06  R$                    30,84  R$                    512,90 

3.1.4 PILARES  R$                1.462,34  R$                 267,67  R$                  1.730,01  R$                  1.794,00  R$                  328,52  R$                 2.122,52 

3.1.4.1 SINAPI 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 9,48  R$           93,32  R$           20,68  R$         114,00  R$                   884,67  R$                 196,05  R$                  1.080,72  R$            114,49  R$           25,37  R$            139,86  BDI 1  R$                  1.085,37  R$                  240,51  R$                 1.325,88 

3.1.4.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,78  R$             9,84  R$             0,95  R$           10,79  R$                   302,88  R$                   29,24  R$                     332,12  R$              12,07  R$             1,17  R$              13,24  BDI 1  R$                     371,51  R$                    36,01  R$                    407,52 

3.1.4.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,30  R$             9,92  R$             3,39  R$           13,31  R$                   102,18  R$                   34,92  R$                     137,10  R$              12,17  R$             4,16  R$              16,33  BDI 1  R$                     125,35  R$                    42,85  R$                    168,20 

3.1.4.4 SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,27  R$         634,59  R$           27,41  R$         662,00  R$                   172,61  R$                     7,46  R$                     180,07  R$            778,58  R$           33,63  R$            812,21  BDI 1  R$                     211,77  R$                      9,15  R$                    220,92 

3.1.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$                4.318,44  R$               2.106,58  R$                  6.425,02  R$                  5.298,45  R$               2.584,42  R$                 7.882,87 

3.1.5.1 SINAPI 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 34,25  R$           97,21  R$           38,87  R$         136,08  R$                3.329,44  R$               1.331,30  R$                  4.660,74  R$            119,27  R$           47,69  R$            166,96  BDI 1  R$                  4.085,00  R$               1.633,38  R$                 5.718,38 

3.1.5.2 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 41,26  R$           21,01  R$           16,75  R$           37,76  R$                   866,87  R$                 691,11  R$                  1.557,98  R$              25,78  R$           20,55  R$              46,33  BDI 1  R$                  1.063,68  R$                  847,89  R$                 1.911,57 

3.1.5.3 SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

M2 41,26  R$             2,96  R$             2,04  R$             5,00  R$                   122,13  R$                   84,17  R$                     206,30  R$               3,63  R$             2,50  R$               6,13  BDI 1  R$                     149,77  R$                  103,15  R$                    252,92 

3.2
REVESTIMENTO EXTERNO - REPARO REBOCO (INFILTRAÇÃO - 
INFORMÁTICA)

 R$                1.835,78  R$               1.688,83  R$                  3.524,61  R$                  2.252,60  R$               2.071,81  R$                 4.324,41 

3.2.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 34,88  R$             2,85  R$             7,69  R$           10,54  R$                     99,41  R$                 268,23  R$                     367,64  R$               3,50  R$             9,43  R$              12,93  BDI 1  R$                     122,08  R$                  328,92  R$                    451,00 

3.2.2 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 34,88  R$           16,26  R$           13,85  R$           30,11  R$                   567,15  R$                 483,09  R$                  1.050,24  R$              19,95  R$           16,99  R$              36,94  BDI 1  R$                     695,86  R$                  592,61  R$                 1.288,47 

3.2.3 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 34,88  R$           24,75  R$           25,82  R$           50,57  R$                   863,28  R$                 900,60  R$                  1.763,88  R$              30,37  R$           31,68  R$              62,05  BDI 1  R$                  1.059,31  R$               1.105,00  R$                 2.164,31 

3.2.4 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 1,00  R$           79,62  R$           11,04  R$           90,66  R$                     79,62  R$                   11,04  R$                      90,66  R$              97,69  R$           13,54  R$            111,23  BDI 1  R$                       97,69  R$                    13,54  R$                    111,23 

3.2.5 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 6,00  R$           31,21  R$             2,69  R$           33,90  R$                   187,26  R$                   16,14  R$                     203,40  R$              38,29  R$             3,30  R$              41,59  BDI 1  R$                     229,74  R$                    19,80  R$                    249,54 

3.2.6 SINAPI 89587
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00  R$           39,06  R$             9,73  R$           48,79  R$                     39,06  R$                     9,73  R$                      48,79  R$              47,92  R$           11,94  R$              59,86  BDI 1  R$                       47,92  R$                    11,94  R$                      59,86 

3.3
REVESTIMENTO INTERNO - REPARO REBOCO (INFILTRAÇÃO - 
PAVILHÃO)

 R$                3.536,97  R$               3.987,50  R$                  7.524,47  R$                  4.340,54  R$               4.892,01  R$                 9.232,55 

3.3.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 46,70  R$             5,73  R$           15,32  R$           21,05  R$                   267,59  R$                 715,44  R$                     983,03  R$               7,03  R$           18,80  R$              25,83  BDI 1  R$                     328,30  R$                  877,96  R$                 1.206,26 

3.3.2 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 90,49  R$             2,85  R$             7,69  R$           10,54  R$                   257,90  R$                 695,87  R$                     953,77  R$               3,50  R$             9,43  R$              12,93  BDI 1  R$                     316,72  R$                  853,32  R$                 1.170,04 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

3.3.3 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 49,04  R$           16,26  R$           13,85  R$           30,11  R$                   797,39  R$                 679,20  R$                  1.476,59  R$              19,95  R$           16,99  R$              36,94  BDI 1  R$                     978,35  R$                  833,19  R$                 1.811,54 

3.3.4 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 92,99  R$           21,01  R$           16,75  R$           37,76  R$                1.953,72  R$               1.557,58  R$                  3.511,30  R$              25,78  R$           20,55  R$              46,33  BDI 1  R$                  2.397,28  R$               1.910,94  R$                 4.308,22 

3.3.5 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 92,99  R$             2,80  R$             3,65  R$             6,45  R$                   260,37  R$                 339,41  R$                     599,78  R$               3,44  R$             4,48  R$               7,92  BDI 1  R$                     319,89  R$                  416,60  R$                    736,49 

3.4 REPARO FISSURAS DAS PAREDES  R$                   619,54  R$                 485,76  R$                  1.105,30  R$                     760,16  R$                  595,90  R$                 1.356,06 

3.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 8,00  R$             2,85  R$             7,69  R$           10,54  R$                     22,80  R$                   61,52  R$                      84,32  R$               3,50  R$             9,43  R$              12,93  BDI 1  R$                       28,00  R$                    75,44  R$                    103,44 

3.4.2 COMPOSIÇÃO 696 GRAMPEAMENTO PAREDE - TRATAMENTO DE FISSURAS M 2,00  R$           11,72  R$           19,51  R$           31,23  R$                     23,44  R$                   39,02  R$                      62,46  R$              14,38  R$           23,94  R$              38,32  BDI 1  R$                       28,76  R$                    47,88  R$                      76,64 

3.4.3 SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

M2 8,00  R$             2,96  R$             2,04  R$             5,00  R$                     23,68  R$                   16,32  R$                      40,00  R$               3,63  R$             2,50  R$               6,13  BDI 1  R$                       29,04  R$                    20,00  R$                      49,04 

3.4.4 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 8,00  R$           21,01  R$           16,75  R$           37,76  R$                   168,08  R$                 134,00  R$                     302,08  R$              25,78  R$           20,55  R$              46,33  BDI 1  R$                     206,24  R$                  164,40  R$                    370,64 

3.4.5 COMPOSIÇÃO 1087 TRATAMENTO DE FISSURA DE DILATAÇÃO, COM TELA E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU

M     6,00  R$           63,59  R$           39,15  R$         102,74  R$                   381,54  R$                 234,90  R$                     616,44  R$              78,02  R$           48,03  R$            126,05  BDI 1  R$                     468,12  R$                  288,18  R$                    756,30 

3.5 ABERTURA E FECHAMENTO DE VÃO DA LAVANDERIA  R$                   389,17  R$                 182,65  R$                     571,82  R$                     477,47  R$                  224,07  R$                    701,54 

3.5.1 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,93  R$           45,81  R$           11,72  R$           57,53  R$                     88,41  R$                   22,62  R$                     111,03  R$              56,20  R$           14,38  R$              70,58  BDI 1  R$                     108,47  R$                    27,75  R$                    136,22 

3.5.2 SINAPI 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,83  R$           97,21  R$           38,87  R$         136,08  R$                   177,89  R$                   71,13  R$                     249,02  R$            119,27  R$           47,69  R$            166,96  BDI 1  R$                     218,26  R$                    87,27  R$                    305,53 

3.5.3 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 0,85  R$           37,26  R$           18,16  R$           55,42  R$                     31,67  R$                   15,44  R$                      47,11  R$              45,71  R$           22,28  R$              67,99  BDI 1  R$                       38,85  R$                    18,94  R$                      57,79 

3.5.4 SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 3,66  R$           21,96  R$           18,03  R$           39,99  R$                     80,37  R$                   65,99  R$                     146,36  R$              26,94  R$           22,12  R$              49,06  BDI 1  R$                       98,60  R$                    80,96  R$                    179,56 

3.5.5 SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

M2 3,66  R$             2,96  R$             2,04  R$             5,00  R$                     10,83  R$                     7,47  R$                      18,30  R$               3,63  R$             2,50  R$               6,13  BDI 1  R$                       13,29  R$                      9,15  R$                      22,44 

3.6 ABERTURA DE VÃO P/PORTAS (FUNDOS)  R$                     20,78  R$                   54,01  R$                      74,79  R$                       25,50  R$                    66,26  R$                      91,76 

3.6.1 SINAPI 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,76  R$           27,49  R$           71,44  R$           98,93  R$                     20,78  R$                   54,01  R$                      74,79  R$              33,73  R$           87,65  R$            121,38  BDI 1  R$                       25,50  R$                    66,26  R$                      91,76 

4 PINTURA  R$                59.360,19  R$             38.130,72  R$               97.490,91 

4.1 PINTURA PAREDES EXTERNAS  R$              14.027,67  R$               8.696,09  R$                22.723,76  R$                17.201,71  R$             10.676,73  R$               27.878,44 

4.1.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.140,93  R$             0,50  R$             1,31  R$             1,81  R$                   570,47  R$               1.494,62  R$                  2.065,09  R$               0,61  R$             1,61  R$               2,22  BDI 1  R$                     695,97  R$               1.836,90  R$                 2.532,87 

4.1.2 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 114,09  R$           24,75  R$           25,82  R$           50,57  R$                2.823,73  R$               2.945,80  R$                  5.769,53  R$              30,37  R$           31,68  R$              62,05  BDI 1  R$                  3.464,91  R$               3.614,37  R$                 7.079,28 

4.1.3 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.140,93  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$              10.633,47  R$               4.255,67  R$                14.889,14  R$              11,43  R$             4,58  R$              16,01  BDI 1  R$                13.040,83  R$               5.225,46  R$               18.266,29 

4.2 PINTURA PAREDES INTERNAS  R$              19.434,62  R$             10.400,28  R$                29.834,90  R$                23.837,27  R$             12.766,38  R$               36.603,65 

4.2.1 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 164,77  R$           24,75  R$           25,82  R$           50,57  R$                4.078,06  R$               4.254,36  R$                  8.332,42  R$              30,37  R$           31,68  R$              62,05  BDI 1  R$                  5.004,06  R$               5.219,91  R$               10.223,97 

4.2.2 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.647,70  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$              15.356,56  R$               6.145,92  R$                21.502,48  R$              11,43  R$             4,58  R$              16,01  BDI 1  R$                18.833,21  R$               7.546,47  R$               26.379,68 

4.3 PINTURA PAREDES EXTERNAS  R$                6.071,47  R$               3.763,84  R$                  9.835,31  R$                  7.445,26  R$               4.621,11  R$               12.066,37 

4.3.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 493,82  R$             0,50  R$             1,31  R$             1,81  R$                   246,91  R$                 646,90  R$                     893,81  R$               0,61  R$             1,61  R$               2,22  BDI 1  R$                     301,23  R$                  795,05  R$                 1.096,28 

4.3.2 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 49,38  R$           24,75  R$           25,82  R$           50,57  R$                1.222,16  R$               1.274,99  R$                  2.497,15  R$              30,37  R$           31,68  R$              62,05  BDI 1  R$                  1.499,67  R$               1.564,36  R$                 3.064,03 

4.3.3 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 493,82  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                4.602,40  R$               1.841,95  R$                  6.444,35  R$              11,43  R$             4,58  R$              16,01  BDI 1  R$                  5.644,36  R$               2.261,70  R$                 7.906,06 

4.4 PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO TIJOLO À VISTA  R$                7.061,71  R$               6.827,08  R$                13.888,79  R$                  8.665,89  R$               8.376,11  R$               17.042,00 

4.4.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.299,48  R$             0,50  R$             1,31  R$             1,81  R$                   649,74  R$               1.702,32  R$                  2.352,06  R$               0,61  R$             1,61  R$               2,22  BDI 1  R$                     792,68  R$               2.092,16  R$                 2.884,84 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

4.4.2 COMPOSIÇÃO 700
SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL 
DE CONCRETO ESTAMPADO, TIJOLO APARENTE, PEDRAS E OUTROS, 
1 DEMÃO.

M2 1.299,48  R$             4,65  R$             3,45  R$             8,10  R$                6.042,58  R$               4.483,21  R$                10.525,79  R$               5,71  R$             4,23  R$               9,94  BDI 1  R$                  7.420,03  R$               5.496,80  R$               12.916,83 

4.4.3 COMPOSIÇÃO 746
ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 
1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 30 DIAS E 4 
MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,00  R$           52,77  R$           91,65  R$         144,42  R$                   369,39  R$                 641,55  R$                  1.010,94  R$              64,74  R$         112,45  R$            177,19  BDI 1  R$                     453,18  R$                  787,15  R$                 1.240,33 

4.5 PINTURA VIGAS E PILARES  R$                1.802,32  R$               1.376,99  R$                  3.179,31  R$                  2.210,06  R$               1.690,39  R$                 3.900,45 

4.5.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 145,92  R$             0,50  R$             1,31  R$             1,81  R$                     72,96  R$                 191,16  R$                     264,12  R$               0,61  R$             1,61  R$               2,22  BDI 1  R$                       89,01  R$                  234,93  R$                    323,94 

4.5.2 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 145,92  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                1.359,97  R$                 544,28  R$                  1.904,25  R$              11,43  R$             4,58  R$              16,01  BDI 1  R$                  1.667,87  R$                  668,31  R$                 2.336,18 

4.5.3 COMPOSIÇÃO 746
ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 
1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 30 DIAS E 4 
MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,00  R$           52,77  R$           91,65  R$         144,42  R$                   369,39  R$                 641,55  R$                  1.010,94  R$              64,74  R$         112,45  R$            177,19  BDI 1  R$                     453,18  R$                  787,15  R$                 1.240,33 

5 ESQUADRIAS  R$                27.996,15  R$             20.638,02  R$               48.634,17 

5.1 ESQUADRIAS - INSTALAÇÃO E TROCAS DE PORTAS  R$                5.076,63  R$                 178,97  R$                  5.255,60  R$                  6.228,53  R$                  219,58  R$                 6.448,11 

5.1.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 5,04  R$             2,36  R$             6,43  R$             8,79  R$                     11,89  R$                   32,41  R$                      44,30  R$               2,90  R$             7,89  R$              10,79  BDI 1  R$                       14,62  R$                    39,77  R$                      54,39 

5.1.2 SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$         432,00  R$           37,45  R$         469,45  R$                1.296,00  R$                 112,35  R$                  1.408,35  R$            530,02  R$           45,95  R$            575,97  BDI 1  R$                  1.590,06  R$                  137,85  R$                 1.727,91 

5.1.3 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 3,78  R$         997,02  R$             9,05  R$      1.006,07  R$                3.768,74  R$                   34,21  R$                  3.802,95  R$         1.223,24  R$           11,10  R$         1.234,34  BDI 1  R$                  4.623,85  R$                    41,96  R$                 4.665,81 

5.2 ESQUADRIAS - INSTALAÇÃO TELA MILIMÉTRICA  R$                2.121,62  R$                 228,70  R$                  2.350,32  R$                  2.603,11  R$                  280,63  R$                 2.883,74 

5.2.1 Composição 762 REMOÇÃO DE TELA MILIMÉTRICA - SEM APROVEITAMENTO M2 8,31  R$             1,39  R$             3,47  R$             4,86  R$                     11,55  R$                   28,84  R$                      40,39  R$               1,71  R$             4,26  R$               5,97  BDI 1  R$                       14,21  R$                    35,40  R$                      49,61 

5.2.2 Composição 559 TELA MILIMÉTRICA PARA ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 8,31  R$           40,88  R$             6,96  R$           47,84  R$                   339,71  R$                   57,84  R$                     397,55  R$              50,16  R$             8,54  R$              58,70  BDI 1  R$                     416,83  R$                    70,97  R$                    487,80 

5.2.3 Composição 640
MOLDURA DE ESQUADRIA PARA TELA MILIMÉTRICA, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 8,31  R$         213,04  R$           17,09  R$         230,13  R$                1.770,36  R$                 142,02  R$                  1.912,38  R$            261,38  R$           20,97  R$            282,35  BDI 1  R$                  2.172,07  R$                  174,26  R$                 2.346,33 

5.3 ESQUADRIAS - INSTALAÇÃO DE GRADES  R$                1.571,05  R$               1.404,39  R$                  2.975,44  R$                  1.927,46  R$               1.723,01  R$                 3.650,47 

5.3.1 SINAPI 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 4,20  R$         312,82  R$         260,56  R$         573,38  R$                1.313,84  R$               1.094,35  R$                  2.408,19  R$            383,80  R$         319,68  R$            703,48  BDI 1  R$                  1.611,96  R$               1.342,66  R$                 2.954,62 

5.3.2 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 8,40  R$             9,93  R$           12,31  R$           22,24  R$                     83,41  R$                 103,40  R$                     186,81  R$              12,18  R$           15,10  R$              27,28  BDI 1  R$                     102,31  R$                  126,84  R$                    229,15 

5.3.3 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 8,40  R$           20,69  R$           24,60  R$           45,29  R$                   173,80  R$                 206,64  R$                     380,44  R$              25,38  R$           30,18  R$              55,56  BDI 1  R$                     213,19  R$                  253,51  R$                    466,70 

5.4 ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS  R$              11.177,99  R$             13.878,04  R$                25.056,03  R$                13.711,20  R$             17.024,90  R$               30.736,10 

5.4.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 383,53  R$             3,49  R$             5,43  R$             8,92  R$                1.338,52  R$               2.082,57  R$                  3.421,09  R$               4,28  R$             6,66  R$              10,94  BDI 1  R$                  1.641,51  R$               2.554,31  R$                 4.195,82 

5.4.2 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 191,77  R$             9,93  R$           12,31  R$           22,24  R$                1.904,23  R$               2.360,63  R$                  4.264,86  R$              12,18  R$           15,10  R$              27,28  BDI 1  R$                  2.335,70  R$               2.895,65  R$                 5.231,35 

5.4.3 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 383,53  R$           20,69  R$           24,60  R$           45,29  R$                7.935,24  R$               9.434,84  R$                17.370,08  R$              25,38  R$           30,18  R$              55,56  BDI 1  R$                  9.733,99  R$             11.574,94  R$               21.308,93 

5.5 ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                2.873,27  R$               1.133,06  R$                  4.006,33  R$                  3.525,85  R$               1.389,90  R$                 4.915,75 

5.5.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 87,36  R$             0,95  R$             0,99  R$             1,94  R$                     82,99  R$                   86,49  R$                     169,48  R$               1,17  R$             1,21  R$               2,38  BDI 1  R$                     102,21  R$                  105,71  R$                    207,92 

5.5.2 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 87,36  R$           23,92  R$             5,08  R$           29,00  R$                2.089,65  R$                 443,79  R$                  2.533,44  R$              29,35  R$             6,23  R$              35,58  BDI 1  R$                  2.564,02  R$                  544,25  R$                 3.108,27 

5.5.3 SINAPI 102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 87,36  R$             8,02  R$             6,90  R$           14,92  R$                   700,63  R$                 602,78  R$                  1.303,41  R$               9,84  R$             8,47  R$              18,31  BDI 1  R$                     859,62  R$                  739,94  R$                 1.599,56 

6 COBERTURA  R$                72.373,71  R$             14.996,98  R$               87.370,69 

6.1 COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHAMENTO (QUADRA COBERTA)  R$                2.504,80  R$                 387,16  R$                  2.891,96  R$                  3.073,09  R$                  475,34  R$                 3.548,43 

6.1.1 SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 51,69  R$             1,54  R$             2,72  R$             4,26  R$                     79,60  R$                 140,60  R$                     220,20  R$               1,89  R$             3,34  R$               5,23  BDI 1  R$                       97,69  R$                  172,64  R$                    270,33 

6.1.2 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 46,52  R$           45,58  R$             4,96  R$           50,54  R$                2.120,38  R$                 230,74  R$                  2.351,12  R$              55,92  R$             6,09  R$              62,01  BDI 1  R$                  2.601,40  R$                  283,31  R$                 2.884,71 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

6.1.3 COMPOSIÇÃO 497 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. M2    5,17  R$           58,96  R$             3,06  R$           62,02  R$                   304,82  R$                   15,82  R$                     320,64  R$              72,34  R$             3,75  R$              76,09  BDI 1  R$                     374,00  R$                    19,39  R$                    393,39 

6.2 COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHAMENTO (PAVILHÃO)  R$                1.719,40  R$                 280,24  R$                  1.999,64  R$                  2.109,49  R$                  344,10  R$                 2.453,59 

6.2.1 SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 36,49  R$             1,54  R$             2,72  R$             4,26  R$                     56,19  R$                   99,25  R$                     155,44  R$               1,89  R$             3,34  R$               5,23  BDI 1  R$                       68,97  R$                  121,88  R$                    190,85 

6.2.2 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 36,49  R$           45,58  R$             4,96  R$           50,54  R$                1.663,21  R$                 180,99  R$                  1.844,20  R$              55,92  R$             6,09  R$              62,01  BDI 1  R$                  2.040,52  R$                  222,22  R$                 2.262,74 

6.3 COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHAMENTO (PAVILHÃO)  R$              10.883,63  R$               1.150,82  R$                12.034,45  R$                13.353,27  R$               1.412,09  R$               14.765,36 

6.3.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 73,86  R$             0,86  R$             2,41  R$             3,27  R$                     63,52  R$                 178,00  R$                     241,52  R$               1,06  R$             2,96  R$               4,02  BDI 1  R$                       78,29  R$                  218,63  R$                    296,92 

6.3.2 SINAPI 94440
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 59,35  R$           63,48  R$             6,54  R$           70,02  R$                3.767,54  R$                 388,15  R$                  4.155,69  R$              77,88  R$             8,02  R$              85,90  BDI 1  R$                  4.622,18  R$                  475,99  R$                 5.098,17 

6.3.3 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 14,51  R$           45,58  R$             4,96  R$           50,54  R$                   661,37  R$                   71,97  R$                     733,34  R$              55,92  R$             6,09  R$              62,01  BDI 1  R$                     811,40  R$                    88,37  R$                    899,77 

6.3.4 COMPOSIÇÃO 1089 REPARO DE TESOURA EM MADEIRA M     30,00  R$         213,04  R$           17,09  R$         230,13  R$                6.391,20  R$                 512,70  R$                  6.903,90  R$            261,38  R$           20,97  R$            282,35  BDI 1  R$                  7.841,40  R$                  629,10  R$                 8.470,50 

6.4 COBERTURA 01 - ENTRE EDIFICAÇÕES (IMPLANTAÇÃO)  R$                3.350,48  R$                 457,84  R$                  3.808,32  R$                  4.110,85  R$                  561,45  R$                 4.672,30 

6.4.1 COMPOSIÇÃO 496
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2 17,75  R$           50,05  R$             6,96  R$           57,01  R$                   888,39  R$                 123,54  R$                  1.011,93  R$              61,41  R$             8,54  R$              69,95  BDI 1  R$                  1.090,03  R$                  151,59  R$                 1.241,62 

6.4.2 COMPOSIÇÃO 497 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. M2    17,75  R$           58,96  R$             3,06  R$           62,02  R$                1.046,54  R$                   54,32  R$                  1.100,86  R$              72,34  R$             3,75  R$              76,09  BDI 1  R$                  1.284,04  R$                    66,56  R$                 1.350,60 

6.4.3 SINAPI 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,06  R$             6,32  R$             3,90  R$           10,22  R$                     44,62  R$                   27,53  R$                      72,15  R$               7,75  R$             4,78  R$              12,53  BDI 1  R$                       54,72  R$                    33,75  R$                      88,47 

6.4.4 SINAPI 100744
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,06  R$             6,74  R$             3,90  R$           10,64  R$                     47,58  R$                   27,53  R$                      75,11  R$               8,27  R$             4,78  R$              13,05  BDI 1  R$                       58,39  R$                    33,75  R$                      92,14 

6.4.5 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 8,45  R$           79,62  R$           11,04  R$           90,66  R$                   672,79  R$                   93,29  R$                     766,08  R$              97,69  R$           13,54  R$            111,23  BDI 1  R$                     825,48  R$                  114,41  R$                    939,89 

6.4.6 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 3,03  R$           31,21  R$             2,69  R$           33,90  R$                     94,57  R$                     8,15  R$                     102,72  R$              38,29  R$             3,30  R$              41,59  BDI 1  R$                     116,02  R$                    10,00  R$                    126,02 

6.4.7 SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00  R$           50,16  R$             9,72  R$           59,88  R$                     50,16  R$                     9,72  R$                      59,88  R$              61,54  R$           11,93  R$              73,47  BDI 1  R$                       61,54  R$                    11,93  R$                      73,47 

6.4.8 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 2,10  R$           34,53  R$           14,35  R$           48,88  R$                     72,51  R$                   30,14  R$                     102,65  R$              42,36  R$           17,61  R$              59,97  BDI 1  R$                       88,96  R$                    36,98  R$                    125,94 

6.4.9 COMPOSIÇÃO 735
FIXAÇÃO DE COBERTURA EM PAREDE, INCLUINDO CHAPA DE 
FIXAÇÃO - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00  R$           12,78  R$             1,52  R$           14,30  R$                   255,60  R$                   30,40  R$                     286,00  R$              15,68  R$             1,86  R$              17,54  BDI 1  R$                     313,60  R$                    37,20  R$                    350,80 

6.4.10 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,09  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                       2,14  R$                     5,37  R$                        7,51  R$              27,78  R$           69,68  R$              97,46  BDI 1  R$                         2,63  R$                      6,58  R$                       9,21 

6.4.11 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,08  R$             8,62  R$           17,42  R$           26,04  R$                       0,67  R$                     1,36  R$                        2,03  R$              10,58  R$           21,37  R$              31,95  BDI 1  R$                         0,83  R$                      1,67  R$                       2,50 

6.4.12 SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 1,05  R$           12,99  R$           18,55  R$           31,54  R$                     13,64  R$                   19,48  R$                      33,12  R$              15,94  R$           22,76  R$              38,70  BDI 1  R$                       16,74  R$                    23,90  R$                      40,64 

6.4.13 SINAPI 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 UN 10,00  R$             0,43  R$             1,36  R$             1,79  R$                       4,30  R$                   13,60  R$                      17,90  R$               0,53  R$             1,67  R$               2,20  BDI 1  R$                         5,30  R$                    16,70  R$                      22,00 

6.4.14 COMPOSIÇÃO 512 ALGEROZ (RUFO LATERAL) EM AÇO GALVANIZADO #0,5MM M2 2,94  R$           53,39  R$             4,56  R$           57,95  R$                   156,97  R$                   13,41  R$                     170,38  R$              65,50  R$             5,59  R$              71,09  BDI 1  R$                     192,57  R$                    16,43  R$                    209,00 

6.5
COBERTURA 02 - ENTRE EDIFICAÇÃO E MURO DOS FUNDOS 
(IMPLANTAÇÃO)

 R$                3.856,99  R$                 494,25  R$                  4.351,24  R$                  4.732,24  R$                  606,16  R$                 5.338,40 

6.5.1 COMPOSIÇÃO 496
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2 20,00  R$           50,05  R$             6,96  R$           57,01  R$                1.001,00  R$                 139,20  R$                  1.140,20  R$              61,41  R$             8,54  R$              69,95  BDI 1  R$                  1.228,20  R$                  170,80  R$                 1.399,00 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

6.5.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 20,00  R$           56,76  R$             3,05  R$           59,81  R$                1.135,20  R$                   61,00  R$                  1.196,20  R$              69,64  R$             3,74  R$              73,38  BDI 1  R$                  1.392,80  R$                    74,80  R$                 1.467,60 

6.5.3 SINAPI 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,86  R$             6,32  R$             3,90  R$           10,22  R$                     49,68  R$                   30,65  R$                      80,33  R$               7,75  R$             4,78  R$              12,53  BDI 1  R$                       60,92  R$                    37,57  R$                      98,49 

6.5.4 SINAPI 100744
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,86  R$             6,74  R$             3,90  R$           10,64  R$                     52,98  R$                   30,65  R$                      83,63  R$               8,27  R$             4,78  R$              13,05  BDI 1  R$                       65,00  R$                    37,57  R$                    102,57 

6.5.5 COMPOSIÇÃO 735
FIXAÇÃO DE COBERTURA EM PAREDE, INCLUINDO CHAPA DE 
FIXAÇÃO - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22,00  R$           12,78  R$             1,52  R$           14,30  R$                   281,16  R$                   33,44  R$                     314,60  R$              15,68  R$             1,86  R$              17,54  BDI 1  R$                     344,96  R$                    40,92  R$                    385,88 

6.5.6 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 10,00  R$           79,62  R$           11,04  R$           90,66  R$                   796,20  R$                 110,40  R$                     906,60  R$              97,69  R$           13,54  R$            111,23  BDI 1  R$                     976,90  R$                  135,40  R$                 1.112,30 

6.5.7 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 4,72  R$           31,21  R$             2,69  R$           33,90  R$                   147,31  R$                   12,70  R$                     160,01  R$              38,29  R$             3,30  R$              41,59  BDI 1  R$                     180,73  R$                    15,58  R$                    196,31 

6.5.8 SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00  R$           50,16  R$             9,72  R$           59,88  R$                   100,32  R$                   19,44  R$                     119,76  R$              61,54  R$           11,93  R$              73,47  BDI 1  R$                     123,08  R$                    23,86  R$                    146,94 

6.5.9 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,04  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                       0,86  R$                     2,15  R$                        3,01  R$              27,78  R$           69,68  R$              97,46  BDI 1  R$                         1,05  R$                      2,63  R$                       3,68 

6.5.10 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 0,64  R$           34,53  R$           14,35  R$           48,88  R$                     22,10  R$                     9,18  R$                      31,28  R$              42,36  R$           17,61  R$              59,97  BDI 1  R$                       27,11  R$                    11,27  R$                      38,38 

6.5.11 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,03  R$             8,62  R$           17,42  R$           26,04  R$                       0,25  R$                     0,51  R$                        0,76  R$              10,58  R$           21,37  R$              31,95  BDI 1  R$                         0,31  R$                      0,63  R$                       0,94 

6.5.12 SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 0,42  R$           12,99  R$           18,55  R$           31,54  R$                       5,46  R$                     7,79  R$                      13,25  R$              15,94  R$           22,76  R$              38,70  BDI 1  R$                         6,69  R$                      9,56  R$                      16,25 

6.5.13 SINAPI 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 UN 11,00  R$             0,43  R$             1,36  R$             1,79  R$                       4,73  R$                   14,96  R$                      19,69  R$               0,53  R$             1,67  R$               2,20  BDI 1  R$                         5,83  R$                    18,37  R$                      24,20 

6.5.14 COMPOSIÇÃO 512 ALGEROZ (RUFO LATERAL) EM AÇO GALVANIZADO #0,5MM M2 4,87  R$           53,39  R$             4,56  R$           57,95  R$                   259,74  R$                   22,18  R$                     281,92  R$              65,50  R$             5,59  R$              71,09  BDI 1  R$                     318,66  R$                    27,20  R$                    345,86 

6.6 PINTURA TESOURAS (GINÁSIO)  R$                1.771,11  R$               1.342,59  R$                  3.113,70  R$                  2.171,69  R$               1.648,26  R$                 3.819,95 

6.6.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 157,28  R$             0,50  R$             1,31  R$             1,81  R$                     78,64  R$                 206,04  R$                     284,68  R$               0,61  R$             1,61  R$               2,22  BDI 1  R$                       95,94  R$                  253,22  R$                    349,16 

6.6.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 157,28  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                1.465,85  R$                 586,65  R$                  2.052,50  R$              11,43  R$             4,58  R$              16,01  BDI 1  R$                  1.797,71  R$                  720,34  R$                 2.518,05 

6.6.3 COMPOSIÇÃO 744
ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 
1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 15 DIAS E 4 
MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6,00  R$           37,77  R$           91,65  R$         129,42  R$                   226,62  R$                 549,90  R$                     776,52  R$              46,34  R$         112,45  R$            158,79  BDI 1  R$                     278,04  R$                  674,70  R$                    952,74 

6.7 TROCA FORRO MADEIRA PARA PVC (BEIRAIS + CIRCULAÇÃO)  R$              10.940,03  R$               3.505,48  R$                14.445,51  R$                13.421,64  R$               4.301,62  R$               17.723,26 

6.7.1 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 112,70  R$             0,44  R$             1,49  R$             1,93  R$                     49,59  R$                 167,92  R$                     217,51  R$               0,54  R$             1,83  R$               2,37  BDI 1  R$                       60,86  R$                  206,24  R$                    267,10 

6.7.2 COMPOSIÇÃO 505 RETIRADA RODA-FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO M 133,68  R$             1,28  R$             3,91  R$             5,19  R$                   171,11  R$                 522,69  R$                     693,80  R$               1,57  R$             4,80  R$               6,37  BDI 1  R$                     209,88  R$                  641,66  R$                    851,54 

6.7.3 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 112,70  R$           78,27  R$           14,14  R$           92,41  R$                8.821,03  R$               1.593,58  R$                10.414,61  R$              96,03  R$           17,35  R$            113,38  BDI 1  R$                10.822,58  R$               1.955,35  R$               12.777,93 

6.7.4 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 133,68  R$             9,10  R$             4,98  R$           14,08  R$                1.216,49  R$                 665,73  R$                  1.882,22  R$              11,16  R$             6,11  R$              17,27  BDI 1  R$                  1.491,87  R$                  816,78  R$                 2.308,65 

6.7.5 COMPOSIÇÃO 746
ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 
1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 30 DIAS E 4 
MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00  R$           52,77  R$           91,65  R$         144,42  R$                   158,31  R$                 274,95  R$                     433,26  R$              64,74  R$         112,45  R$            177,19  BDI 1  R$                     194,22  R$                  337,35  R$                    531,57 

6.7.6 COMPOSIÇÃO 1090 REPARO DE BEIRAIS EM MADEIRA M 14,73  R$           35,54  R$           19,05  R$           54,59  R$                   523,50  R$                 280,61  R$                     804,11  R$              43,60  R$           23,37  R$              66,97  BDI 1  R$                     642,23  R$                  344,24  R$                    986,47 

6.8 TROCA FORRO MADEIRA PARA PVC (SALAS DE AULA)  R$              17.593,25  R$               4.506,45  R$                22.099,70  R$                21.584,53  R$               5.530,14  R$               27.114,67 

6.8.1 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 119,96  R$             0,44  R$             1,49  R$             1,93  R$                     52,78  R$                 178,74  R$                     231,52  R$               0,54  R$             1,83  R$               2,37  BDI 1  R$                       64,78  R$                  219,53  R$                    284,31 

6.8.2 COMPOSIÇÃO 505 RETIRADA RODA-FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO M 148,32  R$             1,28  R$             3,91  R$             5,19  R$                   189,85  R$                 579,93  R$                     769,78  R$               1,57  R$             4,80  R$               6,37  BDI 1  R$                     232,86  R$                  711,94  R$                    944,80 

6.8.3 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 84,00  R$             0,44  R$             1,49  R$             1,93  R$                     36,96  R$                 125,16  R$                     162,12  R$               0,54  R$             1,83  R$               2,37  BDI 1  R$                       45,36  R$                  153,72  R$                    199,08 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

6.8.4 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 203,96  R$           78,27  R$           14,14  R$           92,41  R$              15.963,95  R$               2.883,99  R$                18.847,94  R$              96,03  R$           17,35  R$            113,38  BDI 1  R$                19.586,28  R$               3.538,71  R$               23.124,99 

6.8.5 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 148,32  R$             9,10  R$             4,98  R$           14,08  R$                1.349,71  R$                 738,63  R$                  2.088,34  R$              11,16  R$             6,11  R$              17,27  BDI 1  R$                  1.655,25  R$                  906,24  R$                 2.561,49 

6.9 TROCA FORRO INTERNO PLACA DE FIBRA (PAVILHÃO)  R$                6.371,49  R$                   96,27  R$                  6.467,76  R$                  7.816,91  R$                  117,82  R$                 7.934,73 

6.9.1 COMPOSIÇÃO 778
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL

M2 71,84  R$           88,69  R$             1,34  R$           90,03  R$                6.371,49  R$                   96,27  R$                  6.467,76  R$            108,81  R$             1,64  R$            110,45  BDI 1  R$                  7.816,91  R$                  117,82  R$                 7.934,73 

7 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃO  R$                  2.676,68  R$               3.231,71  R$                 5.908,39 

7.1 PINTURA GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  R$                1.177,41  R$               1.421,43  R$                  2.598,84  R$                  1.444,15  R$               1.743,60  R$                 3.187,75 

7.1.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 38,49  R$             3,49  R$             5,43  R$             8,92  R$                   134,33  R$                 209,00  R$                     343,33  R$               4,28  R$             6,66  R$              10,94  BDI 1  R$                     164,74  R$                  256,34  R$                    421,08 

7.1.2 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 38,49  R$             9,93  R$           12,31  R$           22,24  R$                   382,21  R$                 473,81  R$                     856,02  R$              12,18  R$           15,10  R$              27,28  BDI 1  R$                     468,81  R$                  581,20  R$                 1.050,01 

7.1.3 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 76,98  R$           10,33  R$           12,31  R$           22,64  R$                   795,20  R$                 947,62  R$                  1.742,82  R$              12,67  R$           15,10  R$              27,77  BDI 1  R$                     975,34  R$               1.162,40  R$                 2.137,74 

7.2 COLOCAÇÃO CORRIMÃO  R$                1.004,88  R$               1.213,15  R$                  2.218,03  R$                  1.232,53  R$               1.488,11  R$                 2.720,64 

7.2.1 SINAPI 99857
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_PS

M 32,85  R$           46,97  R$           40,72  R$           87,69  R$                1.542,96  R$               1.337,65  R$                  2.880,61  R$              57,63  R$           49,96  R$            107,59  BDI 1  R$                  1.893,15  R$               1.641,19  R$                 3.534,34 

7.2.2 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 32,85  R$             9,93  R$           12,31  R$           22,24  R$                   326,20  R$                 404,38  R$                     730,58  R$              12,18  R$           15,10  R$              27,28  BDI 1  R$                     400,11  R$                  496,04  R$                    896,15 

7.2.3 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 65,70  R$           10,33  R$           12,31  R$           22,64  R$                   678,68  R$                 808,77  R$                  1.487,45  R$              12,67  R$           15,10  R$              27,77  BDI 1  R$                     832,42  R$                  992,07  R$                 1.824,49 

8 DRENAGEM E PLUVIAL  R$                  9.148,88  R$               3.247,99  R$               12.396,87 

8.1 INSTALAÇÃO DE CALHA EM PISO  R$                3.803,45  R$               2.071,13  R$                  5.874,58  R$                  4.666,45  R$               2.541,22  R$                 7.207,67 

8.1.1 COMPOSIÇÃO 777
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 16,10  R$         129,99  R$           22,24  R$         152,23  R$                2.092,84  R$                 358,06  R$                  2.450,90  R$            159,48  R$           27,29  R$            186,77  BDI 1  R$                  2.567,63  R$                  439,37  R$                 3.007,00 

8.1.2 COMPOSIÇÃO 585 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO M2 23,79  R$           20,40  R$           53,36  R$           73,76  R$                   485,32  R$               1.269,43  R$                  1.754,75  R$              25,03  R$           65,47  R$              90,50  BDI 1  R$                     595,46  R$               1.557,53  R$                 2.152,99 

8.1.3 COMPOSIÇÃO 545 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 7,69  R$         102,45  R$           19,51  R$         121,96  R$                   787,84  R$                 150,03  R$                     937,87  R$            125,70  R$           23,94  R$            149,64  BDI 1  R$                     966,63  R$                  184,10  R$                 1.150,73 

8.1.4 SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 5,58  R$           78,34  R$           52,58  R$         130,92  R$                   437,45  R$                 293,61  R$                     731,06  R$              96,12  R$           64,51  R$            160,63  BDI 1  R$                     536,73  R$                  360,22  R$                    896,95 

8.2 INSTALAÇÃO DE ALGEROZA  R$                   363,57  R$                   45,77  R$                     409,34  R$                     446,06  R$                    56,13  R$                    502,19 

8.2.1 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,06  R$           36,14  R$             4,55  R$           40,69  R$                   363,57  R$                   45,77  R$                     409,34  R$              44,34  R$             5,58  R$              49,92  BDI 1  R$                     446,06  R$                    56,13  R$                    502,19 

8.3 CALHAS E DESCIDAS  R$                3.243,96  R$                 415,59  R$                  3.659,55  R$                  3.980,13  R$                  509,76  R$                 4.489,89 

8.3.1 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 28,30  R$           79,62  R$           11,04  R$           90,66  R$                2.253,25  R$                 312,43  R$                  2.565,68  R$              97,69  R$           13,54  R$            111,23  BDI 1  R$                  2.764,63  R$                  383,18  R$                 3.147,81 

8.3.2 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 12,30  R$           31,21  R$             2,69  R$           33,90  R$                   383,88  R$                   33,09  R$                     416,97  R$              38,29  R$             3,30  R$              41,59  BDI 1  R$                     470,97  R$                    40,59  R$                    511,56 

8.3.3 SINAPI 95694
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00  R$           48,67  R$             4,58  R$           53,25  R$                     97,34  R$                     9,16  R$                     106,50  R$              59,71  R$             5,62  R$              65,33  BDI 1  R$                     119,42  R$                    11,24  R$                    130,66 

8.3.4 SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,50  R$           34,53  R$           14,35  R$           48,88  R$                     51,80  R$                   21,53  R$                      73,33  R$              42,36  R$           17,61  R$              59,97  BDI 1  R$                       63,54  R$                    26,42  R$                      89,96 

8.3.5 COMPOSIÇÃO 765 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 100, PLUVIAL UN 4,00  R$         111,31  R$             4,75  R$         116,06  R$                   445,24  R$                   19,00  R$                     464,24  R$            136,57  R$             5,83  R$            142,40  BDI 1  R$                     546,28  R$                    23,32  R$                    569,60 

8.3.6 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,09  R$           22,64  R$           56,79  R$           79,43  R$                       2,04  R$                     5,11  R$                        7,15  R$              27,78  R$           69,68  R$              97,46  BDI 1  R$                         2,50  R$                      6,27  R$                       8,77 

8.3.7 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,08  R$             8,62  R$           17,42  R$           26,04  R$                       0,67  R$                     1,36  R$                        2,03  R$              10,58  R$           21,37  R$              31,95  BDI 1  R$                         0,83  R$                      1,67  R$                       2,50 

8.3.8 SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 0,75  R$           12,99  R$           18,55  R$           31,54  R$                       9,74  R$                   13,91  R$                      23,65  R$              15,94  R$           22,76  R$              38,70  BDI 1  R$                       11,96  R$                    17,07  R$                      29,03 

8.4 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE  R$                     45,84  R$                 114,80  R$                     160,64  R$                       56,24  R$                  140,88  R$                    197,12 

8.4.1 COMPOSIÇÃO 736 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE REDE PLUVIAL H 8,00  R$             5,73  R$           14,35  R$           20,08  R$                     45,84  R$                 114,80  R$                     160,64  R$               7,03  R$           17,61  R$              24,64  BDI 1  R$                       56,24  R$                  140,88  R$                    197,12 
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OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

9 PPCI  R$              60.175,25  R$               3.568,12  R$                63.743,37  R$                73.828,96  R$               4.378,40  R$               78.207,36 

9.1 Composição 653
BARRA DE ELETRODUTO 3/4 VERMELHO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 123,00  R$             2,78  R$             2,23  R$             5,01  R$                   341,94  R$                 274,29  R$                     616,23  R$               3,41  R$             2,74  R$               6,15  BDI 1  R$                     419,43  R$                  337,02  R$                    756,45 

9.2 Composição 1025
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 13,00  R$           12,47  R$           12,47  R$           24,94  R$                   162,11  R$                 162,11  R$                     324,22  R$              15,30  R$           15,30  R$              30,60  BDI 1  R$                     198,90  R$                  198,90  R$                    397,80 

9.3 Composição 654 CAIXA DE PASSAGEM VERMELHA 3/4 UN 18,00  R$         578,48  R$             8,76  R$         587,24  R$              10.412,64  R$                 157,68  R$                10.570,32  R$            709,74  R$           10,75  R$            720,49  BDI 1  R$                12.775,32  R$                  193,50  R$               12.968,82 

9.4 Composição 586 ABRACADEIRA DE PVC 3/4" UN 107,00  R$             2,93  R$             0,96  R$             3,89  R$                   313,51  R$                 102,72  R$                     416,23  R$               3,59  R$             1,18  R$               4,77  BDI 1  R$                     384,13  R$                  126,26  R$                    510,39 

9.5 Composição 655 LUVA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 62,00  R$             9,20  R$             2,27  R$           11,47  R$                   570,40  R$                 140,74  R$                     711,14  R$              11,29  R$             2,79  R$              14,08  BDI 1  R$                     699,98  R$                  172,98  R$                    872,96 

9.6 Composição 656 ACIONADOR COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00  R$         119,52  R$         113,99  R$         233,51  R$                   836,64  R$                 797,93  R$                  1.634,57  R$            146,64  R$         139,85  R$            286,49  BDI 1  R$                  1.026,48  R$                  978,95  R$                 2.005,43 

9.7 Composição 657 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$         545,97  R$         130,08  R$         676,05  R$                   545,97  R$                 130,08  R$                     676,05  R$            669,85  R$         159,60  R$            829,45  BDI 1  R$                     669,85  R$                  159,60  R$                    829,45 

9.8 Composição 658 KIT PARAFUSO COM BUCHA 6mm - 50 UN. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CJ 3,00  R$           23,04  R$             5,25  R$           28,29  R$                     69,12  R$                   15,75  R$                      84,87  R$              28,27  R$             6,44  R$              34,71  BDI 1  R$                       84,81  R$                    19,32  R$                    104,13 

9.9 Composição 884 BATERIA 12V 7A UN 1,00  R$           96,74  R$           24,98  R$         121,72  R$                     96,74  R$                   24,98  R$                     121,72  R$            118,69  R$           30,65  R$            149,34  BDI 1  R$                     118,69  R$                    30,65  R$                    149,34 

9.10 Composição 543 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 4 KG, CLASSE ABC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00  R$         201,99  R$           16,32  R$         218,31  R$                3.231,84  R$                 261,12  R$                  3.492,96  R$            247,82  R$           20,02  R$            267,84  BDI 1  R$                  3.965,12  R$                  320,32  R$                 4.285,44 

9.11 Composição 607
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS)

UN 117,00  R$           14,57  R$             1,82  R$           16,39  R$                1.704,69  R$                 212,94  R$                  1.917,63  R$              17,88  R$             2,23  R$              20,11  BDI 1  R$                  2.091,96  R$                  260,91  R$                 2.352,87 

9.12 Composição 667 SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO UN 16,00  R$           50,95  R$             1,22  R$           52,17  R$                   815,20  R$                   19,52  R$                     834,72  R$              62,51  R$             1,50  R$              64,01  BDI 1  R$                  1.000,16  R$                    24,00  R$                 1.024,16 

9.13 SINAPI 101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), 
DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      3.211,92  R$         158,34  R$      3.370,26  R$                3.211,92  R$                 158,34  R$                  3.370,26  R$         3.940,70  R$         194,27  R$         4.134,97  BDI 1  R$                  3.940,70  R$                  194,27  R$                 4.134,97 

9.14 Composição 1173 KIT PARAFUSO COM BUCHA 8mm - 50 UN. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CJ 1,00  R$           45,54  R$             5,25  R$           50,79  R$                     45,54  R$                     5,25  R$                      50,79  R$              55,87  R$             6,44  R$              62,31  BDI 1  R$                       55,87  R$                      6,44  R$                      62,31 

9.15 Composição 1043 KIT LIGAÇÕES DE BOMBAS (NA COR VERMELHA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$    12.353,88  R$           90,83  R$    12.444,71  R$              12.353,88  R$                   90,83  R$                12.444,71  R$       15.156,98  R$         111,44  R$       15.268,42  BDI 1  R$                15.156,98  R$                  111,44  R$               15.268,42 

9.16 Composição 1170 HIDRANTE  E MANGOTINHO UN 1,00  R$    18.775,45  R$         108,36  R$    18.883,81  R$              18.775,45  R$                 108,36  R$                18.883,81  R$       23.035,60  R$         132,95  R$       23.168,55  BDI 1  R$                23.035,60  R$                  132,95  R$               23.168,55 

9.17 Composição 733 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO COM 2 FÁROIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00  R$         186,91  R$             4,75  R$         191,66  R$                1.308,37  R$                   33,25  R$                  1.341,62  R$            229,32  R$             5,83  R$            235,15  BDI 1  R$                  1.605,24  R$                    40,81  R$                 1.646,05 

9.18 Composição 739 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BALIZADORA DE LED - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$           88,43  R$             4,75  R$           93,18  R$                   176,86  R$                     9,50  R$                     186,36  R$            108,49  R$             5,83  R$            114,32  BDI 1  R$                     216,98  R$                    11,66  R$                    228,64 

9.19 SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,00  R$           14,30  R$             4,73  R$           19,03  R$                   257,40  R$                   85,14  R$                     342,54  R$              17,54  R$             5,80  R$              23,34  BDI 1  R$                     315,72  R$                  104,40  R$                    420,12 

9.20 Composição 588 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00  R$      1.644,79  R$         249,98  R$      1.894,77  R$                4.934,37  R$                 749,94  R$                  5.684,31  R$         2.017,99  R$         306,70  R$         2.324,69  BDI 1  R$                  6.053,97  R$                  920,10  R$                 6.974,07 

9.21 Composição 638 DEMOLICAO CALÇADA/PISO CONCRETO M2 1,27  R$             8,39  R$           21,77  R$           30,16  R$                     10,66  R$                   27,65  R$                      38,31  R$              10,29  R$           26,71  R$              37,00  BDI 1  R$                       13,07  R$                    33,92  R$                      46,99 

10 RADIER P/ CAIXAS D'AGUA E CASA DE BOMBAS  R$              11.368,18  R$               3.932,68  R$                15.300,86  R$                13.947,62  R$               4.824,27  R$               18.771,89 

10.1 Composição 504
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

M2 37,40  R$             3,01  R$             7,86  R$           10,87  R$                   112,57  R$                 293,96  R$                     406,53  R$               3,69  R$             9,64  R$              13,33  BDI 1  R$                     138,01  R$                  360,54  R$                    498,55 

10.2 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 39,59  R$             3,15  R$             0,16  R$             3,31  R$                   124,71  R$                     6,33  R$                     131,04  R$               3,86  R$             0,20  R$               4,06  BDI 1  R$                     152,82  R$                      7,92  R$                    160,74 

10.3 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 3,74  R$         113,39  R$           37,93  R$         151,32  R$                   424,08  R$                 141,86  R$                     565,94  R$            139,12  R$           46,54  R$            185,66  BDI 1  R$                     520,31  R$                  174,06  R$                    694,37 

10.4 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,28  R$           42,27  R$           64,74  R$         107,01  R$                   138,65  R$                 212,35  R$                     351,00  R$              51,86  R$           79,43  R$            131,29  BDI 1  R$                     170,10  R$                  260,53  R$                    430,63 

10.5 SINAPI 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 215,94  R$           10,48  R$             1,12  R$           11,60  R$                2.263,05  R$                 241,85  R$                  2.504,90  R$              12,86  R$             1,37  R$              14,23  BDI 1  R$                  2.776,99  R$                  295,84  R$                 3.072,83 

10.6 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 4,49  R$         623,10  R$           13,37  R$         636,47  R$                2.797,72  R$                   60,03  R$                  2.857,75  R$            764,48  R$           16,40  R$            780,88  BDI 1  R$                  3.432,52  R$                    73,64  R$                 3.506,16 

10.7 SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,94  R$           78,34  R$           52,58  R$         130,92  R$                1.170,40  R$                 785,55  R$                  1.955,95  R$              96,12  R$           64,51  R$            160,63  BDI 1  R$                  1.436,03  R$                  963,78  R$                 2.399,81 

10.8 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 29,88  R$             3,05  R$             4,41  R$             7,46  R$                     91,13  R$                 131,77  R$                     222,90  R$               3,74  R$             5,41  R$               9,15  BDI 1  R$                     111,75  R$                  161,65  R$                    273,40 

10.9 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 29,88  R$           24,75  R$           25,82  R$           50,57  R$                   739,53  R$                 771,50  R$                  1.511,03  R$              30,37  R$           31,68  R$              62,05  BDI 1  R$                     907,46  R$                  946,60  R$                 1.854,06 

10.10 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 29,88  R$             1,90  R$             1,53  R$             3,43  R$                     56,77  R$                   45,72  R$                     102,49  R$               2,33  R$             1,88  R$               4,21  BDI 1  R$                       69,62  R$                    56,17  R$                    125,79 

10.11 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 29,88  R$             9,32  R$             3,73  R$           13,05  R$                   278,48  R$                 111,45  R$                     389,93  R$              11,43  R$             4,58  R$              16,01  BDI 1  R$                     341,53  R$                  136,85  R$                    478,38 

10.12 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 2,45  R$         556,20  R$           13,10  R$         569,30  R$                1.362,69  R$                   32,10  R$                  1.394,79  R$            682,40  R$           16,07  R$            698,47  BDI 1  R$                  1.671,88  R$                    39,37  R$                 1.711,25 

10.13 SINAPI 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_09/2020

M2 4,63  R$           63,30  R$             0,47  R$           63,77  R$                   293,08  R$                     2,18  R$                     295,26  R$              77,66  R$             0,58  R$              78,24  BDI 1  R$                     359,57  R$                      2,69  R$                    362,26 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 22,69

LOCAL: SINAPI jul/24 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

EMEF SANTOS DUMONT

Rua 17 de abril, 543, Imigrante Norte, Campo Bom - RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

10.14 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 9,79  R$             9,93  R$           12,31  R$           22,24  R$                     97,21  R$                 120,51  R$                     217,72  R$              12,18  R$           15,10  R$              27,28  BDI 1  R$                     119,24  R$                  147,83  R$                    267,07 

10.15 SINAPI 92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,94  R$           10,43  R$             4,08  R$           14,51  R$                     72,38  R$                   28,32  R$                     100,70  R$              12,80  R$             5,01  R$              17,81  BDI 1  R$                       88,83  R$                    34,77  R$                    123,60 

10.16 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 4,90  R$           20,69  R$           24,60  R$           45,29  R$                   101,38  R$                 120,54  R$                     221,92  R$              25,38  R$           30,18  R$              55,56  BDI 1  R$                     124,36  R$                  147,88  R$                    272,24 

10.17 Composição 282 CONCRETAGEM DE  VIGAS, PILARES E LAJES FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M2 0,46  R$         648,70  R$           14,44  R$         663,14  R$                   300,35  R$                     6,69  R$                     307,04  R$            795,89  R$           17,72  R$            813,61  BDI 1  R$                     368,50  R$                      8,20  R$                    376,70 

10.18 SINAPI 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 9,25  R$           12,40  R$             3,82  R$           16,22  R$                   114,70  R$                   35,34  R$                     150,04  R$              15,21  R$             4,69  R$              19,90  BDI 1  R$                     140,69  R$                    43,38  R$                    184,07 

10.19 SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 9,25  R$           13,57  R$           15,83  R$           29,40  R$                   125,52  R$                 146,43  R$                     271,95  R$              16,65  R$           19,42  R$              36,07  BDI 1  R$                     154,01  R$                  179,64  R$                    333,65 

10.20 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,61  R$           16,26  R$           13,85  R$           30,11  R$                     74,96  R$                   63,85  R$                     138,81  R$              19,95  R$           16,99  R$              36,94  BDI 1  R$                       91,97  R$                    78,32  R$                    170,29 

10.21 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 18,50  R$             2,15  R$             2,13  R$             4,28  R$                     39,78  R$                   39,41  R$                      79,19  R$               2,64  R$             2,61  R$               5,25  BDI 1  R$                       48,84  R$                    48,29  R$                      97,13 

10.22 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 9,25  R$             9,92  R$             5,20  R$           15,12  R$                     91,76  R$                   48,10  R$                     139,86  R$              12,17  R$             6,38  R$              18,55  BDI 1  R$                     112,57  R$                    59,02  R$                    171,59 

10.23 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 18,98  R$           26,20  R$           25,65  R$           51,85  R$                   497,28  R$                 486,84  R$                     984,12  R$              32,14  R$           31,47  R$              63,61  BDI 1  R$                     610,02  R$                  597,30  R$                 1.207,32 

11 SPDA  R$              69.713,89  R$             21.640,19  R$                91.354,08  R$                85.526,22  R$             26.551,55  R$             112.077,77 

11.1 COMPOSIÇÃO 597 CAIXA EQUIPOTENCIAL COM 11 TERMINAIS UN 4,00  R$         570,33  R$           11,41  R$         581,74  R$                2.281,32  R$                   45,64  R$                  2.326,96  R$            699,74  R$           14,00  R$            713,74  BDI 1  R$                  2.798,96  R$                    56,00  R$                 2.854,96 

11.2 COMPOSIÇÃO 594 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO UN 32,00  R$         275,16  R$             9,97  R$         285,13  R$                8.805,12  R$                 319,04  R$                  9.124,16  R$            337,59  R$           12,23  R$            349,82  BDI 1  R$                10.802,88  R$                  391,36  R$               11.194,24 

11.3 COMPOSIÇÃO 596 CONEXÃO BARRA CHATA COM CABO DE COBRE UN 32,00  R$             9,91  R$             8,90  R$           18,81  R$                   317,12  R$                 284,80  R$                     601,92  R$              12,16  R$           10,92  R$              23,08  BDI 1  R$                     389,12  R$                  349,44  R$                    738,56 

11.4 COMPOSIÇÃO 137 TERMINAL AEREO 300mm UN 53,00  R$           40,29  R$             8,00  R$           48,29  R$                2.135,37  R$                 424,00  R$                  2.559,37  R$              49,43  R$             9,82  R$              59,25  BDI 1  R$                  2.619,79  R$                  520,46  R$                 3.140,25 

11.5 COMPOSIÇÃO 565 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" M 791,63  R$           12,61  R$             8,47  R$           21,08  R$                9.982,45  R$               6.705,11  R$                16.687,56  R$              15,47  R$           10,39  R$              25,86  BDI 1  R$                12.246,52  R$               8.225,04  R$               20.471,56 

11.6 COMPOSIÇÃO 577 MALHA DE ATERRAMENTO 50mm² ABERTURA DE VALA E INSTALAÇÃO M 429,06  R$           57,58  R$           16,26  R$           73,84  R$              24.705,27  R$               6.976,52  R$                31.681,79  R$              70,64  R$           19,95  R$              90,59  BDI 1  R$                30.308,80  R$               8.559,75  R$               38.868,55 

11.7 COMPOSIÇÃO 595
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), INCLUI 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 161,20  R$           55,87  R$             7,65  R$           63,52  R$                9.006,24  R$               1.233,18  R$                10.239,42  R$              68,55  R$             9,39  R$              77,94  BDI 1  R$                11.050,26  R$               1.513,67  R$               12.563,93 

11.8 COMPOSIÇÃO 593 EMENDA DE BARRA CHATA (SPDA) UN 264,00  R$           32,18  R$             2,95  R$           35,13  R$                8.495,52  R$                 778,80  R$                  9.274,32  R$              39,48  R$             3,62  R$              43,10  BDI 1  R$                10.422,72  R$                  955,68  R$               11.378,40 

11.9 COMPOSIÇÃO 598
FIXAÇÃO DE BARRA CHATA EM TELHADO - REBITE DE REPUXO DE 
ALUMINIO 4,8 X 16 mm

UN 637,60  R$             0,81  R$             1,18  R$             1,99  R$                   516,46  R$                 752,37  R$                  1.268,83  R$               0,99  R$             1,45  R$               2,44  BDI 1  R$                     631,22  R$                  924,52  R$                 1.555,74 

11.10 SINAPI 101867

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 123,63  R$           13,45  R$           19,66  R$           33,11  R$                1.662,82  R$               2.430,57  R$                  4.093,39  R$              16,50  R$           24,12  R$              40,62  BDI 1  R$                  2.039,90  R$               2.981,96  R$                 5.021,86 

11.11 COMPOSIÇÃO 504
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

M2 5,09  R$             3,01  R$             7,86  R$           10,87  R$                     15,31  R$                   39,99  R$                      55,30  R$               3,69  R$             9,64  R$              13,33  BDI 1  R$                       18,77  R$                    49,05  R$                      67,82 

11.12 COMPOSIÇÃO 489 DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm M2 17,97  R$           26,07  R$           65,28  R$           91,35  R$                   468,48  R$               1.173,08  R$                  1.641,56  R$              31,99  R$           80,09  R$            112,08  BDI 1  R$                     574,86  R$               1.439,22  R$                 2.014,08 

11.13 COMPOSIÇÃO 783
DEMOLIÇÃO DE PISO TACO DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,73  R$             5,58  R$           14,61  R$           20,19  R$                     15,23  R$                   39,89  R$                      55,12  R$               6,85  R$           17,93  R$              24,78  BDI 1  R$                       18,70  R$                    48,95  R$                      67,65 

11.14 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 15,24  R$             5,73  R$           15,32  R$           21,05  R$                     87,33  R$                 233,48  R$                     320,81  R$               7,03  R$           18,80  R$              25,83  BDI 1  R$                     107,14  R$                  286,51  R$                    393,65 

11.15 SINAPI 101751
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE 
PVA. AF_09/2020

M2 2,73  R$         204,89  R$           13,83  R$         218,72  R$                   559,35  R$                   37,76  R$                     597,11  R$            251,38  R$           16,97  R$            268,35  BDI 1  R$                     686,27  R$                    46,33  R$                    732,60 

11.16 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 15,24  R$           43,34  R$           10,89  R$           54,23  R$                   660,50  R$                 165,96  R$                     826,46  R$              53,17  R$           13,36  R$              66,53  BDI 1  R$                     810,31  R$                  203,61  R$                 1.013,92 

12 LIMPEZA FINAL  R$                3.271,21  R$               4.887,52  R$                  8.158,73  R$                  4.018,09  R$               5.988,38  R$               10.006,47 

12.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 22,86  R$             2,29  R$             5,74  R$             8,03  R$                     52,35  R$                 131,22  R$                     183,57  R$               2,81  R$             7,04  R$               9,85  BDI 1  R$                       64,24  R$                  160,93  R$                    225,17 

12.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 678,48  R$             2,26  R$             0,24  R$             2,50  R$                1.533,36  R$                 162,84  R$                  1.696,20  R$               2,77  R$             0,29  R$               3,06  BDI 1  R$                  1.879,39  R$                  196,76  R$                 2.076,15 

12.3 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 1.852,20  R$             0,91  R$             2,48  R$             3,39  R$                1.685,50  R$               4.593,46  R$                  6.278,96  R$               1,12  R$             3,04  R$               4,16  BDI 1  R$                  2.074,46  R$               5.630,69  R$                 7.705,15 

TOTAL:  R$            346.074,98  R$           139.732,41  R$              485.807,38  R$              423.542,40  R$           170.498,85  R$             594.041,25 

Campo Bom,

Profissional: Larissa Secchi Da Campo

CAU/RS A167737-3

segunda-feira, 9 de setembro de 2024
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