MUNICIPIO DE CAMPO BOM
Secretaria de Obras, Planejamento
e Servicos Urbanos

PROJETO BASICO
DEFINICOES GERAIS PARA PROJETO DE REPAVIMENTACAO ASFALTICA

01 - OBJETO: Fornecimento de material, mdo de obra, equipamentos e
responsabilidade técnica na repavimentacao asfaltica, ampliagao de sistema de
drenagem e sinalizagdo viaria em trecho da Av. Dos Municipios (entre Av.
Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Municipio de Campo Bom

02 - LOCAIS:

AREA
ITEM LOCAL TRECHO TOTAL
(m?)
1 | AV.DOS MUNICIPIOS AV. PRESIDENTE VARGAS ATE RUA TOME PAZ 33.242,12

03- CONTRATO:

O presente memorial tem por objetivo esclarecer os critérios para a execugao das
obras de recapeamento asfaltico, drenagem e sinalizagdo viaria em ruas do
municipio, contendo os seguintes servigos: Servigos Preliminares; terraplanagem,
drenagem, pavimentagdo, sinalizagdo viaria, controle tecnolégico e servigos
complementares.

Tais obras visam dar melhores condigdes de trafegabilidade nas vias municipais,
com execucado de recapeamento asfaltico, propiciando melhor escoamento do
transito e acesso entre bairros e localidades. A intervencio destas ruas diminuira
0os custos municipais de manutengdo dos greides atuais, como também maior
conforto e seguranga de trafego aos usuarios.

A execucgao desta obra sera indireta, com contratacido de empresa especializada
e com responsabilidade técnica, através de processo licitatério.

A prefeitura mantém, conserva e opera os equipamentos basicos das vias
urbanas, tais como pavimentagdes, passeios, redes de esgoto pluvial, pragas,
escadarias, passagens e demais espagos publicos de uso comum, com seus
elementos afins e correlatos. Estas vias sdo de dominio publico, recebendo

manutencio e conservagao pela Prefeitura.
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04- ORIENTAGAO: Os servigos seguirdo as diretrizes do Memorial Descritivo,
das especificagdes dos servigos, Projeto de Pavimentagdo, especificacbes do
DAER/DNIT, normas da ABNT e determinacdes da Prefeitura.

05- MATERIAIS: Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira
qualidade, normatizados, sujeitos a aceitacdo da Prefeitura e a ensaios de
controle tecnolégico. A empresa contratada devera realizar ensaios de
compactacao da base, bem como apresentar relatério completo da massa
asfaltica com teor de asfalto, relatério de ensaios de resisténcia a compressao de
tubos, blocos e meios-fios, bem como furos para medi¢cbes das camadas de

pavimentacao.

06- MAO-DE-OBRA: Devera ser suficiente, compativel e capacitada para o
servigo, de responsabilidade da contratada quanto as legislagbes trabalhistas,
devendo possuir equipamentos de seguranga adequados. Todos os funcionarios
devem ser capacitados para sua funcado. Substituicbes imediatas de funcionarios
mediante a solicitacdo da fiscalizagdo. Quando for constatado comportamento ou
habilidade profissional inadequada.

Deverao respeitar as propriedades circunvizinhas aos locais onde os servicos
serdo prestados de tal modo que ndo sofram qualquer dano em razdo da
execugdo dos mesmos. Prestar os servicos empregando a melhor técnica
aplicavel ao caso, devendo fazer uso de profissionais qualificados,
responsabilizando-se pela correta execucdo dos mesmos, e por tudo o que se
fizer necessario para a perfeita realizagdo do objeto, bem como observar todas as

normas e cautelas legais e administrativas atinentes;

07- EQUIPAMENTOS: Compativeis com servigos a serem executados, devendo
possuir caminhdes, carregadeira, retroescavadeira, rolos pneumatico e liso,
motoniveladora, vibroacabadora, caminhdo espargidor, caminh&o pipa, usina de
asfalto a quente e demais veiculos, equipamentos e ferramentas afins e

correspondentes.
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Os equipamentos rodoviarios de grande porte (vibroacabadora, fresas, rolo chapa
e rolo de pneus) serdo transportados em carreta prancha, da sede da empresa
até o trecho de obra. Os caminhdes de apoio aos servigos terdo seu proprio
deslocamento da sede da empresa até o trecho. Os demais deslocamentos dos
caminhdes em transportes estdo apropriados em orcamento com respectivo DMT.
Nao serdo pagos deslocamentos e transportes além dos considerados em

orcamento.

08- CANTEIROS DE OBRAS: O canteiro de obra devera ser previamente
vistoriado quanto as condi¢cbes de execugao dos trabalhos, situacbes de risco,
acesso para servigo e usuarios, desvios de transito, limpeza, segurancga, etc. de
modo a poder iniciar e concluir os servicos em condi¢gdes técnicas adequadas,
propiciando o menor transtorno aos usuarios e também as instalagées provisoérias
da empresa contratada, depdsitos, sanitario, container sera de inteira
responsabilidade da contratada. Devera ser fixada placa de obra, conforme
padrdo do municipio e convénio, com informagdes que estes determinarem
relativo a obra e dados do contrato, a ser fixado com estrutura de madeira,
devidamente fixada, em local a ser definido pela prefeitura junto ao trecho da via,

sem perturbar a circulacao.

09- REDES PUBLICAS: A contratada devera previamente entrar em contato com
as concessionarias de servigos publicos (energia, telefonia e agua) para verificar
interferéncias e comunicar cronograma de obras.

Serdo necessarios ajustes de tampas e registros de redes publicas (agua e
esgoto), estas deverdo ser providenciadas pela contratada junto as
concessionarias. Qualquer dano ou interferéncia gerada na estrutura urbana

existente sera de responsabilidade da contratada.

10 MEIO AMBIENTE: A obra devera ser licenciada junto ao 6rgdo ambiental
competente, caso necessario, devendo-se executar os servicos sem ferir o meio
ambiente. A contratada devera informar a procedéncia dos materiais e apresentar

as licencas das jazidas a serem utilizadas. Os locais de bota-fora deverao ser
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identificados, licenciados e recompostos, ndo podendo ser préximo a recursos
hidricos.
A Prefeitura providenciara na Licenca Prévia e a contratada devera providenciar a

Licenca de Operacgao, caso necessario.

11 RESPONSABILIDADES: De acordo com o contrato, devidamente registrado
no CREA/RS e apresentar anotacdo de responsabilidade técnica do servigo. A
contratada respondera pelos materiais, mao-de-obra e equipamentos, devendo
também sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se
pelas liberagbes devidas com outros 6rgaos publicos relativos aos servigos. Os
trechos deverao ser entregues limpos. Quaisquer danos ocorridos em decorréncia
dos servicos serao de inteira responsabilidade da contratada, independente do
controle de obra pela Prefeitura. A fiscalizagdo pela Prefeitura tem por objetivo
determinar os trechos a ser executado, receber os servigos, controlar o disposto
em contrato e liberar as medicdes do contrato. A contratada devera realizar
locacao de campo, com determinacdo de todos os pontos necessarios, devendo
ter o aceite da Prefeitura para o inicio das etapas executivas. As situacdes nao
previstas em projeto serdo definidas em campo, com a aprovagao da Prefeitura e
responsavel técnico pela execugdo. Para inicio das obras do contrato, a
fiscalizacdo fornecera Ordem de Inicio de Servicos.

E responsabilidade da contratada executar todos os servigos projetados,

especificados e relacionados em orgamento.

12- SERVICOS EXTRAS: Durante a execugéo da obra, poderédo ocorrer servigos
nao previstos nos projetos, solicitados pelo MCB, os quais deverdo ser
considerados como servigos extras, a serem pagos exclusivamente pela MCB.
Todos aditivos pertinentes serdo avaliados e deliberados pela fiscalizagao

respeitando os limites legais

13- CONCLUSAO DOS SERVICOS: Apds a execugdo de cada servico e/ou

etapa, a rua devera ser limpa e deverdao ser removidos todos os restos de
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materiais. Caso constatada alguma imperfeigdo ou danificagdo de algum outro
elemento publico ou privado, a contratada devera imediatamente providenciar a
sua substituicdo. O servigco sera dado como concluido apds o aceite da Prefeitura.
Ao final a obra devera ser entregue limpa e isenta de residuos de materiais, com
os devidos acabamentos, em condi¢cdes de uso e transito. A prefeitura emitira o
Termo de Recebimento Provisorio na conclusdo dos servicos, total ou parcial, e
apos 90 dias da conclusao total sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo

da Obra e Atestado de Capacidade

14- SINALIZAGAO DE TRANSITO: Todos os trechos e/ou locais em obra
deverao ser sinalizados adequadamente, para a obra, de acordo com a legislagao
federal e de seguranga, sendo o inicio e conclusdo dos servigos previamente
comunicados a Prefeitura. A sinalizag&o provisoria sera de acordo com o Codigo
de Transito Brasileiro, especificagdes minimas para area urbana. Apds execucao
e conclusao dos trechos estes seréo entregues parcialmente a Prefeitura e esta

cabera liberar ao transito.

15- SEQUENCIA DOS SERVIGOS: Conforme cronograma fisico financeiro. O

prazo da obra sera de 4 meses.

16- CONTROLE TECNOLOGICO: Devera ser realizado controle tecnolégico
sobre os servicos, a critério da fiscalizagdo, podendo ser utilizado laboratério
proprio da contratada ou laboratério credenciado pela prefeitura, devendo ser de
responsabilidade da contratada a coleta de amostras, ensaios e outras despesas
deste controle. A contratada devera apresentar ensaio de amostra da camada
asfaltica. Os ensaios serdo realizados de 100,00 em 100,00 m, das amostras
deverao ser comprovadas composicao, viscosidade, penetragao, granulometria de

agregados, trago, teor de asfalto, espessura, densidade, entre outros.

17- RECAPEAMENTO ASFALTICO
O recapeamento asfaltico consiste na aplicacdo de CBUQ sobre pavimento com

CBUQ existente. No trecho de recapeamento a execugdo do revestimento
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asfaltico sera realizada em uma camada de 3 ou 5cm de espessura (conforme

projeto), em média. Os servigos de recapeamento asfaltico compreenderao:

e Reforgo estrutural (substituicdo de solos por rachdo e BBG em
deformacgdes plasticas) locais a serem definidos junto a fiscalizaco;

e Drenagem(ampliacédo e melhorias)

¢ Varricado e limpeza de area ou fresagem,;

e Pintura de ligagao;

e Execucgao de capa de rolamento com CBUQ na espessura de 3 e 5 cm.

¢ Sinalizacao viaria

Av. Presidente Vargas até Rua Tomé Paz
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Final do trecho (Rua Tomé Paz)

Diego Jardel Strack
Eng. Civil — RS 183848
Campo Bom
Agosto 2024



