Municipio de Campo Bom

Estado do Rio Grande do Sul — Brasil

Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Servigos Urbanos

1- OBJETO: Fornecimento de material, mdo de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentagdo asféltica, ampliagdo de sistema de drenagem e
sinalizagdo viaria em trecho da Av Dos Municipios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Municipio de Campo Bom

PROJETO |DRENAGEM, REPAVIMENTAGAO ASFALTICA E SINALIZAGAO
LOCAL: AV DOS MUNICIPIOS
LOCAL: _|AV PRESIDENTE VARGAS ATE RUA TOMA PAZ
AREA: 33.242,12
PLANILHA DE ORCAMENTO
Item REFERENCIA Descrigdo dos Servigos Unid. Quant. MEMORIA
1 ADMINSTRACAO LOCAL
1.1 SICRO-E9666 | Transporte equip. obra-gr.porte H 70,00 [ESTIMATIVA
12 SICRO-A9311 | Transporte equip. obra-md.porte H 70,00 [ESTIMATIVA
1.3 auxiliar 03 inalizagdo com fita fixada em cone pléstico, i i cone. M 750,00 |ESTIMATIVA
1.4 10775 Instalagdo deposito/sanitério (container 2,30*6,00) MES 4,00 | CRONOGRAMA
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 auxiliar 04 Placa de obra 1,20x2,40 M2 5,76 | 2 placas 1,2%¥2.4
3 TERRAPLANAGEM
3.1 90091 Escavagio de material com baixa capacidade de suporte M3 840,00 | ESTIMATIVA 840M3(1200%0,7)
3.2 95875 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km M3XKM | 5.460,00 | ESTIMATIVA 840M3*1,3*5(EMPOLAMENTO*DMT)
33 100574 E de material em bota-fora M3 1.092,00 | ESTIMATIVA 840M3*1,3(EMPOLAMENTO)
3.4 96399 0 de solos moles por rachdo M3 840,00 | ESTIMATIVA 840M3
35 95876 Transporte de rachdo (DMT 15 km) M3XKM | 16.380,00 | ESTIMATIVA 840M3*1,3(EMPOLAMENTO)
3.6 100576 Regularizagio e Ci a anica do Subleito M2 1.200,00 | ESTIMATIVA 1200M2
3.7 97636 D ica izada de pavimento asféltico M2 1.200,00 | ESTIMATIVA 1200M2
3.8 95876 Transporte de pavi 3o removida DMT = 5 Km M3XKM 546,00 | ESTIMATIVA 1200M2*0,07*1,3*5
4 DRENAGEM
5 A . . Escavagio para tubo DN 80cm = 4,50m*/m(120*4,5)Es: a
4.1 90106 Escavagdo mecanica de vala bueiros em mat. de 1 categoria M3 912,00 60cm :QZ,S(l;m’/m(48 *Z,S)Escavac;é’o para tu(bo DN’ 4)06:1231(‘:‘2%‘?;;212325‘)
4.2 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado M3 638,40 |estimativa 70% de reaprovei )
4.3 95875 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5Km M3XKM 1.778,40 |estimativa 30% x empolamento 1,3
4.4 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 355,68 |estimativa 30% x empolamento 1,3
4.5 101624 Lastro de brita com preparo de fundo de vala M3 74,40 |lastro pas redes: 40cm (0,8*0,2x180) 60cm(1*0,2x48) 80cm (1,5*%0,2x120)
4.6 95876 Transporte de brita para DMT15 km M3XKM [ 1.450,80 | X EMPOLAMENTO 1,3*15
4.7 7790 Fornecimento de tubulagdo o 300mm PS2-PB M
4.8 7785 Fornecimento de tubulagdo o 400mm PS2-PB M 180,00 | PROJETO
4.9 7761 Fornecimento de tubulagdo o 400mm PA2-PB M
4.10 7793 Fornecimento de tubulagdo o 600 mm -PS2 PB M
4.11 7762 Fornecimento de tubulagdo o 600 mm -PA2 PB M 48,00 [ PROJETO
4.12 7763 Fornecimento de tubulagdo o 800 mm -PA2 PB M 120,00 | PROJETO
4.13 7765 Fornecimento de tubulagdo o 1000 mm -PA2 PB M
4.14 7766 Fornecimento de tubulagdo o 1200 mm -PA2 PB M
4.15 7767 Fornecimento de tubulagdo o 1500 mm -PA2 PB M
4.16 92808 Assentamento de tubulagdo 0 300mm M
4.17 92809 Assentamento de tubulagdo 0 400mm M 180,00 | PROJETO
4.18 92811 Assentamento de tubulagdo 0 600mm M 48,00 | PROJETO
4.19 92813 Assentamento de tubulagdo 0 800mm M 120,00 | PROJETO
4.20 92815 Assentamento de tubulagdo o 1000mm M
4.21 92817 Assentamento de tubulagdo o 1200mm M
4.22 92819 Assentamento de tubulagdo o 1500mm M
4.23 97956 Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto UND 40,00 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENCAO DE EXISTENTES)
4.24 composi¢do 06 [Pogo de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 UND 15,00 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENCAO DE EXISTENTES)
4.25 composi¢do 07  [Pogo de visita em alvenaria,e: 25cm 150x150x/180cm) PV-2 UND 10,00 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENCAO DE EXISTENTES)
4.26 composi¢do 08  [Pogo de visita em alvenaria,e: 25cm 2,20x2,20x/250cm) PV-3 UND 12,00 | ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENCAO DE EXISTENTES)
4.27 101603 Escoramento de vala timpo blindagem M2 600,00 | ESTIMATIVA PARA REDE DE 80CM
5 PAVIMENTACAO
5.1 96400 Sub base com macadame, exclusive transporte M3
52 95876 Transporte de macadame DMT 15 km M3XKM
5.3 96396 Execugdo de base de brita graduada , exclusive transporte M3 240,00 | AREA DE SUBSTITUICAO ESTIMADA 1200M2 * 20CM
5.4 95876 Transporte de BBG dmt 15 Km M3XKM | 4.680,00 | BBGFEMPOLAMENTO 1,3*15
5.5 composicio 05 Imprimagio com asfalto diluido CM-30 M2 1.200,00 | ESTIMATIVA 1200M2
5.6 composigdo 09 Pintura de ligagdo com RR-2C, inclusive asfalto e transporte M2 33.242,12 | AREA DE PROJETO
5.7 98524 Capina, Varri¢io e Limpeza do pavimento M2 15.300,00 | AREA DE PROJETO SEM FRESA + ESTIMATIVA PASSEIOS
58 auxiliar 10 Execucéo de.:pavimenlo com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de binder - M3 36.00 AREA DE SUBSTITUICAO DE SOLOS MOLES X 3CM
(regularizacdo 03 cm) ’
59 auxiliar 01 Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento - M3 108,00 ESTACA 0 ATE 15 (CAPA DE 3CM SEM FRESA)3300%0,03
(espessura 03cm)
5.10 auxiliar 01 Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfiltico, camada de rolamento - M3 1497.11 ESTACA 15 ATE RUA TOME PAZ x (FRESA + 5CM CBUQ)(33242,12-
(espessura 05cm) ’ 3600)*0,05
5.11 95876 Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 M3 2133,44 | VOLUME CBUQ*1,3
5.12 96001 Fresagem de pavimento asfaltico exclusive transporte (até 5 cm) M2 29642,12 | ESTACA 15 ATE RUA TOME PAZ
5.13 95876 Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) M3 1156,04 | MEDIA DE 3CM * EMPOLAMENTO
6 SINALIZACAO
Pintura de eixo vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina
6.1 102512 acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora M 2.908,00 | CONFORME PROJETO
autopropelida.
62 102513 PinFura~de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagdo com fita adesica e M2 1.215.00 | PARE +ZEBRADO
aplicagdo com rolo ’
63 102509 Pi?t‘ura de faixa d'e pedrestre - tinta retror.eﬂetjva a base de resina acrilica com M2 706,00 | FAIXAS + SETAS
microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicagdo manual
6.4 102498 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiag@o). M 4.150,00 | MEIO FIO
65 SICRO-5213440 gaérgecimento e Implantagdo de placa de regulamentagio em ago, didmetro = UND 15.00 | ESTIMATIVA/PROJETO
,60m
6.6 SICRO-5213445 Fomecimen'm e Implamacﬁ.o de placa de regulamentagdo em ago (R1), lado = UND 10,00 | ESTIMATIVA/PROJETO
0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI
6.7 SICRO-5213464 |Fornecimento e Implantagdo de placa de adverténcia em ago, lado = 0,60m UND 23,00 | ESTIMATIVA/PROJETO
68 SICRO-5213863 Fomecim?no e Implantagdo de suporte metalico para placa de regulamentagdo UND 15,00 | ESTIMATIVA/PROJETO
em ago, didmetro = 0,60m




Fornecimento e Implantagdo de suporte metalico para placa de regulamentagio

6.9 SICRO-5213856 UND 10,00 | ESTIMATIVA/PROJETO
em ago (R1), lado = 0,33m ’
Fornecimento e Implantagdo de suporte metalico para placa de adverténcia em
6.10 SICRO-5213863 UND 23,00 | ESTIMATIVA/PROJETO
aco, lado = 0,60m
6.11 SICRO-5213362 | Tachdo refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagdo UND 1.211,00 | CONFORME PROJETO
6.12 SICRO-5213360 | Tacha refletiva bidirecional UND  |260,00 CONFORME PROJETO
7 (CONTROLE TECNOLOGICO)
7.1 88249 Auxiliar de laboratorio H 80,00 | ESTIMATIVA
7.2 88321 Técnico de laboratério H 80,00 | ESTIMATIVA
7.3 90781 Topografo com encargos complementares H 150,00 | ESTIMATIVA
74 88253 Auxiliar de topografo com encargos complementares H 150,00 | ESTIMATIVA
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
81 94273 gzzzzzxde meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, M 1.200,00 | ESTIMATIVA
8.2 98504 plantio de grama em placas M2 1.000,00 | ESTIMATIVA
83 92398 Pavimentagdo de bloco de concreto espess. 8cm 35MPA (BLOCO+ PO DE M2
i BRITA+ REJUNTE +MAO DE OBRA/EQUIPAMENTOS)
8.4 92396 Passeio de bloc? de concreto espess. 6cm 35MPA (BLOCO+ PO DE BRITA+ M2 1.200,00 | ESTIMATIVA PARA MELHORIAS DE PASSEIOS
REJUNTE +MAO DE OBRA/EQUIPAMENTOS)
85 94275 Execugdo de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, M

transporte




