
PROJETO

LOCAL:

LOCAL:
ÁREA:

1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL

1.1 SICRO-E9666 Transporte equip. obra-gr.porte H 70,00        
1.2 SICRO-A9311 Transporte equip. obra-md.porte H 70,00        
1.3 auxiliar 03 Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. M 750,00      
1.4 10775 Instalação deposito/sanitário (container 2,30*6,00) MÊS 4,00          
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 auxiliar 04 Placa de obra 1,20x2,40 M2 5,76          
3 TERRAPLANAGEM

3.1 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte M3 840,00      
3.2 95875 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km M3XKM 5.460,00   
3.3 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 1.092,00   
3.4 96399 Substituição de solos moles por rachão M3 840,00      
3.5 95876 Transporte de rachão (DMT 15 km) M3XKM 16.380,00 
3.6 100576 Regularização e Compactação mecânica do Subleito M2 1.200,00   
3.7 97636 Demolição mecanizada de pavimento asfáltico M2 1.200,00   
3.8 95876 Transporte de pavimentação removida DMT = 5 Km M3XKM 546,00      
4 DRENAGEM

4.1 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria M3 912,00      

4.2 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado M3 638,40      
4.3 95875 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5Km M3XKM 1.778,40   
4.4 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 355,68      
4.5 101624 Lastro de brita com preparo de fundo de vala M3 74,40        
4.6 95876 Transporte de brita para DMT15 km M3XKM 1.450,80   
4.7 7790 Fornecimento de tubulação o 300mm PS2-PB M

4.8 7785 Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB M 180,00      
4.9 7761 Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB M

4.10 7793 Fornecimento de tubulação o 600 mm -PS2 PB M

4.11 7762 Fornecimento de tubulação o 600 mm -PA2 PB M 48,00        
4.12 7763 Fornecimento de tubulação o 800 mm -PA2 PB M 120,00      
4.13 7765 Fornecimento de tubulação o 1000 mm -PA2 PB M

4.14 7766 Fornecimento de tubulação o 1200 mm -PA2 PB M

4.15 7767 Fornecimento de tubulação o 1500 mm -PA2 PB M

4.16 92808 Assentamento de tubulação o 300mm M

4.17 92809 Assentamento de tubulação o 400mm M 180,00      
4.18 92811 Assentamento de tubulação o 600mm M 48,00        
4.19 92813 Assentamento de tubulação o 800mm M 120,00      
4.20 92815 Assentamento de tubulação o 1000mm M

4.21 92817 Assentamento de tubulação o 1200mm M

4.22 92819 Assentamento de tubulação o 1500mm M

4.23 97956 Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto UND 40,00        
4.24 composição 06 Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 UND 15,00        
4.25 composição 07 Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 150x150x/180cm) PV-2 UND 10,00        
4.26 composição 08 Poço de visita em alvenaria,e: 25cm 2,20x2,20x/250cm) PV-3 UND 12,00        
4.27 101603 Escoramento de vala timpo blindagem M2 600,00      

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 96400 Sub base com macadame, exclusive transporte M3

5.2 95876 Transporte de macadame DMT 15 km M3XKM

5.3 96396 Execução de base de brita graduada , exclusive transporte M3 240,00      
5.4 95876 Transporte de BBG dmt 15 Km M3XKM 4.680,00   
5.5 composição 05 Imprimação com asfalto diluido CM-30 M2 1.200,00   
5.6 composição 09 Pintura de ligação com RR-2C, inclusive asfalto e transporte M2 33.242,12 
5.7 98524 Capina, Varrição e Limpeza do pavimento M2 15.300,00 

5.8 auxiliar 10
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder -
(regularização 03 cm)

M3 36,00

5.9 auxiliar 01
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 
(espessura 03cm)

M3 108,00

5.10 auxiliar 01
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 
(espessura 05cm)

M3 1497,11

5.11 95876 Transporte de CBUQ para DMT 15 km, peso espec.compact: 2,5t/m3 M3 2133,44
5.12 96001 Fresagem de pavimento asfáltico exclusive transporte (até 5 cm) M2 29642,12
5.13 95876 Transporte de material fresado para Bota-Fora (DMT = 5 km) M3 1156,04

6 SINALIZAÇÃO

6.1 102512
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina 
acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 
autopropelida.

M 2.908,00   

6.2 102513
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesica e 
aplicação com rolo

M2 1.215,00   

6.3 102509
Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual

M2 706,00      

6.4 102498 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). M 4.150,00   

6.5 SICRO-5213440
Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 
0,60m

UND 15,00        

6.6 SICRO-5213445
Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 
0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI

UND 10,00        

6.7 SICRO-5213464 Fornecimento e Implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m UND 23,00        

6.8 SICRO-5213863
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação 
em aço, diâmetro = 0,60m

UND 15,00        

MEMÓRIA

ESTIMATIVA

DRENAGEM, REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO

33.242,12

Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e  Serviços Urbanos

AV DOS MUNICÍPIOS
AV PRESIDENTE VARGAS ATÉ RUA TOMÁ PAZ

1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na repavimentação asfáltica, ampliação de sistema de drenagem e 
sinalização viária em trecho da Av Dos Municípios (entre Av Presidente Vargas e rua Tomé Paz) no Município de Campo Bom

ESTIMATIVA
ESTIMATIVA

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
Item REFERÊNCIA Descrição dos Serviços Unid. Quant.

ESTIMATIVA 1200M2
ESTIMATIVA 1200M2
ESTIMATIVA 1200M2*0,07*1,3*5

CRONOGRAMA

2 placas 1,2*2,4

ESTIMATIVA 840M3(1200*0,7)
ESTIMATIVA 840M3*1,3*5(EMPOLAMENTO*DMT)
ESTIMATIVA 840M3*1,3(EMPOLAMENTO)
ESTIMATIVA 840M3
ESTIMATIVA 840M3*1,3(EMPOLAMENTO)

PROJETO
PROJETO

 Escavação para tubo DN 80cm = 4,50m³/m(120*4,5)Escavação para tubo DN 
60cm = 2,50m³/m(48*2,5)Escavação para tubo DN 40cm = 1,40m³/m(180*1,4)  

estimativa 70% de reaproveitamento
estimativa 30% x empolamento 1,3
estimativa 30% x empolamento 1,3
lastro pas redes: 40cm (0,8*0,2x180) 60cm(1*0,2x48) 80cm (1,5*0,2x120)
X EMPOLAMENTO 1,3*15

PROJETO

PROJETO
PROJETO
PROJETO

PARE +ZEBRADO

FAIXAS + SETAS

MEIO FIO

ESTIMATIVA/PROJETO

ESTIMATIVA/PROJETO

ESTIMATIVA/PROJETO

ESTIMATIVA/PROJETO

ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)

ÁREA DE PROJETO

ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)
ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)
ESTIMATIVA/PROJETO (MANUTENÇÃO DE EXISTENTES)
ESTIMATIVA PARA REDE DE 80CM

ÁREA DE SUBSTITUIÇÃO ESTIMADA 1200M2 * 20CM
BBG*EMPOLAMENTO 1,3*15
ESTIMATIVA 1200M2

CONFORME PROJETO

ÁREA DE PROJETO SEM FRESA + ESTIMATIVA PASSEIOS

ÁREA DE SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS MOLES X 3CM

ESTACA 0 ATÉ 15 (CAPA DE 3CM SEM FRESA)3300*0,03

 ESTACA 15 ATÉ RUA TOMÉ PAZ x (FRESA + 5CM CBUQ)(33242,12-
3600)*0,05 

VOLUME CBUQ*1,3
ESTACA 15 ATÉ RUA TOMÉ PAZ
MÉDIA DE 3CM * EMPOLAMENTO

1959



6.9 SICRO-5213856
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de regulamentação 
em aço (R1), lado = 0,33m

UND 10,00        

6.10 SICRO-5213863
Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em 
aço, lado = 0,60m

UND 23,00        

6.11 SICRO-5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação UND 1.211,00   

6.12 SICRO-5213360 Tacha refletiva bidirecional UND 260,00
7  (CONTROLE TECNOLÓGICO)

7.1 88249 Auxiliar de laboratório H 80,00        
7.2 88321 Técnico de laboratório H 80,00        
7.3 90781 Topografo com encargos complementares H 150,00      
7.4 88253 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares H 150,00      
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 94273
Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, 
transporte

M 1.200,00   

8.2 98504 plantio de grama em placas M2 1.000,00   

8.3 92398
Pavimentação de bloco de concreto espess. 8cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE 
BRITA+ REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS)

M2

8.4 92396
Passeio de bloco de concreto espess. 6cm 35MPA (BLOCO+ PÓ DE BRITA+ 
REJUNTE +MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS)

M2 1.200,00   

8.5 94275 Execução de meio-fio pré-moldado de concreto (1,00x0,20x0,13x0,15), inclus. carga, 
transporte

M

ESTIMATIVA
ESTIMATIVA
ESTIMATIVA

ESTIMATIVA

ESTIMATIVA

ESTIMATIVA PARA MELHORIAS DE PASSEIOS

ESTIMATIVA

CONFORME PROJETO

CONFORME PROJETO

ESTIMATIVA/PROJETO

ESTIMATIVA/PROJETO


