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PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: Ortolan Engenharia & Arquitetura  Referente: Rua cobertura
Contato: Vinicius Ortolan Local da obra: Campo Bom

E-mail: vinicius@ortolanengenharia.com Faturamento: RS

Telefone: 51 99862-6838 Representante: Maykon 51 99606-8914
Reviséo Descricao Data Responséavel
00 Emisséo inicial 16/01/2023 Lucas
01 Revisdo do quantitativo do escopo 18/01/2023 Lucas
02 Revisao do escopo, quantidades e 30/03/2023 Lucas

valores.

1 - PRODUTO ORCADO:

Fabricacdo e montagem de estrutura metalica.

1.1 - COBERTURA

» Dados:
Geometria: 9,56 x 90,00m - em arco;
Area — em planta: 860,40m2;
Modulacao entre porticos: Variavel, sendo maxima de 10,00m;

> Estrutura principal:

Vigas de cobertura: Compostas por perfis metalicos;

Pilares: Compostos por perfis metalicos.

Obs.: Colunas, vigas e lajes de concreto sob-responsabilidade do cliente.

» Estrutura secundaria:

Cobertura em arco + Plana: Composic¢ao de perfis, totalizando 1.554,00m2;
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2 - COMPONENTES:

2.1 - COBERTURA EM ARCO

- Chumbadores para pilares;

- Pilares metélicos;

- Tubos metalicos;

- Tirantes de terca e contraventos;

- Tercas de cobertura em chapa preta (perfil tubular);
- Chapas de ligacao;

- Perfis laminados tipo W;

Importante: Dimensionamento sob-responsabilidade do cliente. Apenas foram
aplicados padrbes quanto a perda e aproveitamento de materiais de acordo com o
processo interno de fabricagéo.

Figura 1: Modelo estrutura.

Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso
Tipo Designacio Série Perfil Perfil Série | Perfil |Série | Perfil | Série | Material |Quantidade
(m) (m) (m2) [ (m3)| (kg) (kg) (kg) (und.)
{Aco laminado| A-36 250Mpa |Barra redonda |1/2" 2.388,56 0,3025 2.388,56
I aridvelx250x10 Caixa retangular soldada 136,664 2,112 16.515
18.903,96
Ago dobrado A-36 - IC250X85X25X4.25, Caixa dupla soldada 1.287,11 4,84 37.941
Quadrada 80x80x4.5 365,75 0,4774 3.748,04
Chapa Detalhe apoio terga chapa 600x150x4,76 962,5
Detalhe fixagdo contravento [652,3
143.304,04
Parafuso (PO1)|Parafuso @16 mm c/ 4 arruelas e 2 porcas [155 470
Parafuso (P02)|Parafuso ©12,5 mm ¢/ 2 arruelas e 2 porcas|20 475

Figura 2: Lista de material prancha “02_Rua coberta_estrutura
Metalica_detalhes_cobertura arco”.
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Placas de base |
Material Elementios Quantidade Dir?;r;s)ﬁes F(t‘ejs)o Quantidade F(fjs)o
e T 3R0x1250x18 67.12 10 671.2
A-36 250Mpa en nase T 3B0xBA0x18 7510 0 35
Total| 11222 1122 2
IS0 B9R.C4 5 (Iiso) Parofusos de ancoragem 28 016 - L =234+ liiﬂ iz::z: 28x10 E:E::z
Figura 3: 02_ Lista de material prancha “Rua coberta_estrutura
metalica_Detalhes_placas_de_ base Cobertura_aco”.
Tabela resumo (cobertura Pilar C e Pilar B)
Material Comprimento| Volume Peso
— Doamas Série Perfil Perfil | Série | Perfil |Série| Perfil |Série| Material
PO | Pesignac=o (m) | (m) [(m?) (m3)| (kg) |(ka)| (kg)
lAco laminado| A-36 250Mpa|l W 150 x 24.0 36,96 0,12 1.032,79
Cantoneira L 2 x 5/16" 36,96 0,028 241,78
Subtotal 1.274,57
Total 10x 12.745,7
Aco dobrado A-36 [C C300X85X25X%2.66, Caixa dupla soldadal47,440 0,127 1.094,78
Quadrada |50x50x4.5 81,17 0,051 444,38
Subtotal 1.539,1
Total 10x 15.391
Figura 4: Lista de material
prancha“04_Rua_Coberta_Estrutura_Metalica_Detalhes_Cobertura_Plana_". Neste
item o quantitativo € 9x invés de 10x;
Placas de base 4x (Portico 1 e 10)
Material Elementos Quantidade DiTﬂigﬁ?es ?ES?
Placa base 1 790x700x20 394
Cantoneira 2 6"x12,5mm 118,4
A-36 250M
pa Enrijecedores passantes 10 Conforme Detalhe 56.4
Total 568,8
- = +
1S0 898.C4.6 (liso) Parafusos de ancoragem | 16 | @ 20-L =300+ 160 81,2
Total 81,2
Placas de base 16x (Pdrtico 2 a 9)
: . Dimensoes Peso
Material Elementos uantidade
. (mm) (ka)
Placa base Pértico C 2 839x810x20 1.935,72
Placa base Portico B 2 810x810x20 1.868,81
A-36 250Mpa Cantoneira B 6"x12,5mm 947,2
Enrijecedores passantes 10 Conforme Detalhe 451,2
Total| 5.202,93
. Parafusos de ancoragem | 16 | @20-L =404 324,8
1SO 898.C4.6 (liso) Total 324.8

“05_Rua_Coberta_Estrutura_Metalica_Detalhes_Cobertura_Plana_”.

Figura 5: Lista de material prancha

Pagina: 3




} 8338A-DESC-REV02 3
"N
POOLMAI‘ : MCLEAN Data: 30/03/2023 | Validade: 06/04/2023

3 - COMPOSICAQO TECNICA:

- Especificacdo de material:
e Estrutura principal e secundaria:

Perfis estruturais laminados ASTM A572 Gr.50
Perfis laminados ASTM A36
Chapas dobradas ASTM A36
Chapas zincadas NBR 7008 z275
Parafusos para elementos estruturais ASTM A325
Parafusos para elementos secundarios ASTM A307
Solda Mig com arame cobreado AWS 31519
Chumbadores e barras redondas SAE 1020

- Acabamento:

e Estrutura: limpeza com BD-DFD (desengraxante, decapante e
fosfatizante de superficies), fundo acabamento epoxi na cor Cinza
Poolmak;

Obs: Em caso de necessidade da troca da cor da pintura o orcamento

devera ser revisado

4 - GARANTIA DE OBRA:

- Garantia de entrega no prazo, conforme disponibilidade do fornecedor;

- Garantia de fabricacdo de 05 anos, pela solidez e seguranca do trabalho
exercido, assim em razdo dos materiais empregados, na forma do art. 618
do Cddigo Civil, Lei n° 10.406 de 20/01/2002.

- Responsavel técnico, com ART:

> Gabriel Wittmann (CREA 153262) — Especialista em estruturas metalicas /
Engenheiro Civil / Téc. Metaltrgico/Mecénico.

5 - PRECOS:

5.1 | ESCOPO POOLMAK
Cobertura - Fabricacao de estrutura metalica,
5.1.1 | acessorios de fixagdo, transporte, montagem da 94.425,00 kg R$ 2.365.540,00
estrutura.
Subtotal (item 5.1.1) R$ 2.365.540,00
TOTAL R$ 2.365.540,00
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6 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

15% - Na confirmacé&o do pedido;

55% - Compra de material - faturamento em até 30/45 e 60 dias;

- 20% - Vencimentos de 28 dias ap0s faturamento; (Embarque total ou parcial
do material conforme disponibilidade de obra).

- 2% - Inicio da montagem (mobilizac&o);

- 8% - Vencimento de 15 dias conforme medi¢do quinzenal.

Obs.: Beneficiamento - material comprado em nome do cliente.

7 - CONDICOES DE ENTREGA:

- Prazo de entrega de acordo com o cronograma da obra (a definir).

- Frete CIF (Material colocado na obra).

8 - OBSERVACOES:

N&o estédo inclusos no orcamento os valores destinados a: fornecimento e
montagem de telhas de cobertura e acessérios de fixacdo e vedacdo, desmontagem
de estruturas existentes, transporte e destinacdo de residuos da desmontagem,
técnico de seguranca do trabalho, fornecimento e instalacdo de linha de vida
permanente, fornecimento de plataforma para trabalho em altura, fornecimento e
instalacdo de rede de protecdo, fornecimento e instalacdo de torres de escadas e
andaimes fachadeiros para acesso a cobertura durante a montagem, elementos em
concreto, revestimentos (pisos ceramicos, vidros, aluminio composto, placas
cimenticeas etc) e acessorios de fixacao, funilarias (calhas, arremates, rufos, tubos
de queda) e acessorios de fixacdo e vedacdo, esquadrias (portas, portdes,
venezianas e etc.), serralherias em geral (escadas, guarda-corpo, corrimao e etc.),
instalacdes elétricas da edificacdo, fornecimento e montagem de armaduras
(positiva, adicional e de retracdo), arremate de contencdo, concreto usinado,
terraplanagem, instalacédo de esgoto pluvial, preparagédo de sub-base para o piso,
colocacdo de chumbadores (somente planta de locacdo) e aos itens que nao
estejam especificados no orcamento;

- O orcamento considera execucdao dos servicos em dias uteis e horario
comercial,

- O orgcamento considera uma unica mobilizacdo para execugdo de todos os
servicos, sendo que havendo necessidade de mobilizagbes parciais, por

necessidade do cliente, o valor devera ser revisado;
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Incluso no orgcamento o valor do projeto de fabricacéo;
Dimensdes e geometria dos perfis conforme calculo estrutural sob-

responsabilidade do cliente;

cliente.

Material (agco para estrutura), tinta e parafusos comprados em nome do

N&o estdo inclusos regularizacdes perante aos 6rgaos publicos (prefeituras,

alvaras, CREA, taxas, projeto civil, PPCI, etc.)

Diferencial de aliquota de ICMS (caso ocorra) por conta do cliente;

Em caso de revisdo de projetos, os valores poderdo ser reajustados;
Pagamentos via Cartdo BNDES nossos valores ficam sujeitos a alteracoes;
Estamos considerando acesso livre para equipamentos de icamento;
Funcionarios devidamente equipados com EPI's (Equipamentos de

Protecao Individual) e seguro de vida;

Treinamento em Seguranca do Trabalho para funcionérios internos e

montadores, que inclui: primeiros socorros, riscos inerentes a funcéo e trabalho em

altura;

Agradecendo sua atencdo, colocamo-nos a seu inteiro dispor para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessario.

Atenciosamente;

De acordo. POOLMAK
Y S

Fale conosco ou visite nosso site:
(051) — 3561-6825 / www.poolmak.com.br
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