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PROPOSTA COMERCIAL 

Cliente: Ortolan Engenharia & Arquitetura 

Contato: Vinícius Ortolan 

E-mail: vinicius@ortolanengenharia.com 

Telefone: 51 99862-6838  

Referente: Rua cobertura 

Local da obra: Campo Bom 

Faturamento: RS 

Representante: Maykon 51 99606-8914

Revisão Descrição Data Responsável 

00 Emissão inicial 16/01/2023 Lucas 

01 Revisão do quantitativo do escopo 18/01/2023 Lucas 

02 Revisão do escopo, quantidades e 

valores. 

30/03/2023 Lucas 

 

1 - PRODUTO ORÇADO: 

Fabricação e montagem de estrutura metálica. 

1.1 - COBERTURA 

 Dados: 

Geometria: 9,56 x 90,00m - em arco; 

Área – em planta: 860,40m²; 

Modulação entre pórticos: Variável, sendo máxima de 10,00m; 

 Estrutura principal: 

Vigas de cobertura: Compostas por perfis metálicos; 

Pilares: Compostos por perfis metálicos. 

 

Obs.: Colunas, vigas e lajes de concreto sob-responsabilidade do cliente. 

 Estrutura secundária: 

Cobertura em arco + Plana: Composição de perfis, totalizando 1.554,00m²;  
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2 - COMPONENTES: 

2.1 - COBERTURA EM ARCO 

- Chumbadores para pilares; 

- Pilares metálicos; 

- Tubos metálicos; 

- Tirantes de terça e contraventos; 

- Terças de cobertura em chapa preta (perfil tubular); 

- Chapas de ligação; 

- Perfis laminados tipo W; 

 

Importante: Dimensionamento sob-responsabilidade do cliente. Apenas foram 

aplicados padrões quanto à perda e aproveitamento de materiais de acordo com o 

processo interno de fabricação. 

 

 
Figura 1: Modelo estrutura. 

 
Figura 2: Lista de material prancha “02_Rua coberta_estrutura 

Metálica_detalhes_cobertura arco”. 
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Figura 3: 02_ Lista de material prancha “Rua coberta_estrutura 

metálica_Detalhes_placas_de_base_Cobertura_aco”. 

 
Figura 4: Lista de material 

prancha“04_Rua_Coberta_Estrutura_Metalica_Detalhes_Cobertura_Plana_”. Neste 

item o quantitativo é 9x invés de 10x; 

 
Figura 5: Lista de material prancha 

“05_Rua_Coberta_Estrutura_Metalica_Detalhes_Cobertura_Plana_”. 
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3 - COMPOSIÇÃO TÉCNICA: 

- Especificação de material: 

 Estrutura principal e secundária: 

Perfis estruturais laminados    ASTM A572 Gr.50 

Perfis laminados      ASTM A36 

Chapas dobradas     ASTM A36 

Chapas zincadas     NBR 7008 Z275 

Parafusos para elementos estruturais  ASTM A325 

Parafusos para elementos secundários  ASTM A307 

Solda Mig com arame cobreado   AWS 31519 

Chumbadores e barras redondas   SAE 1020 

- Acabamento:  

 Estrutura: limpeza com BD-DFD (desengraxante, decapante e 

fosfatizante de superfícies), fundo acabamento epóxi na cor Cinza 

Poolmak; 

Obs: Em caso de necessidade da troca da cor da pintura o orçamento 

deverá ser revisado 

 

4 - GARANTIA DE OBRA: 

- Garantia de entrega no prazo, conforme disponibilidade do fornecedor; 

- Garantia de fabricação de 05 anos, pela solidez e segurança do trabalho 

exercido, assim em razão dos materiais empregados, na forma do art. 618 

do Código Civil, Lei nº 10.406 de 20/01/2002. 

- Responsável técnico, com ART: 

 Gabriel Wittmann (CREA 153262) – Especialista em estruturas metálicas / 

Engenheiro Civil / Téc. Metalúrgico/Mecânico. 

 

5 - PREÇOS: 

Item Descrição do serviço Quant. Un. Valor 
5.1 ESCOPO POOLMAK 

5.1.1 
Cobertura - Fabricação de estrutura metálica, 
acessórios de fixação, transporte, montagem da 
estrutura. 

94.425,00 kg  R$                      2.365.540,00  

  Subtotal (item 5.1.1)     R$                       2.365.540,00  

TOTAL  R$          2.365.540,00  
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6 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

- 15% - Na confirmação do pedido; 

- 55% - Compra de material - faturamento em até 30/45 e 60 dias; 

- 20% - Vencimentos de 28 dias após faturamento; (Embarque total ou parcial 

do material conforme disponibilidade de obra). 

- 2% - Início da montagem (mobilização); 

- 8% - Vencimento de 15 dias conforme medição quinzenal. 

Obs.: Beneficiamento - material comprado em nome do cliente. 

 

7 - CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

- Prazo de entrega de acordo com o cronograma da obra (a definir). 

- Frete CIF (Material colocado na obra). 

 

8 - OBSERVAÇÕES: 

- Não estão inclusos no orçamento os valores destinados a: fornecimento e 

montagem de telhas de cobertura e acessórios de fixação e vedação, desmontagem 

de estruturas existentes, transporte e destinação de resíduos da desmontagem, 

técnico de segurança do trabalho, fornecimento e instalação de linha de vida 

permanente, fornecimento de plataforma para trabalho em altura, fornecimento e 

instalação de rede de proteção, fornecimento e instalação de torres de escadas e 

andaimes fachadeiros para acesso à cobertura durante a montagem, elementos em 

concreto, revestimentos (pisos cerâmicos, vidros, alumínio composto, placas 

cimentíceas etc) e acessórios de fixação, funilarias (calhas, arremates, rufos, tubos 

de queda) e acessórios de fixação e vedação, esquadrias (portas, portões, 

venezianas e etc.), serralherias em geral (escadas, guarda-corpo, corrimão e etc.), 

instalações elétricas da edificação, fornecimento e montagem de armaduras 

(positiva, adicional e de retração), arremate de contenção, concreto usinado, 

terraplanagem, instalação de esgoto pluvial, preparação de sub-base para o piso, 

colocação de chumbadores (somente planta de locação) e aos itens que não 

estejam especificados no orçamento;  

- O orçamento considera execução dos serviços em dias úteis e horário 

comercial; 

- O orçamento considera uma única mobilização para execução de todos os 

serviços, sendo que havendo necessidade de mobilizações parciais, por 

necessidade do cliente, o valor deverá ser revisado; 
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- Incluso no orçamento o valor do projeto de fabricação; 

- Dimensões e geometria dos perfis conforme cálculo estrutural sob-

responsabilidade do cliente; 

- Material (aço para estrutura), tinta e parafusos comprados em nome do 

cliente.  

- Não estão inclusos regularizações perante aos órgãos públicos (prefeituras, 

alvarás, CREA, taxas, projeto civil, PPCI, etc.) 

- Diferencial de alíquota de ICMS (caso ocorra) por conta do cliente; 

- Em caso de revisão de projetos, os valores poderão ser reajustados; 

- Pagamentos via Cartão BNDES nossos valores ficam sujeitos à alterações; 

- Estamos considerando acesso livre para equipamentos de içamento; 

- Funcionários devidamente equipados com EPI’s (Equipamentos de 

Proteção Individual) e seguro de vida; 

- Treinamento em Segurança do Trabalho para funcionários internos e 

montadores, que inclui: primeiros socorros, riscos inerentes à função e trabalho em 

altura; 

Agradecendo sua atenção, colocamo-nos a seu inteiro dispor para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessário.  

Atenciosamente; 

 

 

________________________                    ________________________ 

  De acordo.                        POOLMAK  

 ___/___/___ 

 

Fale conosco ou visite nosso site:  

(051) – 3561-6825 / www.poolmak.com.br 

 


