
Data Base: Março/2023 - NÃO Desonerado

BDI: 22,14%

RRT: 12958917

M. O. Material  TOTAL M. O. Material  TOTAL M. O. Material  TOTAL M. O. Material  TOTAL 
(R$)  (R$) (R$)  (R$) (R$) (R$)  (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO

1.1 SINAPI  90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

120,00        h 123,71        1,93                 125,64             14.845,20     231,60             15.076,80        151,10        2,36                 153,46             18.132,00        283,20             18.415,20         

1.2 SINAPI  94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00          mes 16.113,23   471,45             16.584,68        193.358,76   5.657,40          199.016,16      19.680,70   575,83             20.256,53        236.168,40      6.909,96          243.078,36       

1.3 SINAPI  101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00          mes 2.754,24     1.008,51          3.762,75          33.050,88     12.102,12        45.153,00        3.364,03     1.231,79          4.595,82          40.368,36        14.781,48        55.149,84         

1.4 SINAPI  90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160,00        h 36,94          1,96                 38,90               5.910,40       313,60             6.224,00          45,12          2,39                 47,51               7.219,20          382,40             7.601,60           

1.5 SINAPI  88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160,00        h 16,60          1,96                 18,56               2.656,00       313,60             2.969,60          20,28          2,39                 22,67               3.244,80          382,40             3.627,20           

      305.132,76         22.739,44         327.872,20 

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 COMPOSIÇÃO  001-CANT PLACA DE OBRA 4,00            m² 52,67          324,95             377,62             210,68          1.299,80          1.510,48          64,33          396,89             461,22             257,32             1.587,56          1.844,88           

2.2 SINAPI  95648 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

1,00            un 64,79          508,31             573,10             64,79            508,31             573,10             79,13          620,85             699,98             79,13               620,85             699,98              

2.3 SINAPI  95673 
HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 1,5 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

1,00            un 18,93          167,41             186,34             18,93            167,41             186,34             23,12          204,47             227,59             23,12               204,47             227,59              

2.4 SINAPI  95676 
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

1,00            un 9,03            117,25             126,28             9,03              117,25             126,28             11,03          143,21             154,24             11,03               143,21             154,24              

2.5 COMPOSIÇÃO  012118-A INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE+ATERRAMENTO 1,00            un 1.517,76     3.421,46          4.939,22          1.517,76       3.421,46          4.939,22          1.853,79     4.178,97          6.032,76          1.853,79          4.178,97          6.032,76           

2.6 SINAPI  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 531,00        m² 15,37          71,79               87,16               8.161,47       38.120,49        46.281,96        18,77          87,68               106,45             9.966,87          46.558,08        56.524,95         

2.7 SINAPI  00010775 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

12,00          mes -              900,00             900,00             -                10.800,00        10.800,00        -              1.099,26          1.099,26          -                  13.191,12        13.191,12         

2.8 SINAPI  00010777 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

12,00          mes -              1.021,87          1.021,87          -                12.262,44        12.262,44        -              1.248,11          1.248,11          -                  14.977,32        14.977,32         

2.9 SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

288,00        txkm 0,33            2,37                 2,70                 95,04            682,56             777,60             0,40            2,89                 3,29                 115,20             832,32             947,52              

2.10 COMPOSIÇÃO  012209-A BARRACAO PARA AÇO E FORMAS 20,00          m² 515,50        1.176,48          1.691,98          10.310,00     23.529,60        33.839,60        629,63        1.436,95          2.066,58          12.592,60        28.739,00        41.331,60         

2.11 SINAPI  99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

230,00        m 24,11          24,58               48,69               5.545,30       5.653,40          11.198,70        29,45          30,02               59,47               6.773,50          6.904,60          13.678,10         

2.12 SICRO3  5213364 REMOÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO 1,69            m² 5,79            13,24               19,03               9,79              22,38               32,17               7,07            16,17               23,24               11,95               27,33               39,28                

        31.684,51       117.964,83         149.649,34 

Origem

Total do Grupo 1.0
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3.0 FUNDAÇÕES

3.1 SINAPI  97636 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

173,88        m² 7,15            13,45               20,60               1.243,24       2.338,69          3.581,93          8,73            16,43               25,16               1.517,97          2.856,85          4.374,82           

3.2 SINAPI  97635 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

550,00        m² 10,38          3,37                 13,75               5.709,00       1.853,50          7.562,50          12,68          4,12                 16,80               6.974,00          2.266,00          9.240,00           

3.3 COMPOSIÇÃO  022020-A RETIRADA MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO 29,00          m 34,93          11,71               46,64               1.012,97       339,59             1.352,56          42,66          14,30               56,96               1.237,14          414,70             1.651,84           

3.4 SINAPI  96521 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

378,00        m³ 15,99          30,01               46,00               6.044,22       11.343,78        17.388,00        19,53          36,65               56,18               7.382,34          13.853,70        21.236,04         

3.5 SINAPI  100651 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

560,00        m 14,15          125,92             140,07             7.924,00       70.515,20        78.439,20        17,28          153,80             171,08             9.676,80          86.128,00        95.804,80         

3.6 SINAPI  00044535 
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO 
DE 40  M3

40,00          m³ -              48,12               48,12               -                1.924,80          1.924,80          -              58,77               58,77               -                  2.350,80          2.350,80           

3.7 SINAPI  94968 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

15,20          m³ 62,34          304,81             367,15             947,57          4.633,11          5.580,68          76,14          372,29             448,43             1.157,33          5.658,81          6.816,14           

3.8 SINAPI  95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

40,00          un 14,48          4,26                 18,74               579,20          170,40             749,60             17,69          5,20                 22,89               707,60             208,00             915,60              

3.9 SINAPI  96534 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

360,40        m² 39,22          35,77               74,99               14.134,89     12.891,51        27.026,40        47,90          43,69               91,59               17.263,16        15.745,88        33.009,04         

3.10 SINAPI  96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

5.663,32     kg 2,42            11,15               13,57               13.705,23     63.146,02        76.851,25        2,96            13,62               16,58               16.763,43        77.134,42        93.897,85         

3.11 SINAPI  96547 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.960,00     kg 1,80            9,65                 11,45               3.528,00       18.914,00        22.442,00        2,20            11,79               13,99               4.312,00          23.108,40        27.420,40         

3.12 SINAPI  96548 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.769,69     kg 1,29            9,47                 10,76               6.152,90       45.168,96        51.321,86        1,58            11,57               13,15               7.536,11          55.185,31        62.721,42         

3.13 COMPOSIÇÃO  96557-A 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

151,60        m³ 16,03          659,87             675,90             2.430,15       100.036,29      102.466,44      19,58          805,97             825,55             2.968,33          122.185,05      125.153,38       

3.14 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

173,48        m³ 24,14          10,16               34,30               4.187,81       1.762,56          5.950,37          29,48          12,41               41,89               5.114,19          2.152,89          7.267,08           

3.15 SINAPI  90091 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

315,00        m³ 1,69            4,82                 6,51                 532,35          1.518,30          2.050,65          2,06            5,89                 7,95                 648,90             1.855,35          2.504,25           

        83.259,30       411.104,16         494.363,46 

4.0 SUPRAESTRUTURA

4.1 COMPOSIÇÃO  92421-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM MADEIRA SERRADA E CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA P/ MOLDAGEM (CURVAS/ FORMATO), 4 UTILIZAÇÕES

290,50        m² 48,30          104,41             152,71             14.031,15     30.331,11        44.362,26        58,99          127,53             186,52             17.136,60        37.047,47        54.184,07         

4.2 SINAPI  92761 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

872,26        kg 1,62            11,56               13,18               1.413,06       10.083,33        11.496,39        1,98            14,12               16,10               1.727,07          12.316,31        14.043,38         

Total do Grupo 3.0
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4.3 SINAPI  92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

770,14        kg 1,07            10,77               11,84               824,05          8.294,41          9.118,46          1,31            13,15               14,46               1.008,88          10.127,34        11.136,22         

4.4 SINAPI  92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

480,73        kg 0,67            9,32                 9,99                 322,09          4.480,40          4.802,49          0,82            11,38               12,20               394,20             5.470,71          5.864,91           

4.5 SINAPI  92764 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

4.715,60     kg 0,48            9,24                 9,72                 2.263,49       43.572,14        45.835,63        0,59            11,29               11,88               2.782,20          53.239,12        56.021,32         

4.6 COMPOSIÇÃO  103672-B 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

37,70          m³ 30,49          637,84             668,33             1.149,47       24.046,57        25.196,04        37,24          779,06             816,30             1.403,95          29.370,56        30.774,51         

        24.452,90       147.571,51         172.024,41 

5.0 COBERTURA

5.1 COTAÇÃO COTAÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA (ARCO/ PLANA) - INCLUSO 
PINTURA

94.518,01   kg 9,94            23,20               33,14               939.509,02   2.192.817,83   3.132.326,85   12,14          28,34               40,48               1.147.448,64   2.678.640,40   3.826.089,04    

5.2 COMPOSIÇÃO  94449-A TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO 8 MM, INCLUSO IÇAMENTO 1.180,00     m² 19,23          93,95               113,18             22.691,40     110.861,00      133.552,40      23,49          114,75             138,24             27.718,20        135.405,00      163.123,20       

5.3 SINAPI  94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

449,28        m² 3,38            65,83               69,21               1.518,57       29.576,10        31.094,67        4,13            80,40               84,53               1.855,53          36.122,11        37.977,64         

5.4 COMPOSIÇÃO  96486-A FORRO LAMBRI DE ALUMINIO AMADEIRADO 449,28        m² 43,52          549,92             593,44             19.552,67     247.068,06      266.620,73      53,16          671,67             724,83             23.883,72        301.767,90      325.651,62       

5.5 SINAPI  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

439,20        m 6,21            55,39               61,60               2.727,43       24.327,29        27.054,72        7,58            67,65               75,23               3.329,14          29.711,88        33.041,02         

5.6 SINAPI  94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

172,80        m 21,47          181,55             203,02             3.710,02       31.371,84        35.081,86        26,22          221,75             247,97             4.530,82          38.318,40        42.849,22         

5.7 COMPOSIÇÃO  94228-A 
CONDUTOR VERTICAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL/ 
FIXAÇÃO

57,60          m 12,19          92,52               104,71             702,14          5.329,15          6.031,29          14,89          113,00             127,89             857,66             6.508,80          7.366,46           

5.8 COMPOSIÇÃO  94231-A 
TESTEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 15 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

180,80        m 3,44            54,97               58,41               621,95          9.938,58          10.560,53        4,20            67,14               71,34               759,36             12.138,91        12.898,27         

   1.210.383,07    3.238.613,40      4.448.996,47 

6.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

6.1 SINAPI  104166 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

100,50        m 10,55          71,49               82,04               1.060,28       7.184,75          8.245,03          12,89          87,32               100,21             1.295,45          8.775,66          10.071,11         

6.2 COMPOSIÇÃO  89512-A 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

96,50          m 16,75          13,25               30,00               1.616,38       1.278,63          2.895,01          20,46          16,18               36,64               1.974,39          1.561,37          3.535,76           

6.3 COMPOSIÇÃO  95694-A 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

18,00          un 5,36            183,21             188,57             96,48            3.297,78          3.394,26          6,55            223,77             230,32             117,90             4.027,86          4.145,76           

6.4 SINAPI  104168 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

16,00          un 10,83          115,41             126,24             173,28          1.846,56          2.019,84          13,23          140,96             154,19             211,68             2.255,36          2.467,04           

6.5 SINAPI  104176 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

1,00            un 14,44          253,52             267,96             14,44            253,52             267,96             17,64          309,65             327,29             17,64               309,65             327,29              

Total do Grupo 4.0

Total do Grupo 5.0
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6.6 COMPOSIÇÃO  104176-B 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

5,00            un 14,44          214,95             229,39             72,20            1.074,75          1.146,95          17,64          262,54             280,18             88,20               1.312,70          1.400,90           

6.7 COMPOSIÇÃO  89557-A 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

1,00            un 3,08            127,01             130,09             3,08              127,01             130,09             3,76            155,13             158,89             3,76                 155,13             158,89              

6.8 COMPOSIÇÃO  97883-A 
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E COM 
TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

3,00            un 14,34          407,76             422,10             43,02            1.223,28          1.266,30          17,51          498,04             515,55             52,53               1.494,12          1.546,65           

          3.761,55         19.891,85           23.653,40 

7.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

7.1 SINAPI  89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

397,10        m 6,60            6,52                 13,12               2.620,86       2.589,09          5.209,95          8,06            7,96                 16,02               3.200,63          3.160,92          6.361,55           

7.2 SINAPI  89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

23,00          un 5,65            3,44                 9,09                 129,95          79,12               209,07             6,90            4,20                 11,10               158,70             96,60               255,30              

7.3 SINAPI  90373 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00            un 5,45            8,41                 13,86               16,35            25,23               41,58               6,66            10,27               16,93               19,98               30,81               50,79                

7.4 SINAPI  89409 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

18,00          un 5,65            4,31                 9,96                 101,70          77,58               179,28             6,90            5,26                 12,16               124,20             94,68               218,88              

7.5 SINAPI  89440 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

16,00          un 7,54            5,04                 12,58               120,64          80,64               201,28             9,21            6,16                 15,37               147,36             98,56               245,92              

7.6 COMPOSIÇÃO  86911-A TORNEIRA ESFERA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18,00          un 3,20            62,82               66,02               57,60            1.130,76          1.188,36          3,91            76,73               80,64               70,38               1.381,14          1.451,52           

7.7 SINAPI  103037 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00            un 6,17            64,10               70,27               12,34            128,20             140,54             7,54            78,29               85,83               15,08               156,58             171,66              

          3.736,33           5.019,29             8.755,62 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 COMPOSIÇÃO  97600-A 
REFLETOR LED 200W COLORIDO COM CONTROLE REMOTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

54,00          un 12,36          288,16             300,52             667,44          15.560,64        16.228,08        15,10          351,96             367,06             815,40             19.005,84        19.821,24         

8.2 COMPOSIÇÃO  97600-B 
REFLETOR LED 150W COR NEUTRA (INFERIOR) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

4,00            un 12,36          209,52             221,88             49,44            838,08             887,52             15,10          255,91             271,01             60,40               1.023,64          1.084,04           

8.3 COMPOSIÇÃO  97600-B 
REFLETOR LED 150W COR NEUTRA (SUPERIOR) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

90,00          un 12,36          209,52             221,88             1.112,40       18.856,80        19.969,20        15,10          255,91             271,01             1.359,00          23.031,90        24.390,90         

8.4 COMPOSIÇÃO  91991-A 
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, COM SUPORTE 
E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

36,00          un 28,30          43,83               72,13               1.018,80       1.577,88          2.596,68          34,57          53,53               88,10               1.244,52          1.927,08          3.171,60           

8.5 COMPOSIÇÃO  100556-A 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM

240,00        un 14,02          220,92             234,94             3.364,80       53.020,80        56.385,60        17,12          269,83             286,95             4.108,80          64.759,20        68.868,00         

8.6 COMPOSIÇÃO  100556-B 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 
X 150 X *100* MM

12,00          un 14,02          52,48               66,50               168,24          629,76             798,00             17,12          64,10               81,22               205,44             769,20             974,64              

8.7 COMPOSIÇÃO  100556-C 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 
200 X *100* MM

5,00            un 14,02          85,95               99,97               70,10            429,75             499,85             17,12          104,98             122,10             85,60               524,90             610,50              

Total do Grupo 6.0

Total do Grupo 7.0
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8.8 SINAPI  95728 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

216,00        m 9,96            9,42                 19,38               2.151,36       2.034,72          4.186,08          12,17          11,51               23,68               2.628,72          2.486,16          5.114,88           

8.9 COMPOSIÇÃO  95728-A 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

155,00        m 9,96            11,69               21,65               1.543,80       1.811,95          3.355,75          12,17          14,28               26,45               1.886,35          2.213,40          4.099,75           

8.10 COMPOSIÇÃO  95728-B 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10,00          m 9,96            14,10               24,06               99,60            141,00             240,60             12,17          17,22               29,39               121,70             172,20             293,90              

8.11 COMPOSIÇÃO  95728-C 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 75 MM, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

50,00          m 9,96            47,50               57,46               498,00          2.375,00          2.873,00          12,17          58,02               70,19               608,50             2.901,00          3.509,50           

8.12 SINAPI  97670 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

150,00        m 6,97            25,52               32,49               1.045,50       3.828,00          4.873,50          8,51            31,17               39,68               1.276,50          4.675,50          5.952,00           

8.13 COMPOSIÇÃO  97670-A 
ELETRODUTO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 100 MM ( 4")

75,00          m 6,97            176,47             183,44             522,75          13.235,25        13.758,00        8,51            215,54             224,05             638,25             16.165,50        16.803,75         

8.14 SINAPI  91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.300,00     m 2,04            6,54                 8,58                 4.692,00       15.042,00        19.734,00        2,49            7,99                 10,48               5.727,00          18.377,00        24.104,00         

8.15 SINAPI  91931 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

370,00        m 2,04            7,20                 9,24                 754,80          2.664,00          3.418,80          2,49            8,79                 11,28               921,30             3.252,30          4.173,60           

8.16 SINAPI  92979 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

340,00        m 0,35            9,49                 9,84                 119,00          3.226,60          3.345,60          0,43            11,59               12,02               146,20             3.940,60          4.086,80           

8.17 SINAPI  92980 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

85,00          m 0,35            9,05                 9,40                 29,75            769,25             799,00             0,43            11,05               11,48               36,55               939,25             975,80              

8.18 COMPOSIÇÃO  101564-A 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 450/750V, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

150,00        m 0,06            43,08               43,14               9,00              6.462,00          6.471,00          0,07            52,62               52,69               10,50               7.893,00          7.903,50           

8.19 COMPOSIÇÃO  92992-A 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

220,00        m 4,97            83,52               88,49               1.093,40       18.374,40        19.467,80        6,07            102,01             108,08             1.335,40          22.442,20        23.777,60         

8.20 SINAPI  92992-B
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO HEPR, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

350,00        m 4,97            72,74               77,71               1.739,50       25.459,00        27.198,50        6,07            88,84               94,91               2.124,50          31.094,00        33.218,50         

8.21 SINAPI  92996-A
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO HEPR, 150 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

500,00        m 6,95            115,43             122,38             3.475,00       57.715,00        61.190,00        8,49            140,99             149,48             4.245,00          70.495,00        74.740,00         

8.22 SINAPI  93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00            un 2,68            11,51               14,19               16,08            69,06               85,14               3,27            14,06               17,33               19,62               84,36               103,98              

8.23 SINAPI  93657 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

18,00          un 3,69            12,08               15,77               66,42            217,44             283,86             4,51            14,75               19,26               81,18               265,50             346,68              

8.24 SINAPI  101895 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
120A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00            un 53,67          387,97             441,64             53,67            387,97             441,64             65,55          473,87             539,42             65,55               473,87             539,42              

8.25 SINAPI  101896 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00            un 53,67          608,01             661,68             53,67            608,01             661,68             65,55          742,62             808,17             65,55               742,62             808,17              

8.26 COMPOSIÇÃO  64817-A DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30MA 40 A TIPO AC 18,00          un 20,52          150,53             171,05             369,36          2.709,54          3.078,90          25,06          183,86             208,92             451,08             3.309,48          3.760,56           

8.27 COMPOSIÇÃO  064817-A 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

4,00            un 20,52          132,99             153,51             82,08            531,96             614,04             25,06          162,43             187,49             100,24             649,72             749,96              

8.28 SINAPI  91917 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

90,00          un 13,30          8,70                 22,00               1.197,00       783,00             1.980,00          16,24          10,63               26,87               1.461,60          956,70             2.418,30           
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8.29 SINAPI  91920 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

90,00          un 14,80          9,75                 24,55               1.332,00       877,50             2.209,50          18,08          11,91               29,99               1.627,20          1.071,90          2.699,10           

8.30 SINAPI  93018 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

5,00            un 13,64          10,65               24,29               68,20            53,25               121,45             16,66          13,01               29,67               83,30               65,05               148,35              

8.31 SINAPI  93022 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

50,00          un 18,75          33,88               52,63               937,50          1.694,00          2.631,50          22,90          41,38               64,28               1.145,00          2.069,00          3.214,00           

8.32 COMPOSIÇÃO  93022-A 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM 
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,00          un 18,75          347,02             365,77             375,00          6.940,40          7.315,40          22,90          423,85             446,75             458,00             8.477,00          8.935,00           

8.33 COMPOSIÇÃO  101878-A 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
32 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00            un 61,79          923,63             985,42             61,79            923,63             985,42             75,47          1.128,12          1.203,59          75,47               1.128,12          1.203,59           

8.34 COMPOSIÇÃO  101878-B 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00            un 61,79          1.106,84          1.168,63          61,79            1.106,84          1.168,63          75,47          1.351,89          1.427,36          75,47               1.351,89          1.427,36           

8.35 COMPOSIÇÃO  018 - INEL 
GAIOLA DE PROTEÇÃO DE LUMINÁRIAS - PERFIL CANTONEIRA/ TELA 
CHAPA EXPANDIDA

4,00            un 111,27        452,95             564,22             445,08          1.811,80          2.256,88          135,91        553,23             689,14             543,64             2.212,92          2.756,56           

8.36 COMPOSIÇÃO  97883-A 
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E COM 
TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

5,00            un 14,34          424,98             439,32             71,70            2.124,90          2.196,60          17,51          519,07             536,58             87,55               2.595,35          2.682,90           

8.37 SINAPI  101632 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

36,00          un 0,67            35,81               36,48               24,12            1.289,16          1.313,28          0,82            43,74               44,56               29,52               1.574,64          1.604,16           

8.38 SINAPI  95728 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12,00          m 9,96            9,42                 19,38               119,52          113,04             232,56             12,17          11,51               23,68               146,04             138,12             284,16              

8.39 SINAPI  91917 
CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 32 MM (1"), 
ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00            un 13,30          8,70                 22,00               26,60            17,40               44,00               16,24          10,63               26,87               32,48               21,26               53,74                

8.40 SINAPI 078054-A ATERRAMENTO - CABO DE AÇO GALVANIZADO 20,00          un 20,28          309,68             329,96             405,60          6.193,60          6.599,20          24,77          378,24             403,01             495,40             7.564,80          8.060,20           

8.41 COMPOSIÇÃO  93022-B 
CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM 
(4"), ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00            un 18,75          558,66             577,41             112,50          3.351,96          3.464,46          22,90          682,35             705,25             137,40             4.094,10          4.231,50           

8.42 SINAPI 103491
CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO 
REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

7,20            m³ 382,26        401,01             783,27             2.752,27       2.887,27          5.639,54          466,89        489,79             956,68             3.361,61          3.526,49          6.888,10           

        40.128,53       340.461,76         380.590,29 

9.0 PAVIMENTAÇÃO

9.1 SINAPI  94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

136,00        m 13,17          36,01               49,18               1.791,12       4.897,36          6.688,48          16,09          43,98               60,07               2.188,24          5.981,28          8.169,52           

9.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

29,00          m 13,17          40,14               53,31               381,93          1.164,06          1.545,99          16,09          49,03               65,12               466,61             1.421,87          1.888,48           

9.3 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

2,19            m³ 30,97          91,08               122,05             67,82            199,47             267,29             37,83          111,25             149,08             82,85               243,64             326,49              

Total do Grupo 8.0
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MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS

RUA COBERTA
Avenida dos Estados, trecho entre a Av. Brasil e o Arroio Quatro Colônias

Código
 CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.

9.4 SINAPI  101862 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

550,00        m² 19,30          11,68               30,98               10.615,00     6.424,00          17.039,00        23,57          14,27               37,84               12.963,50        7.848,50          20.812,00         

9.5 COMPOSIÇÃO  98458-A TAPUME DE PROTEÇÃO PARA ESTRUTURAS 152,00        m² 16,37          80,66               97,03               2.488,24       12.260,32        14.748,56        19,99          98,52               118,51             3.038,48          14.975,04        18.013,52         

9.6 SINAPI  96624 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

9,60            m³ 26,36          89,77               116,13             253,06          861,79             1.114,85          32,20          109,65             141,85             309,12             1.052,64          1.361,76           

9.7 SICRO3  4011351 IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO 118,68        m² 0,03            0,33                 0,36                 3,56              39,16               42,72               0,04            0,40                 0,44                 4,75                 47,47               52,22                

9.8 SINAPI  95996 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

3,56            m³ 26,91          1.739,60          1.766,51          95,80            6.192,98          6.288,78          32,87          2.124,75          2.157,62          117,02             7.564,11          7.681,13           

9.9 SINAPI  95303 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

66,57          m³xkm 0,13            1,39                 1,52                 8,65              92,53               101,18             0,16            1,70                 1,86                 10,65               113,17             123,82              

9.10 SINAPI  96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 2.051,00     m² 0,37            2,51                 2,88                 758,87          5.148,01          5.906,88          0,45            3,07                 3,52                 922,95             6.296,57          7.219,52           

9.11 SINAPI  95993 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.

113,60        m³ 50,94          2.027,64          2.078,58          5.786,78       230.339,90      236.126,68      62,22          2.476,56          2.538,78          7.068,19          281.337,22      288.405,41       

9.12 SINAPI  95303 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

2.124,32     m³xkm 0,13            1,39                 1,52                 276,16          2.952,80          3.228,96          0,16            1,70                 1,86                 339,89             3.611,34          3.951,23           

9.13 SINAPI  102512 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA

390,00        m 1,82            3,20                 5,02                 709,80          1.248,00          1.957,80          2,22            3,91                 6,13                 865,80             1.524,90          2.390,70           

9.14 SINAPI  102509 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

234,00        m² 9,73            13,37               23,10               2.276,82       3.128,58          5.405,40          11,88          16,33               28,21               2.779,92          3.821,22          6.601,14           

9.15 SINAPI  102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) 431,00        m 0,99            0,48                 1,47                 426,69          206,88             633,57             1,21            0,59                 1,80                 521,51             254,29             775,80              

9.16 SICRO3  5213362 
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

40,00          un 6,59            84,91               91,50               263,60          3.396,40          3.660,00          8,05            103,71             111,76             322,00             4.148,40          4.470,40           

        32.001,48       340.241,66         372.243,14 

10.0 URBANISMO

10.1 COMPOSIÇÃO 150125-A APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS 391,99        m² 12,47          75,14               87,61               4.888,12       29.454,13        34.342,25        15,23          91,78               107,01             5.970,01          35.976,84        41.946,85         

10.2 SINAPI  100754 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

157,08        m² 18,33          9,52                 27,85               2.879,28       1.495,40          4.374,68          22,39          11,63               34,02               3.517,02          1.826,84          5.343,86           

10.3 SINAPI  96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

1,78            m³ 30,97          91,08               122,05             55,13            162,12             217,25             37,83          111,25             149,08             67,34               198,03             265,37              

10.4 COMPOSIÇÃO  98509-A PLANTIO DE VEGETAÇÃO 440,00        un 2,02            0,68                 2,70                 888,80          299,20             1.188,00          2,47            0,83                 3,30                 1.086,80          365,20             1.452,00           

10.5 SINAPI  00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) 4,40            m³ -              167,14             167,14             -                735,42             735,42             -              204,14             204,14             -                  898,22             898,22              

Total do Grupo 9.0



Data Base: Março/2023 - NÃO Desonerado

BDI: 22,14%

RRT: 12958917

M. O. Material  TOTAL M. O. Material  TOTAL M. O. Material  TOTAL M. O. Material  TOTAL 
(R$)  (R$) (R$)  (R$) (R$) (R$)  (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

Origem Descrição dos Serviços Quant.Item

ORÇAMENTO

 CUSTO TOTAL COM BDI CUSTO TOTAL SEM BDI  CUSTOS UNITÁRIOS COM BDI

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS

RUA COBERTA
Avenida dos Estados, trecho entre a Av. Brasil e o Arroio Quatro Colônias

Código
 CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.

10.6 COTAÇÃO COTAÇÃO LIRIOPES (VEGETAÇÃO) 160,00        un -              14,00               14,00               -                2.240,00          2.240,00          -              17,10               17,10               -                  2.736,00          2.736,00           

10.7 COTAÇÃO COTAÇÃO ASPARGO VELA (VEGETAÇÃO) 140,00        un -              10,50               10,50               -                1.470,00          1.470,00          -              12,82               12,82               -                  1.794,80          1.794,80           

10.8 COTAÇÃO COTAÇÃO BULBINE (VEGETAÇÃO) 140,00        un -              3,75                 3,75                 -                525,00             525,00             -              4,58                 4,58                 -                  641,20             641,20              

10.9 COMPOSIÇÃO 034070-A BALIZADORES METÁLICOS 36,00          un 27,68          748,36             776,04             996,48          26.940,96        27.937,44        33,81          914,05             947,86             1.217,16          32.905,80        34.122,96         

10.10 SICRO3 5213465
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
6,00            un 49,18          369,43             418,61             295,08          2.216,58          2.511,66          60,07          451,22             511,29             360,42             2.707,32          3.067,74           

10.11 SICRO3 5213864
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO 

EIMPLANTAÇÃO

6,00            un 17,50          450,99             468,49             105,00          2.705,94          2.810,94          21,37          550,84             572,21             128,22             3.305,04          3.433,26           

        12.346,97         83.355,29           95.702,26 

11.0 SERVIÇOS FINAIS

11.1 SINAPI  97637 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

683,00        m² 2,14            0,60                 2,74                 1.461,62       409,80             1.871,42          2,61            0,73                 3,34                 1.782,63          498,59             2.281,22           

11.2 COMPOSIÇÃO  210825-A
DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

20,00          m² 23,74          7,57                 31,31               474,80          151,40             626,20             29,00          9,25                 38,25               580,00             185,00             765,00              

11.3 COMPOSIÇÃO  2450 -A LIMPEZA GERAL DE OBRA 1.206,00     m² 1,59            1,50                 3,09                 1.917,54       1.809,00          3.726,54          1,94            1,83                 3,77                 2.339,64          2.206,98          4.546,62           

          4.702,27           2.890,57             7.592,84 

   1.751.589,67    4.729.853,76      6.481.443,43 

OBSERVAÇÕES:
Leis Sociais:

Horista: 81,85% 81,85%
Mensalista: 45,74% 45,74%

Total do Grupo 10.0

Total do Grupo 11.0

17/05/2023
CAU/RS A193194

Arquiteta e Urbanista
Andrea Knewitz

Total Geral do Orçamento
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