FORNARI
CONSTRUCOES
FOLHA DE INFORMACOES
PROPONENTE
Razéo Social: Fornari — Arquitetura e Construgdes Ltda
CNPJ: 13.420.661/0001-18
Endereco Sede: Rua Osvaldo Aranha, 590 — Arvorezinha/RS
Telefone/Fax: (51) 9992 0578
E-mail: contato@fornariconstrucoes.com.br
Responsavel: Pedro Fornari Pedroso

RG: 5079693635  CPF: 011.014.240-36
End. Residencial:  Rua Itaborai, 251 / 504 — Porto Alegre/RS
Contato: 51 999920578

Campo Bom, 05 de junho de 2023.

Rua Monteiro Lobato, 422 — Porto Alegre - RS

Fone / Fax: (51) 98024.0040 ,{
contato@fornariconstrucoes.com.br ;




Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentagio registrada no SICAF, que a

Declaragio

situagdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:

Razio Social:

Nome Fantasia:
Situagio do Fornecedor:
Natureza Juridica:

MEL:

Porte da Empresa:

13.420.661/0001-18 DUNS®: 90*****58
FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
JPC ARQUITETURA

Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/12/2023

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Nio
Empresa de Pequeno

Ocorréncias e Impedimentos

Ocorréncia:
Impedimento de Licitar:

Niveis cadastrados:

Consta
Nada Consta

I - Credenciamento
II - Habilitagio Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/10/2023

FGTS Validade: 06/06/2023

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 19/11 / 2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/05/2023

Receita Municipal Validade: 03/06/2023

V - Qualificagdo Técnica

VI - Qualificagio Econémico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaragdo é uma simples consulta e nio tem efeito legal

e

Emitido em: 23/05/2023 14:31

CPF: 335.615.160-68
Ass:

Nome: JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO
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Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos

Secretaria E:p;:llg da.sl\'nrlocrg e Poqu:sa E"r‘rt-pretn

Departamento resarial e raco

Secretaria do Dour;.eolvimen"t‘g Econbdmico, aencin e Tecnologia

NIRE (da sede ou filial, quando a Coédigo da Natureza N° de Matricula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio !
|
143206871037 2062

1 - REQUERIMENTO
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIGOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: FORNAR! ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.S* o deferimento do seguinte ato:

N° FCN/REMP
s [ T e
N°DE CODIGO CcODIGO 22, 24400

RS22017011244

VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE _DESCRICAO DO ATO / EVENTO
1 [oo02 - - |ALTERACAO
021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
307 1 REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
2003 1 ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
ARVOREZINHA ’ Nome: JOANA ER FORNARI DROSO
Local Telefone de Co ™5\ 37 1
30 Novembro 2017 )L/
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL o
D DECISAO SINGULAR D DECISAO COCEGIADA
Nome(s) Empresarial(als) igual(als) ou semelhante(s): )
D SIM D SIM Processo em Ordem
A decisdo
—_
Data
D NAO __ /I D NAO __ /I Responséavel
Data Responsavel Data Responsave!
DECISAO SINGULAR - 2" Exigéncia 3" Exigéncia 4° Exaguu:F géncia
D Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

g’br- ferido. Publig e arquive-se. a O Gtﬁo O
[[] Processo indeferido. Publique-se. . Titular Resp.
Data Responsavel
DECISAO COLEGIADA 2* Exigéncia 3*® Exigéncia 4® Exigéncia 5* Exigéncia
D Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa) D D D D
D Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
D Processo indeferido. Publique-se
P /P
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAGOES

()
%W&S

~4& Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul )
& Certifico registro sob o n® 4538084 em 03/12/2017 da Empresa FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME, Nire 43206871037 e
protocolo 173105254 - 29/11/2017. Autenticagdo: F21F861FF04CDA403FCAE76E1CABEF39F48EBFE 1. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para

validar este dqcumento. acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe n° do protocolo 17/310.525-4 e o cédigo de seguranga xGlm Esta cépia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor — Secretario-Geral.
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FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGCOES LTDA -‘ME
4* ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO DE CONTRATO SOCIAL

JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO, brasileira, casada pelo regime da comunh3o parcial de bens,
arquiteta, nascida aos 01 de Abril de 1958, natural de Arvorezinha (RS) inscrita no CPF ne.
335.615.160.68, portadora da RG n?. 4007018825 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada
na Rua Osvaldo Aranha n2. 590 bairro centro no Municipio de Arvorezinha (RS) CEP n2. 95995.000.

PEDRO FORNARI PEDROSO, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, natural de Campo Grande
(MS), nascido aos 17 de Julho de 1987 residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha n2. 590
bairro centro no Municipio de Arvorezinha (RS) CEP. 95995.000 portador da RG n2. 5079693635
expedida pela SIS/II/RS inscrito no CPF n?. 011.014.240.36

Ambos sécios componentes da sociedade empresaria.limitada: FORNARI — ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA - ME, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul em 25.03.2011 sob n2. 43206871037 inscrita no CNPJ ne2.
13.420.661/0001.18 com sua sede e domicilio na Rua Osvaldo Aranha n2. 590, Sala 1 bairro centro
no Municipio de Arvorezinha (RS) CEP. 95995.000, de comum acordo resolvem alterar e consolidar
seu contrato social mediante as cldusulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa DECLARA sob as penas da Lei que se enquadra na situagdo de
MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da lei complementar n2. 123 de
14.12.2006

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social de R$: 200.000,00 (duzentos mil reais) representado por
200.000 (duzentas mil) quotas é elevado para RS: 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais)
representado por 820.000 (oitocentas e vinte mil) quotas de valor nominal de RS: 1,00 (um real)
cada uma totalmente integralizadas em moeda corrente nacional no ato de assinatura do presente
instrumento de alteragdo contratual e assim distribuidas aos sécios:

a) A socia JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO aumenta a sua quota de capital que é de
R$: 100.000,00 (cem mil) reais para R$: 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais) com
integralizagdo de RS: 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) em moeda corrente
nacional no ato de assinatura do presente instrumento de alteragdo contratual.

b) O sécio PEDRO FORNARI! PEDROSO aumenta a sua quota de capital que é de RS:
100.000,00 (cem mil) reais para RS: 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais) com
integralizagdo de R$: 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) em moeda corrente
nacional no ato de assinatura do presente instrumento de alteragdo contratual.

CLAUSULA TERCEIRA: Em virtude da alteracdo da cldusula anterior o capital social passa a ser de
R$: 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) representado por 820.000 (oitocentos e vinte mil)
quotas, de valor nominal de RS: 1,00 de (um real) cada uma totalmente integralizadas neste ato
em moeda corrente nacional e assim distribuidas entre os sdcios:

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o n° 4538084 em 03/12/2017 da Empresa FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME, Nire 43206871037 e
protocolo 173105254 - 29/11/2017. Autenticagéo: F21F861FF04CDA403FCAE76E1CAGEF39F48E8FE 1. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para
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JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO 410.000 Quotas R$:410.000,00 |. 50%
PEDRO FORNARI PEDROSO 410.000 Quotas R$:410.000,00 50%
TOTAL 820.000 Quotas R$:820.000,00 | 100%

CLAUSULA QUARTA: Da administracdo da sociedade: A administragdo da sociedade e o uso do
nome comercial sdo exercidos pelos sécios administradores: JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO e
PEDRO FORNARI PEDROSO em conjunto ou separadamente.

Paragrafo Unico: Os administradores declaram sob as penas da lei de que niio estio impedidos de
exercer a administragdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concuss3o peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra a relagdo de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA QUINTA: Do objeto social: 7111.1.00 SERVICOS DE ARQUITETURA — 7112.0.00 SERVICOS
DE ENGENHARIA - 7119.7.03 SERVICOS DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - 4292.8.01
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - 4120.4.00 CONSTRUGCOES DE CASAS PREDIOS
EDIFICIOS CONJUNTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAS APARTAMENTOS - 4679.6.99 COMERCIO
ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUGAO - 4744.0.99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUGAO - 7112.0.00 SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA — 4673.7.00 COMERCIO
ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUGCAO — 4742.3.00 COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUGAO -

CLAUSULA SEXTA: A vista das modificagdes ora ajustadas consolidam o contrato social com a
seguinte redagdo:

CONSOLIDACAO CONTRATUAL

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade adota o nome empresarial de: FORNARI ARQUITETURA E
CONSTRUGOES LTDA - EPP que leva o nome de fantasia de JPC ARQUITETURA, CNPJ ne9,
13.420.661/0001.18— NIRE N®. 43206871037 de 25/03/2011 com sua sede e domicilio na Rua
Osvaldo Aranha n2. 590 sala 1 centro no Municipio de Arvorezinha Estado do Rio Grande do Sul
CEP. 95995.000. ~ )

Paragrafo Unico: A sociedade podera abrir manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto
do territério nacional, observada as prescrigdes legais vigentes.

CLAUSULA SEGUNDA- A sociedade iniciou as suas atividades em 01.04.2011 e seu prazo de
duragdo é por tempo indeterminado

CLAUSULA TERCEIRA - Do objeto social: 7111.1.00 SERVICOS DE ARQUITETURA — 7112.0.00
SERVICOS DE ENGENHARIA - 7119.7.03 SERVICOS DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA -
4292.8.01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - 4120.4.00 CONSTRUGCOES DE CASAS
PREDIOS EDIFICIOS CONJUNTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAS APARTAMENTOS - 4679.6.99
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - 4744.0.99 COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL DE CONSTRUGAO - 7112.0.00 SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA — 4673.7.00
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUGAO — 4742.3.00 COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUGCAO -

Q
Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
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CLAUSULA QUARTA - O capital social de RS: 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) representado
por 820.000 (oitocentos e vinte mil) quotas de valor nominal de RS: 1,00 (um real) cada uma,
totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e assim subscritas pelos sécios:

a) A sécia JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO, com a quota de RS$: 410.000,00
(quatrocentos e dez mil reais) representado por 410.000 (quatrocentos e dez mil) quotas
de capital de valor nominal de RS. 1.00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em
moeda corrente nacional.

b) O sécio PEDRO FORNARI PEDROSO com a quota de R$: 410.000,00 (quatrocentos e dez
mil reais) representado por 410.000 (quatrocentos e dez mil) quotas de capital de valor
nominal de RS. 1.00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente

nacional.
JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO B 410.000 Quotas R$:410.000,00 50%
PEDRO FORNARI PEDROSO 410.000 Quotas R$:410.000,00 50%
TOTAL 820.000 Quotas R$:820.000,00 | 100%

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizag3o do capital sox;ial.

Paragrafo Unico: Os sécios ndo respondem subsidiariamente pelas obrigagdes sgciais.

CLAUSULA SEXTA - A administracdo da sociedade e o uso do nome comercial s3o exercidos pelos
sécios administradores: JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO e PEDRO FORNARI PEDROSO em
conjunto ou separadamente.

Pardgrafo Primeiro: A representagdo da sociedade em atos de administragdo ordinaria perante
reparticdes publicas em geral, federais, estaduais e municipais, empresas publicas de economia
mista, entes autdrquicos, concessiondrias de servigos publicos, bem como a correspondéncia em
geral, emissdo de duplicatas e o seu endosso para cobran¢a ou o endosso de cheques para
depésito bancdrio, efetivagdo de empréstimos bancérios ou ndo, nomeacdo de procuradores “ad
judicia” ou “ad negotia”, serdo exercidos~pelos sécios administradores JOANA ERGENE FORNARI
PEDROSO e PEDRO FORNARI PEDROSO em conjunto ou separadamente.

Paragrafo Segundo: E vedada aos administradores a prestagdo de garantia, fianga ou aval, em
negdcios estranhos ao objeto social, seja em favor de terceiros ou do préprio sécio. Todas e
quaisquer deliberacdes deverdo sempre ser tomadas pelos sécios em conjunto.

Pardagrafo Terceiro: O administrador em exercicio terd direito a uma remuneragio mensal a titulo
de pro labore, cujo valor ser3 fixado pelos sécios de comum acordo.

Pardgrafo Quarto: Os administradores declaram sob as penas da lei de que ndo estdo impedidos
de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra a relagdo de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Certifico registro sob o n° 4538084 em 03/12/2017 da Empresa FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME, Nire 43206871037 e
protocolo 173105254 - 29/11/2017. Autenticagao: F21F861FF04CDA403FCAE76E 1CABEF39F48ESFE1. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe n° do protocolo 17/310.525-4 e o codigo de seguranca xGlIm Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor — Secretario-Geral.
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: Ao término de cada exercicio social em 31 de dezembro, o (s) administrador
(ES) prestard (AO) contas justificadas de sua administra¢do, procedendo a elaboragdo do
inventario, do balango patrimonial e do balanco de resultado econdmico.

Pardgrafo Primeiro: Os lucros ou prejufzos apurados serdo repartidos entre os sécios, na
propor¢do de suas quotas, podendo os mesmos todavia optarem pela retengdo parcial ou total
dos lucros em conta de lucros acumulados para posterior distribuicdo ou capitalizagdo, ou pela
manutencdo dos prejuizos em conta de prejuizos a compensar.

Pardgrafo Segundo: Os lucros apurados em balancetes intermediérios poderdo ser distribuidos
aos socios, sendo compensados com que houver sido apurado por ocasido do encerramento do
exercicio.

CLAUSULA OITAVA: As quotas sdo indivisiveis e nio poderdo ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condigdes e prego, direito de preferéncia para-a sua aquisicdo se postas a venda, formalizando se
realizada a cess3o delas, a alterac3o contratual pertinente.

Pardgrafo Unico: O sécio que desejar retirar-se da sociedade deverd comunicar sua inteng¢do aos
demais sécios por escrito, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias. Nesse €aso, os seus
haveres serdo apurados, em um balango levantado na ocasifio, e pagos em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias hpés o seu afastamento.

CLAUSULA NONA: Falecendo ou interditado qualquer sécio(s), a sociedade continuard suas
atividades com o(s) herdeiro(s), sucessor (ES) e o incapaz, n3o sendo possivel ou inexistindo
interesse deste(s) ou do(s) sécio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres sers apurado e
liquidado com base na situacdo patrimonial da sociedade a data da resolugdo, verificada em
balango especialmente levantado. Em caso de retirada, os haveres do(s) sécio(s) retirante(s) seréio
apurados em balanco especial, aplicando o disposto no Parégrafo Unico da cldusula Sétima.

Parédgrafo Unico: O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relagdo a seu sécio.

CLAUSULA DECIMA: Os casos omissos neste contrato serdo regidos pela Lei 6404/76 (Lei das S/A)
com as alteragdes posteriores, e demais disposi¢des legais apliciveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro de Arvorezinha Estado do Rio Grande do
Sul para o exercicio e 0 cumprimento dos direitos e obrigacdes resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato social em 3 (trés) vias de
igual teor.

Arvorezinha (RS), 26 de No ’}nbro de 2017
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Fire'fox https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

e COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | 5020 S ™"
13.420.661/0001-18

MATRIZ CADASTRAL N
NOME EMPRESARIAL

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
JPC ARQUITETURA EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construgdo de edificios

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construgéo em geral

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construgéo em geral

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DANATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R OSVALDO ARANHA 590 SALA 1

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
95.995-000 CENTRO ARVOREZINHA RS
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE
FINANCEIRO@FORNARICONSTRUCOES.COM.BR (51) 9992-0578/ (51) 3772-1308

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

tekedehk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 25/03/2011

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

dededededed ik teieehedhd

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 05/06/2023 as 10:16:13 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11
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Con.sulta Re'gularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmprega.

Voltar H Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo: 13.420.661/0001-18

R?25° FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Social:

Endereco: RUA OSVALDO ARANHA 590 SALA 1 / CENTRO / ARVOREZINHA / RS /
95995-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:27/05/2023 a 25/06/2023

Certificacdo Nimero: 2023052704274330167873
Informacdo obtida em 05/06/2023 10:17:30

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

<

1of1 05/06/2023, 10:°




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.420.661/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragéo para fins de certificacéo da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execucéo fiscal, ou objeto de decis&o judicial que determina sua desconsideragédo para fins de
certificacéo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos publicos da administracéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http:/rfb.gov.br> ou <http:/Awww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:07:41 do dia 25/04/2023 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 22/10/2023.

Cédigo de controle da certiddo: 62E9.D00F.DF3D.D676

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: FORNARI ARQUITETURA E CONST LTDA

CNPJ base: 13.420.661/

Obs.: A presente certiddo é valida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros digitos. Todos
os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos 05 dias do més de JUNHO do ano de 2023, revendo os bancos de dados da Secretaria da
Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, ndo elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificagoes e, a
qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situagao:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certiddo em meio de prova de existéncia ou n@o, em nome do interessado, de débitos ou
pendéncias relacionados na Instrugdo Normativa DRP n° 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul ndo impedem
a emissdo de “Certiddo Negativa”, porém, caso ndo sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado
pelo cartério, podendo ser a causa de restrigbes em entidades de protegéo ao crédito. Nesses casos, regularize as
taxas diretamente no cartorio.

Esta certiddo NAO comprova a quitagéo:

a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaragdo Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa
Gerador do Documento de Arrecadagdo do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples
Nacional;

b) de ITCD e de ITBI (nas hipéteses em que este imposto seja de competéncia estadual - Lei n° 7.608/81) em
procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventario, arrolamento, separagao, divorcio, dissolugdo de unido estavel
ou partilha de bens.

Esta certidao é valida até 3/8/2023.
Certiddo expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Titulo IV, Capitulo V.

A autenticidade deste documento devera ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.qov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidao n°: 24580421
Autenticacdo: 34728251




SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS N° 1292/2023
Cadastro : 13420661000118
CPF/CNPJ : 13.420.661/0001-18
Contribuinte : FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCKO LTDA
Enderego : AV. OSVALDO ARANHA 590 SALA 01
CENTRO
Requerente : Emiss3o de certiddo pelo atend
Finalidade : Certiddo de Regularidade

CERTIFICO, para os devidos fins, que revendo os cadastros no departamento
municipal, verifiquei que até a presente data ndo existe em aberto, débitos
pendentes de "TRIBUTOS MUNICIPAIS", relativos ao contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo,
créditos tributdrios que venham a ser apurados pelo fisco em relagdo ao
contribuinte acima.

Esta certiddo ndo substitui certiddo negativa ambiental.
Esta certid3o & valida até 24/07/2023
Qualquer rasura ou emenda tornard nulo este documento.

ARVOREZINHA, 25/04/2023.

207042788207042
Nimero de Autenticidade



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.420.661/0001-18

Certiddo n°: 24970711/2023

Expedicdo: 05/06/2023, as 10:20:55

Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se que FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.420.661/0001-18, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatdédria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciadrios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que,
disposicdo legal, contiver forga executiva.



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL - Sped Verséo: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURAGCAO

NIRE CNPJ ‘
43206871037 13.420.661/0001-18
‘ —

NOME EMPRESARIAL
’ FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.85.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGCAO !
ivro Didrio (Completo - sem escrituracdo Auxiliar) 01 _IO1/2022 a 31/12/2022 |
ATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
IVRO DIARIO 2 1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO  CPFICNPJ NOME sl i VALIDADE ~ RESPONSAVEL
FORNARI
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 1342066100018 eI R GORS L TDA, - o 4315431460476 ety sim
1342066100018
cowse o WECSDIN, s A e
NUMERO DO RECIBO: Escrituragéo recebida via Internet

pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/01/2023 as 14:35:46

E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.
B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1

7F.29.89.C1.79.F1.B1.EB
4E.F1.C1.E3.7E.7TA.1A.15

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticacéo de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteragéo da
Lei Complementar n°® 1247/2014.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversédo de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

Entidade: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
Periodo da Escrituragcédo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.420.661/0001-18
Numero de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
43206871037

13.420.661/0001-18

LIVRO DIARIO
Arvorezinha

13/05/2022

31/12/2022

10139

TERMO DE ENCERRAMENTO

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

LIVRO DIARIO

10139
01/01/2022

31/12/2022

Verséo 10.1.4 do Visualizador

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado:

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

13.420.661/0001-18

Descrigdo
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL
BENS NUMERARIOS
CAIXA
(-) BANCOS
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.
BANCO BANRISUL S.A.
BANCO ITAU S.A.
SICREDI
CREDITOS

CLIENTES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA
GROSSA UEPG

HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR
SANTOS

SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE -
SEST

MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL

ENGI PROJECT LTDA

PLATAMON PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. 17

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3
(-) CLIENTES DIVERSOS
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
(-) CREDITOS DE FUNCIONARIOS
(-) ADIANTAMENTO DE SALARIOS
ADIANTAMENTO DE 130. SALARIO
IMPOSTOS A RECUPERAR
IMPOSTOS A RECUPERAR

ISSQN A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR
OUTROS CREDITOS

Saldo Inicial

R$ 3.583.774,74
R$ 2.890.872,55
R$ 8.012,51

R$ 39.728,96
R$ 39.728,96
R$ (31.716,45)
RS (31.749,09)
R$ 7,28

R$ 8,87

R$ 16,49

R$ 2.603.420,69
R$ 726.583,70

R$ 20.899,99
R$ 462.776,87

R$ 42.363,67

R$ 165.119,01
RS 98.697,46
R$ 5.000,00
R$ 27,50

R$ 9.063,40
RS (77.364,20)
R$ 74.120,18
RS 74.120,18
RS (4.155,42)
RS (4.155,42)
R$ 0,00

R$ 41.739,78
RS 41.739,78
R$ 13.842,71
R$ 27.897,07
R$ 1.765.132,45

Saldo Final

R$ 4.170.915,95
R$ 3.460.483,46
R$ 127.627,89
R$ 41.349,96
R$ 41.349,96
R$ 86.277,93
R$ (31.749,09)
R$ 16,28

R$ 60.262,80
R$ 57.747,94
R$ 3.053.416,22
R$ 1.326.739,13

R$ 20.899,99
R$ 603.483,69

R$ 42.363,67

R$ 182.978,01
R$ 98.697,46
R$ 5.000,00
R$ 27,50

R$ 9.063,39
R$ 364.225,42
R$ 128.119,72
R$ 128.119,72
R$ 4.844,49
R$ 1.919,45
R$ 2.925,04
R$ 52.065,31
R$ 52.065,31
R$ 18.773,86
R$ 33.291,45
R$ 1.541.647,57

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero

E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016_./%

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragédo Digital — Sped

Versao 10.1.0 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 2

CNPJ:

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

13.420.661/0001-18

Descrigdo

CHEQUES EM COBRANCA

BANCO FORNARI CONSTRUGOES
ESTOQUE

ESTOQUE PRODUTOS EM PRODUCAO

MATERIA-PRIMA

MATERIAL DE SERVICO
ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS

CREDITO PESSOAS LIGADAS

ADIANTAMETNO A SOCIOS

IMOBILIZADO

TANGIVEL

INSTALACOES

MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
MOVEIS E UTENSILIOS

(-) (<) DEPREC./ AMORTIZ./ EXAUSTAO
ACUMULADA

(-) (-) DEPREC. INSTALACOES

(-) (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.

() (-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE
DADOS

(-) (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
CONSORCIO EM ANDAMENTO
PASSIVO
CIRCULANTE

OBRIGACOES DIVERSAS
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -

Saldo Inicial

R$ 576.226,27
R$ 1.188.906,18
R$ 279.439,35
R$ 279.439,35
R$ 158.389,25
R$ 121.050,10
R$ 692.902,19
RS 51.905,40
R$ 51.905,40
R$ 51.905,40
R$ 51.905,40
R$ 640.996,79
RS 689.694,15
R$ 141.500,00
R$ 409.224,15
RS 58.970,00
RS 80.000,00
RS (48.720,96)
RS (3.183,75)
RS (30.691,80)
RS (8.845,47)
R$ (5.999,94)
R$ 23,60

R$ 23,60

R$ 3.583.774,74
R$ 1.062.656,35
R$ 1.062.656,35

Saldo Final

R$ 576.226,27
R$ 965.421,30
RS 279.439,35
R$ 279.439,35
R$ 158.389,25
R$ 121.050,10
R$ 710.432,49
R$ 85.676,02
R$ 85.676,02
RS 85.676,02
R$ 85.676,02
R$ 624.756,47
R$ 689.694,15
R$ 141.500,00
R$ 409.224,15
R$ 58.970,00
R$ 80.000,00
R$ (64.961,28)
RS (4.245,00)
RS (40.922,40)
RS (11.793,96)
R$ (7.999,92)
R$ 23,60

R$ 23,60

R$ 4.170.915,95
R$ 1.173.394,80
R$ 1.173.394,80

cp R$ (35.311,56) R$ 0,00
(-) SICREDI EMPRESTIMO R$ (35.311,56) R$ 0,
FORNECEDORES R$ 333.889,64 R$ 343.655,3
PRESMED IND E COM DE R$ 38.900,00 R$ 38.900,00
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versao 10.1.0 do Visualizador Pagina 2 d
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituragédo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.420.661/0001-18
Numero de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigdo Nota Saldo Inicial Saldo Final

COMPRESSORES E BOMBAS EIRELI
RICCI E CIA LTDA R$ 12.788,76 RS 12.788,76
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE

FER E MAQ LTDA ME R$ 441,60 RS 441,60

LTS:SSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO T p— T
ACARTOCENTER CONSTRUCAO A

stca ok R$ 1.069,06 R$ 1.069,06
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA R$ 75,99 R$ 75,99
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
() MATV SUL ELETRONICOS LTDA R$ (6.591,55) R$ (6.591,55)
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA

& P LTOA R$ 3.678,75 R$ 3.503,44
MATV SUL ELETRONICOS LTDA R$ 14.634,79 RS 14.634,79
TINTAS KRESIL LTDA R$ 432,00 R$ 432,00
CMT COMERCIO DE MATERIAIS

LB R$ 0,00 R$ 2.403,08
Kalunga SA R$ 97,50 R$ 97,50
SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR.

£ METALICOS LT R$ 1.752,68 R$ 1.752,68
ENGETECH CONST. E GERENC. INT.

88 BEVEST LIBAER R$ 95.240,00 R$ 95.240,00
MATV SUL ELETRONICOS LTDA R$ 1.638,28 R$ 1.638,28
CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO) R$ 878,75 R$ 878,75

LTg: PRONTO IND DE CORTE E DOBRA - ——"
JR COMERCIO DE CIMENTO E

Lt gicn . R$ 12.235,61 R$ 12.235,61
GURGELMIX MAQUINAS E

FERRAMENTAS S.A. R% 0,00 RS 6.522,94
JR COMERCIO DE CIMENTO E

Pt gk R$ 6.503,71 R$ 6.503,71
MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E

i R$ 11.473,98 R$ 11.473,98

) FORTE COMERCIO DE EXTINTORES E54.7:8160106 Nop——

TDA
Kalunga SA R$ 608,90 R$ 1.160,50
FERNANDES & FILHOS LTDA RS 24.623,38 RS 24.623,38
LUMEPETRO LUMINARIAS E

METALURGICA PETROLANDIA EIR R$ 6.330,90 R$ 6.330,90

LT‘IJDE\ PRE MOLDADOS DE CONCRETO — A% 267,00
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA R$ 27.040,96 R$ 27.040,96

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragédo Digital — Sped
Verséo 10.1.0 do Visualizador Pagina 3 d
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado:

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ:

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

13.420.661/0001-18

Descrigdo Nota Saldo Inicial Saldo Final
Forca Digital C. P. E. Ltda R$ 119,90 R$ 119,90
VIDRACARIA LOP STAR EIRELI R$ 3.850,00 R$ 3.850,00
GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS RS 3.066,00 RS 3.066.00
LTDA s S
DEBONI E CAVAZZOLA ALUMA[INIO
PARA CONSTRUAIIACIO LTD R$44.200,00 8 44.20000
ESPACO AMBIENTE CMERCIO DE
MATERIAIS DE CONTRUCAO 1400400 Fe$1.100,00
MAXXIDELTA SEGURANCA
ELETRONICA LTDA R$ 1.430,54 R$ 817,14
ARTEF DE CONCRETO E CERAMICA
ROHR LTDA R$ 0,01 R$ 0,01
ECOSEGURANCA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA A% 1:000,00 R$ 1.000,00
PROTEGER SERVICOS DE SEGURANCA
DO TRABALHO LTDA R$ 2.733,30 R$ 2.733,30
(-) FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA RS (947,93) RS (947,93)
ME ! ’
AQUARELA TINTAS LTDA R$ 219,00 R$ 219,00
COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO RS 64,50 R$ 64.50
EIRELI ’ ’
CANOAS TINTAS LTDA. ME. R$ 250,95 R$ 1.318,75
RedGas InstalaA§Apes de Gases
Industriais LTDA R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
Oxinorte Industria e Comercio Ltda R$ 320,00 R$ 320,00
PISOTECH CONSTRUT. E REVEST.
CORPORATIVOS LTDA R$ 1.659,24 R$ 1.659,24
GRUPO POVOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA R$ 1.980,00 R$ 1.980,00
HOTEL AGUADERO LTDA ME R$ 0,00 R$ 9,00
OBRIGACOES FISCAIS R$ 641.734,68 R$ 685.097,67
(-) PARCELAMENTO SIMPLES
NACIONAL A PAGAR RS (1.686,24) R$ 0,00
PARCELAMENTO INSS A PAGAR R$ 2.044,69 R$ 2.044,69
IRPJ A RECOLHER R$ 38.829,20 R$ 48.901,16
PIS A RECOLHER R$ 23.345,14 R$ 28.087,25
IRF A RECOLHER R$ 1.160,16 R$ 1.446,20
COFINS A RECOLHER R$ 107.746,74 R$ 129.633,38
CSLL A RECOLHER R$ 38.465,09 R$ 46.492,37
(-) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ (1.640,99) R$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN DEMAIS
DEBITOS R$ 179.477,26 R$ 174.489,99
P o
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versao 10.1.0 do Visualizador Pagina 4 de 6
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado:

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.420.661/0001-18

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigdo

PARCELAMENTO PGFN
PREVIDENCIARIO

PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
PREVIDENC N.638713005

PARCELAMENTO PGFN

RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A
RECOLHER

OBRIGACOES SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
OBRIGACOES TRABALHISTAS
SALARIOS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR
RESCISOES A PAGAR
13. SALARIO A PAGAR
PROVISOES TRABALHISTAS
FERIAS A PAGAR
PROVISAO P/FERIAS
PASSIVO NAO CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

OBRIGAGOES FISCAIS A RECOLHER

PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 11065-
723213/2021-16

Nota Saldo Inicial
R$ 12.796,07

R$ 154.972,12
R$ 86.025,19
R$ 209,25

R$ 39.270,07
R$ 30.732,51
R$ 5.228,90
R$ 3.308,66
R$ 65.208,63
R$ 55.142,71
R$ 358,85

R$ 9.630,38
R$ 76,69

R$ 17.864,89
R$ 1.592,03
R$ 16.272,86
R$ 140.527,99
R$ 140.527,99
R$ 140.527,99
R$ 140.527,99

R$ 140.527,99

Saldo Final
R$ 12.796,07

R$ 154.972,12
R$ 86.025,19
R$ 209,25

R$ 48.737,17
R$ 39.989,35
R$ 5.439,16
R$ 3.308,66
R$ 70.801,73
R$ 57.549,88
R$ 51,89

R$ 9.630,38
R$ 3.569,58
R$ 25.102,88
R$ 8.830,02
R$ 16.272,86
R$ 140.527,99
R$ 140.527,99
R$ 140.527,99
R$ 140.527,99

R$ 140.527,99

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.380.590,40 R$ 2.856.993,16
CAPITAL SOCIAL R$ 820.000,00 R$ 820.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 820.000,00 R$ 820.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 820.000,00 R$ 820.000,00
RESERVAS R$ 39.664,39 R$ 39.664,39
RESERVAS DE LUCROS R$ 39.664,39 R$ 39.664,39
RESERVA DE LUCRO R$ 39.664,39 R$ 39.664,39
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO R$ 1.520.926,01 R$ 1.997.328,77
LUCROS ACUMULADOS R$ 1.520.926,01 R$ 1.997.328,77
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 798.375,34 R$ 1.274.778,10
A
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de niumero
E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragédo Digital — Sped
Verséo 10.1.0 do Visualizador Pagina 5 de 6

<

48




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituragcdo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.420.661/0001-18
Numero de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigcdo Nota Saldo Inicial Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS R$ 722.550,67 R$ 722.550,67

g

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragédo Digital — Sped

Verséo 10.1.0 do Visualizador Pagina 6 de 6




DEMONSTRA(}AO DE RESULTADO DO EXERCICIO i %
Entidade: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.420.661/0001-18
Numero de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
Descrigcéao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 406.690,03 R$ 914.662,93
SERVICOS A PRAZO R$ 406.690,03 R$ 914.662,93
() (-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA R$ (14.844,19) R$ (33.385,20)
(-) PIS S/ FATURAMENTO RS (2.643,49) R$ (5.945,31)
(-) COFINS S/FATURAMENTO R$ (12.200,70) R$ (27.439,89)
AR ODUTOSMERCADORIASISERVICOS RS (32.911,66) RS (10.626,42)
s(é)R ncf\ggRlAls UTILIZADOS NA PREST. DE RS (32.911,66) RS (10.625,42)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (294.635,85) R$ (372.077,94)
(-) ADMINISTRATIVAS R$ (298.814,07) R$ (326.669,93)
(-) 13. SALARIO R$ 0,00 R$ (7.985,59)
(-) ALIMENTACAO R$ (3.804,57) R$ (3.228,12)
(-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (3.527,93) R$ (1.781,54)
(-) FERIAS R$ (5.891,80) R$ (14.366,48)
() FGTS R$ (4.519,66) RS (8.890,97)
() INSS RS (17.266,86) R$ (17.892,84)
(-) PRO-LABORE R$ (3.636,00) R$ (3.636,00)
(-) RESCISAO TRABALHISTA R$ 0,00 RS (16.875,89)
(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (52.097,14) R$ (32.858,70)
(-) VALE TRANSPORTE R$ (2.107,48) RS (381,69)
AGUA R$ (321,10) R$ 0,00
(-) CARTORIO R$ 0,00 R$ (194,95)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (760,00) R$ 0,00
CUSTAS JUDICIAIS R$ (577,40) R$ 0,00
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES R$ (16.240,32) R$ (16.240,32)
DESPESAS C/ INTERNET RS (318,08) R$ 0,00
FRETES E CARRETOS R$ (670,00) R$ 0,00
(-) HONORARIOS PJ R$ (3.747,94) R$ (4.867,83)
(-) INFORMATICA R$ (869,70) R$ (809,8p
EGUIPAMENTOSMATERIAIS RS (8.748,00) RE(8657.99)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO R$ (12.232,74) R$ (19.533
(-) MENSALIDADES E ASSOCIACOES R$ (305,97) R$ (1.569,70
PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (1.290,00) R$ 0,00
SEGURANCA E VIGILANCIA R$ (500,00) R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.AB-1, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Verséo 10.1.0 do Visualizador

0/

Pagina 1 de 2

Zﬁ

)



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.420.661/0001-18
Numero de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) SERVIGOS DE TERCEIROS PF R$ (17.873,45) R$ (25.836,78)
(-) SERVIGOS DE TERCEIROS PJ R$ (141.450,59) R$ (140.061,22)
TAXAS ADMINISTRATIVAS R$ (57,34) R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (821,80) R$ (45.408,03)
(-) DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS R$ (621,87) R$ (954,88)
(-) DESPESAS C/FINANCIAMENTO R$ 0,00 R$ (44.365,39)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS R$ (93,94) R$ (35,60)
(-) MULTAS PAGAS R$ (105,99) R$ (52,16)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,02 R$ 0,02
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA R$ 0,02 R$ 0,02
DESPESAS TRIBUTARIAS R$ 5.000,00 R$ 0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS R$ 5.000,00 R$ 0,00
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (4.392,25) R$ (9.878,36)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (4.392,25) R$ (9.878,36)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (4.880,28) R$ (12.293,25)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA R$ (4.880,28) R$ (12.293,25)

(=) RESULTADO DO EXERCICIO R$ 55.025,80 R$ 476.402,76

)

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
E1.CB.B4.AF.A5.70.50.A5.EA.A3.44.57.B5.13.5D.5C.E2.5B.CE.A6-1, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

U

Verséo 10.1.0 do Visualizador Pagina 2 de 2
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FORNARI — ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 13.420.661/0001-18

Demonstracdo dos indices Financeiros com base Balancete de 31/12/2022.
LG = Liquidez Geral
LG = AC+RLP = 3.546.159,48 = 2,70
PC+ELP 1.313.922,79
LC = Liquidez Corrente

LC=__AC = 3.460.483,46 =2,95
PC 1.173.394,80

IE = Endividamento

IE=_PC + ELP = 1.313.922,79 =0,32
AT 4.170.915,95

Onde: AC (Ativo Circulante)
PC (Passivo Circulante)
RLP (Realizével a Longo Prazo)
ELP (Exigivel a Longo Prazo)
AT (Ativo Total)

Declaro, que os calculos apresentados atendem integralmente as exigéncias do Edital.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

VINICIUS HOFFMANN Assinado de forma digital por VINICIUS
HOFFMANN VITT:63217007034
VITT:63217007034 Dados: 2023.06.05 09:08:36 -03'00'

VINICIUS HOFFMANN VITT
CRC 1-RS-098575/0-0 — Contador
CPF 632.170.070-34
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIARIO

‘5%‘/& TRIBUNAL DE JUSTICA
- I P ;:",

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 09/05/2023 16h37min
ﬁ ) Este é um documento eletrénico assinado digitalmente conforme Lei Federal
L,w Qe\\ n° 11.419/2006 de 19/12/2006. art. 1°. parégrafo 2°. inciso Il.
v
W/ &,
§' E')Q) Para conferéncia do contetdo deste documento, acesse, na internet, o
o "4 enderego https.//www.{jrs jus.br/verificadocs e digite o seguinte
eletrdnico) 1 1 : >
e || ||| [
JUS. ‘ | %




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao n®: 2018423 Validade: 30/06/2023

Raz&o Social: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

CNPJ: 13.420.661/0001-18 N° de registro no Crea-RS: 178226
Registrada desde: 06/04/2011

Registrada para:

NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL: SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVICO DE DESENHO DE
ENGENHARIA CIVIL; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUGOES DE CASAS, PREDIOS,
EDIFICIOS. CONJUNTOS HABITACIONAIS, RESIDENCIAIS E APARTAMENTOS.

Observacodes:
NADA CONSTA.

Restrigoes:
A EMPRESA NAO ESTA HABILITADA, NA MODALIDADE ELETRICISTA, PARA ATUAR EM:
SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA E DE DESENHO TECNICO.

A EMPRESA NAO ESTA HABILITADA, NA AREA DA ENGENHARIA MECANICA, PARA ATUAR EM:
SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA; SERVICOS DE DESENHO DE ENGENHARIA MECANICA,;
SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA MECANICA.

Endereco(s): 1) R OSVALDO ARANHA, 590 - SALA 01

CENTRO

Arvorezinha-RS

95995-000

2)R DOMINGOS CRESCENCIO, 1055

SANTANA

Porto Alegre-RS

90650-090

Capital Social: R$ 820.000,00

>
Responsaveis Técnicos: C/X
Pagina 1 de 2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua S&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
WWW.crea-rs.org.br

1) RITA DE CASSIA WEINMANN CASARIN
Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS201075 Registrado desde 17/01/2014
Responsavel Técnico pela empresa desde 10/12/2015
Atribuicoes Profissionais (legislagéo):
RESOLUGAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
2) PEDRO FORNARI PEDROSO

Titulo: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS153741 Registrado desde 15/02/2008
Responsavel Técnico pela empresa desde 08/07/2016
Atribuigbes Profissionais (legislagdo):
Decreto 90922/85 Art. 4
Decreto 90922/85 Art. 5
RESOLUGCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA. .-.-.-.m.m..m.mmm.m
esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa juridica mencionada, bem como os seus responsaveis técnicos constantes
desta certiddo, ndo possuem débito de anuidade ou auto de infragéo transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certiddo nao autoriza a pessoa juridica a executar servigos técnicos sem a participagcéo efetiva de
seus responsaveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se a situagdo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na
presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10° da Resolugdo n° 1.121/2019 do Confea
A presente certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos
nela contidos e desde que néo represente a situagéo correta ou atualizada do registro.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rapido" e a seguir "Certidoes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para visualizagdo e conferéncia deste documento.
Em caso de duavida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h as 17h30.

Certidao gerada em 5/6/2023 e impressa em 5/6/2023

Fim da certidao N® 2018423  cmimimimimimm i e

-
Al

/g Pagina - 2 de 2




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Séo Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidao n°: 2014097 Validade: 31/03/2024
Nome do Profissional: PEDRO FORNARI PEDROSO

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS153741 RNP: 2205557157 CPF: 011.014.240-36

Registrado desde: 15/02/2008

Atribuicbes Profissionais (legislagéo):
RESOLUCAO 218/73, ART. 7°, EM CONSONANCIA COM O ART. 7° DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduagéo:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 23/08/2014
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pés-Graduagéo:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:

1) CLAUDIO LUIZ GIORDANI ME. desde 02/06/2015
2)FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA. desde 08/07/2016

3)ENGI PROJECT LTDA desde 21/06/2021
4)LOCAL BASE CONSTRUGOES CORPORATIVAS desde 06/01/2023

Certificamos que o profissional PEDRO FORNARI PEDROSO.-.-.=.=.=.=.m. === s mmmmmmmim

esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infragéo transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Réapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certidéo de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o numero desta certiddo para visualizagéo e conferéncia
deste documento. Em caso de duvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidao gerada em 16/5/2023 e reimpressa em 5/6/2023

Fim da certidao N® 20140097 .m.mmmummmmmam s s s L L L L L
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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura de Passo Fundo

Secretaria de Administracao - SEAD

ATESTADO DE SERVICO/OBRA PARCIALMENTE CONCLUIDO N.° 1/2023

Atestamos que a empresa FORNARI — ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua
Osvaldo Aranha, 590, Bairro Centro, no municipio de Arvorezinha, RS, inscrita no
CNPJ 13.420.661/0001-18, foi contratado pelo MUNICIPIO DE PASSO FUNDO,
inscrito no CNPJ 87.612.537/0001-90, com sede no Centro Administrativo Municipal,
rua Dr Jodo Freitas, 75, em Passo Fundo/RS, e pelo HOSPITAL BENEFICENTE DR
CESAR SANTOS, CNPJ 92.032.226/0001-92, com sede na rua Alcides Moura, 100,
em Passo Fundo/RS, e estd prestando os servigos relacionados com as seguintes

caracteristicas:

1. Contrato de Prestagdo de Servigos: Concorréncia Piblica N°
11/2017.

2. Objeto do Contrato: Reforma e Ampliagdo do Hospital
Beneficente Doutor Cesar Santos, com fornecimento de material e mdo de obra
necessarios.

3. Area total construida: 3.044,37 m?

3.1 Reforma em construgdo existente: 888,13 m?

3.2  Construgéo de obra nova: 2.156,24 m?

4, Enderego da Obra: Rua Alcides Moura, 100, CEP 99010-640,
Bairro Centro, no municipio de Passo Fundo, RS.

5. Empresa contratada: FORNARI - ARQUITETURA E
CONSTRUGOES LTDA, CNPJ 13.420.661/0001-18.

6. Contratantes: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, CNPJ
87.612.537/0001-90 ¢ HOSPITAL BENEFICENTE DOUTOR CESAR SANTOS,
CNPJ 92.032.226/0001-92.

7. Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DOUTOR CESAR
SANTOS, CNPJ 92.032.226/0001-92.

8. Responsaveis Técnicos:

Assinado eletronicamente por GIEZI SCHNEIDER, Secretério de Planejamento, em 20/01/2023 10:41:33
Assinado eletronicamente por FERNANDO DE OLIVEIRA BOEIRA, S ario de A ¢80, em 20/01/2023 10:45:56 por delegacéo
pelo Decreto 2/2013

Assinado eletronicamente por LARISSA DE REZENDE, Assessor Superior, em 20/01/2023 10:40:59
A autenticidade deste documento pode ser conferida em PmPL.rs.gov. a chancela LXML.NYSK.DLEI.CAA3

éncia

A autenticidade deste regstre pade ser confirmada no sile

istrado do Crea-R3, Ink Cidadio, Consultas, Alestace Regisirado.

CREA-RS

Selo de seguranga n° 217086 .

Inferme o n® do sele de sequranga & fado ou gele QR Code

presente g0 final deste documenlo.

Atestado reg
no CREA-RS
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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura de Passo Fundo

CREA-RS

Secretaria de Administracao - SEAD

Atestado n.° 1/2023 - pig 2/3
8.1  Engenheiro Civil Pedro Fornari Pedroso, CREA RS153741, RNP

2205557157,
Periodo de participagdo: de 21/03/2018, em andamento.

8.2 Arquiteta e Urbanista: Joana Ergene Fornari Pedroso, CAU
AB4255.
Periodo de participagdo: de 21/03/2018, em andamento.

9. Atividades que foram ja foram concluidas sob a responsabilidade

técnica dos profissionais, até a data de emissdo deste atestado:

Selo de seguranga n°® 217087 .

ITEM | ATIVIDADES CONCLUIDAS QT UND. |% executado
9.1 |Escava¢do mecadnica em material de 1a categoria 1.077,46 m3 100% a5 %
9.2 Fundagdo profunda estaca hélice continua 1.463,00 m 100% a3 J
9.3  |Superestrutura de concreto armado 910,11 m3 100% 2 %
9.4 |Superestrutura de elementos pré-moldados 852,36 m2 100% @ 52
=] <3
95  |Estrutura metalica 141031 m2 100% aE3
06 Demolicdes de elementos estruturais e de 886,00 m3 100% E 5‘; ’_E
vedagdo - x]
1§ ol
9.7 |instalacdes elétricas em baixa tensdo 3.044,37 m2 100% = :t"f 2
9.8 |Rede de |6gica (CAT6 384 pontos) 6.750,00 m 100% b a
— -
99 [Rede de telefonia 265831 m2 100% a834
9.10 |instalacbes hidrossanitarias 3.044,37| m2 100% 2 E ’:* E
R |
011 ede de gases medicinais (134 pontos de 1.503,00 m2 100% g j 3 E
consumo) @ - E{‘ P
9.12 |InstalagBes de Climatizagdo 81,75| TR 100% 390
913 |impermeabilizagao 920,88| m2 100% R
- - - wm 2 aq
9.14 Revestimento em argamassa baritada (blindagem 115,11 m2 100% % O3 D
radioldogica) a = g B
9.15 |Revestimento Cerdmico Parede 629,74 m2 100% ﬂu =9 g
9.16 |Revestimento Porcelanato Piso/Parede 2.496,45 m2 100% ‘3‘ _;__" =5
9.17 |Revitalizagdo de Fachada 2.114,31 m2 100% = ',;, 3 k]
4w s T
9.18 |Pavimentagdo em bloco de concreto intertravado 2.451,54| m2 100% 3 05 E
<3S4
o
o -8 v
10. Atividades que estdao em andamento: g
»
oowm
e
o
=
3
g (&)
—
T2
Assinado eletronicamente por GIEZI SCHNEIDER, Secretéario de Planejamento, em 20/01/2023 10:41:33
Assinado eletronicamente por FERNANDO DE OLIVEIRA BOEIRA, S ario de A ¢do, em 20/01/2023 10:45:56 por delegag@o de competéncia
pelo Decreto 2/2013
Assinado eletronicamente por LARISSA DE REZENDE, Assessor Superior, em 20/01/2023 10:40:59
A autenticidade deste documento pode ser conferida em 8 pmpt.rs.gov. a chancela LXML.NYSK.DLEL.CAA3
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Estado do Ric Grande do Sul

Prefeitura de Passo Fundo

CREA-RS

Conmaby. Fagarsl i b

Secretaria de Administracao - SEAD

Atestado n.° 1/2023 — pig 3/3

ITEM ATIVIDADES EM ANDAMENTO Qrmp UND. |% executado
10.1 |Instalagdes de prevencdo e combate a incéndio 3.044,37 m2 50%
10.2 |Hidrantes PPCI 8,00 und 50%
10.3_ |Piso vinflico homogéneo em manta 1.614,65 m2 80%
10.4 |Forro mineral modulado 2.503,30 m2 80%

11. Periodo de participagdo nos servigos: Inicio em 21 de margo de 2018, previsdo

de conclusdo em 28 de fevereiro de 2023.

Passo Fundo, 20 de janeiro de 2023.

Selo de seguranga n°® 217088 .

ado o gele QR Code

Giezi Schneider
Secretirio de Planejamento

n
G

SLIANCa &

=

Fernando Boeira
Secretirio de Administragdo

A sutenticdade deste regstro pade ser canlirmada no site
do Crea-R3, Ink Cidaddo, Consultas, Atestace Regstrado.

presents go final desle documenlo.

Informe 0 n° do selo da

Larissa de Rezende
Arquiteta e Urbanista CAU A136808-7

o
Fiscal do Contrato 'g
™
-
»
gl w0
o
=
w O
o]
et
z 2
Assinado eletronicamente por GIEZI SCHNEIDER, ario de Planej em 20/01/2023 10:41:33
Assinado eletronicamente por FERNANDO DE OLIVEIRA BOEIRA, S§ ario de A ¢io, em 20/01/2023 10:45:56 por delegag&o de competéncia
pelo Decreto 2/2013
Assinado eletronicamente por LARISSA DE REZENDE, Assessor Superior, em 20/01/2023 10:40:59
A autenticidade deste documento pode ser conferida em pmpt.rs.gov. a chancela LXML.NYSK.DLEI.CAA3
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Atestado registrado no Crea-RS
Atencao:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:
a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado
Registrado, informando o n° do selo de seguranga;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/serviet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é valido se acompanhado da
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a
numeracgao do(s) selo(s) de seguranga.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - RS 1 9 8 8 6 7 3
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional PEDRO FORNARI PEDROSO
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional PEDRO FORNARI PEDROSO
Registro: RS153741 RNP; 2205557157
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM MEIO AMBIENTE

1/ 12 ==mmmmmmm e
Numero de ART: 9615979 Tipo de ART: Execugdo de Obra de Registradaem: 25/04/2018 Baixadaem: / /
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS N°: 75
Complemento: Bairro: VILA ARMANDO ANNES

Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 8.018.099, 35 Tipo de Contratante:

Agéo Institucional:

Observagéo:

Endereco da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA N°: 100
Complemento: Bairro: VILA POPULAR

Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010640

Data de Inicio: 21/03/2018 Concluséo efetiva: / / Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: HOSPITALAR Cadigo: MPOG:

Proprietéario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS CPF/CNPJ: 92032226000192

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO EDIFICAGOES - DEMOLIGAO 886,00 m?
1 - EXECUGEO FUNDAGOES PROFUNDAS 1.463,00 m
2 - EXECUGAO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 910,11 m?
3 . EXECUGAO INSTALAGOES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAGOES 3.044,37 m?
4 - EXECUGRO INSTALAGOES - ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (1000 V) 3.044,37 m?
5 . EXECUGAO PPCI - PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO 3.044,37 m?2
6 - EXECUGAO BLINDAGEM RADIOLOGICA COM ARGAMASSA BARITADA 115,11 m?
7 - EXECUGAO ESTRUTURAS - METALICAS 1.410,31 m?
8 - EXECUGEO EDIFICAGOES - IMPERMEABILIZAGOES 920,88 m?
9 - EXECUGAO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 1.077,46 m?

10 - EXECUGZO PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAGKO 2.451,54 m?

11 - EXECUGAO REFORMA E AMPLIAGAO DO HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS 3.044,70 m?
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

A b R e

Nimero de ART: 12360301 Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 20/01/2023 Baixadaem: / /
Forma de Registro: Participagéo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS Ne:
Complemento: Bairro: VILA ARMANDO ANNES

Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 106 .155, 14 Tipo de Contratante:

Agéo Institucional:

Observagao:

Enderego da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA N°: 100
Complemento: Bairro: VILA POPULAR

Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP; 99010640




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009

Data de Inicio: 29/07/2019 Conclus&o efetiva: / /

Pagina. 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1988673

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Coordenadas Geograficas:

Finalidade: HOSPITALAR Cédigo: MPOG:

Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS CPF/CNPJ: 92032226000192

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO 1° T.A. DE VALOR DO CONTRATO CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

3/ 12
Numero de ART: 12360328
Forma de Registro:

Empresa Contratada:

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO

Participagéo técnica:

Tipo de ART: Prestacdo de Servigo Registradaem: 20/01/2023

Baixadaem: / /
Individual/Principal

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS N°: 75
Complemento: Bairro: VILA ARMANDO ANNES

Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 299.225,14 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Observagéao:

Enderego da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA N°: 100

Complemento: Bairro: VILA POPULAR

Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010640

Data de Inicio: 06/02/2020 Conclus&o efetiva: / / Coordenadas Geograficas:

Finalidade: HOSPITALAR Cadigo: MPOG:

Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS CPF/CNPJ: 92032226000192

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO 2° T.A. DE VALOR DO CONTRATO CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

4/ 12 m—mmmmmmmmmmm oo

Numero de ART: 12360337
Forma de Registro:
Empresa Contratada:

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO

Participagéo técnica:

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 09/01/2023

Baixadaem: / /
Individual/Principal

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS Ne: 75
Complemento: Bairro; VILA ARMANDO ANNES

Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 8.423.479,63 Tipo de Contratante:

Agéo Institucional:

Observagéao:

Enderego da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA N°: 100

Complemento: Bairro: VILA POPULAR

Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010640

Data de Inicio: 10/02/2020 Conclus&o efetiva:  / / Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: HOSPITALAR Cédigo: MPOG:

Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS CPF/CNPJ: 92032226000192

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und;
0 - EXECUGRO 3° T.A. DE PRAZO DO CONTRATO CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

1 . OBSERVAGOES PRAZ0:10/02/2020 A 07/09/2020

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

5/ 12
Numero de ART: 12360377
Forma de Registro:

Empresa Contratada:

Participagéo técnica:

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registrada em: 23/01/2023

Baixadaem: / /
Individual/Principal

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS
Complemento:

Cidade: Passo Fundo

Contrato:

Valor do Contrato: R$ 325.616,28
Agéo Institucional:

Observacao:.

Enderecgo da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA

Complemento:
Cidade: PASSO FUNDO

Celebrado em:

Data de Inicio: 08/09/2020 Conclus&o efetiva: / /
Finalidade: HOSPITALAR

Proprietéario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS
Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo:
0 - EXECUGAO
1 - OBSERVAGOES
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
6 / 12
Ndmero de ART: 12360393

Forma de Registro:
Empresa Contratada:
Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS
Complemento:

Cidade: Passo Fundo

PRAZO:08/09/2020 A 27/12/2020

Participagado técnica:

Contrato:

Valor do Contrato: R$ 8.613.382, 84
Agéo Institucional:

Observagao:

Enderecgo da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA
Complemento:

Cidade: PASSO FUNDO

Celebrado em:

Data de Inicio: 28/12/2020 Conclus&o efetiva: / /
Finalidade: HOSPITALAR

Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS
Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servigo:
0 - EXECUGAO
1 - OBSERVAGOES
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
7/ 12

Numero de ART: 12360394
Forma de Registro:
Empresa Contratada:
Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS
Complemento:

Cidade: Passo Fundo

Contrato:
Valor do Contrato: R$ 502.506,52
Agéo Institucional:

PRAZ0:28/12/2020 A 28/10/2021

Participagéo técnica:

Celebrado em:

Observacgéo:

Enderecgo da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA
Complemento:

Cidade: PASSO FUNDO

5° T.A. DE VALOR E PRAZO - CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registrada em: 09/01/2023

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

8° T.A. DE PRAZO - CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 20/01/2023

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

Pagina. 3
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1988673

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CPF/CNPJ: 87612537000190

N°: 75
Bairro: VILA ARMANDO ANNES
UF: RS CEP: 99010005

Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

N°: 100
Bairro: VILA POPULAR
UF: RS CEP: 99010640
Coordenadas Geogréficas:
Cadigo: MPOG:

CPF/CNPJ: 92032226000192
Quant: Und:

Baixadaem: / /
Individual/Principal

CPF/CNPJ: 87612537000190

Ne: 75
Bairro: VILA ARMANDO ANNES
UF: RS CEP: 99010005

Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

N°: 100
Bairro: VILA POPULAR
UF: RS CEP: 99010640
Coordenadas Geograficas:
Cadigo: MPOG:

CPF/CNPJ: 92032226000192
Quant: Und:

Baixada em: / /
Individual/Principal

CPF/CNPJ: 87612537000190

Ne: 7 —
Bairro: VILA ARMANDO ANNES \
UF: RS CEP: 99010005 \
Vinculado a ART:
Tipo de Contratante:
Ne°: 100 < )
Bairro: VILA POPULAR )75

CEP: 99010640

UF: RS




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Data de Inicio: 24/02/2021 Concluséo efetiva: / /
Finalidade: HOSPITALAR
Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS

Pagina. 4
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1988673

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Coordenadas Geograficas:
Cédigo: MPOG:
CPF/CNPJ: 92032226000192
Quant: Und:

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo:

0 - EXECUGAO 9° T.A. DE VALOR - CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
8 / 12 —mmmmmmmmmm oo

Numero de ART: 12360395
Forma de Registro:
Empresa Contratada:
Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS
Complemento:

Cidade: Passo Fundo

Participagéo técnica:

Contrato:

Valor do Contrato: R$ 66 .893,97
Acéo Institucional:

Observagéo:

Enderego da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA
Complemento:

Cidade: PASSO FUNDO

Celebrado em:

Data de Inicio: 09/09/2021 Conclus&o efetiva: / /
Finalidade: HOSPITALAR

Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS
Atividade Técnica: Descrigéo da Obra/Servigo:
0 - EXECUGAO
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
9/ 12
Namero de ART: 12360396
Forma de Registro:
Empresa Contratada:
Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS
Complemento:
Cidade: Passo Fundo

Participagéo técnica:

Contrato:

Valor do Contrato: R$9.182.783,33
Agéo Institucional:

Observagao:

Enderego da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA
Complemento:

Cidade: PASSO FUNDO

Celebrado em:

Data de Inicio: 28/10/2021 Conclus&o efetiva: / /

Finalidade: HOSPITALAR
Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo:
0 - EXECUGAO
1 - OBSERVAGOES
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

PRAZ0:28/10/2021 A 29/04/2022

10 / 12
Numero de ART: 12360477
Forma de Registro:

Empresa Contratada:

Participagéo técnica:

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 20/01/2023

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 09/01/2023

Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 20/01/2023

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Baixadaem: / /
Individual/Principal

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

CPF/CNPJ: 87612537000190

Ne: 75
Bairro: VILA ARMANDO ANNES
UF: RS CEP: 99010005

Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

N°: 100
Bairro: VILA POPULAR
UF: RS CEP: 99010640
Coordenadas Geograficas:
Cadigo: MPOG:

CPF/CNPJ: 92032226000192
Quant: Und:

10° T.A. DE VALOR - CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

Baixadaem: / /
Individual/Principal

FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

CPF/CNPJ: 87612537000190

N°: 75
Bairro: VILA ARMANDO ANNES
UF: RS CEP: 99010005

Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

N°: 100
Bairro: VILA POPULAR
UF: RS CEP: 99010640
Coordenadas Geogréficas:
Cédigo: MPOG:

CPF/CNPJ: 92032226000192
Quant: Und:

11° T.A. DE PRAZO - CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

Individual/Principal

Baixada em / / (




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO

Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS Ne: 75
Complemento: Bairro: VILA ARMANDO ANNES

Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R§274.411,49 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Observagéo:

Enderecgo da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA N°: 100

Complemento: Bairro: VILA POPULAR

Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99010640

Data de Inicio: 18/12/2021 Conclus&o efetiva: / / Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: HOSPITALAR Cédigo: MPOG:

Proprietério: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS CPF/CNPJ: 92032226000192

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGEO 12° T.A. PRAZO, VALOR E SUPRESSAO - CP 11/2017 / 2018/31815

1 - OBSERVAGOES PRAZ0:18/12/2021 A 17/06/2022

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

b R R e

Nimero de ART: 12360478 Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 20/01/2023 Baixadaem: / /

Forma de Registro: Participagédo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ~ FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS N°: 75
Complemento: Bairro: VILA ARMANDO ANNES

Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99010005

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:

Valor do Contrato: R$ 739.092, 94 Tipo de Contratante:

Agéo Institucional:

Observagéo:

Enderecgo da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA N°: 100

Complemento: Bairro: VILA POPULAR

Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP; 99010640

Data de Inicio: 08/04/2022 Concluséo efetiva: / / Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: HOSPITALAR Cédigo: MPOG:

Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS CPF/CNPJ: 92032226000192

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO 13° T.A. DE VALOR - CP 11/2017- PROCESSO 2018/31815

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 12 =mmmmmmm e

Namero de ART: 12360519 Tipo de ART: Prestagdo de Servigo Registradaem: 09/01/2023 Baixadaem: / /
Forma de Registro: Participagdo técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: ~ FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: Rua DOUTOR JOAO FREITAS Ne: 7

Complemento:

Cidade: Passo Fundo

Contrato:

Valor do Contrato: R$ 10.058.776,21
Acéo Institucional:

Observagédo:

Enderecgo da obra/Servigo: RUA ALCIDES MOURA
Complemento:

Cidade: PASSO FUNDO

Celebrado em:

Data de Inicio: 18/06/2022 Concluséo efetiva: / /

Pagina. 5
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1988673

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CPF/CNPJ: 87612537000190

Bairro: VILA ARMANDO ANNES
UF: RS CEP: 99010005

Vinculado a ART:
Tipo de Contratante:

°: 100
Bairro: VILA POPULAR
UF: RS CEP: 99010640

c‘
9

Coordenadas Geograficas:

N
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 c REA - RS 1 9 8 8 6 7 3
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Finalidade: HOSPITALAR Caodigo: MPOG:
Proprietario: HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS CPF/CNPJ: 92032226000192
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO 13° T.A. DE SUPRESSAO E PRAZO - CP 11/2017- 2018/31815

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
Observagdes

Ndo estd contemplado neste registro de Atestado Técnico as Atividades: Rede de ldégica (CAT6 384
pontos), Rede de telefonia, Rede de gases medicinais (134 pontos de
consumo) , Instalag¢des de Climatizagdo.

Informagées Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2023036230 , esta registrado com as CAT's numero(s) :

1988673

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 217086 a 217088
o atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das
informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1988673

25 de Janeiro de 2023 Hora: 16 :14 : 1

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rapido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n° desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagéo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Ragional de Engenharia o Agronomia
do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: S&o Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br . c RE A' Rs




ATESTADO DE SERVICO/OBRA CONCLUIDO

Atestamos que a empresa FORNARI — ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, pessoa
juridica de direito privado, estabelecida na Rua Osvaldo Aranha, 590, Bairro Centro, no
municipio de Arvorezinha, RS, inscrita no CNPJ 13.420.661/0001-18, foi contratado pela CLINICA
DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA, estabelecida na Rua dos Andradas, 1231, Sobreloja, Bairro
Centro, no municipio de Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ 27.773.343/0001-45, e prestou os

servicos com as seguintes caracteristicas:

1. Contrato de Prestag¢do de Servigos N2 003/2017.
2. Objeto do Contrato: Execugdo de reforma para execugdo de clinica odontolégica com
centro de diagnéstico por imagem.
3. Areas: Reformaem construcdo existente: 187,94 m?.
4. Endereco da Obra: Rua dos Andradas, 1231, Sobreloja, CEP 90.020-009, Bairro Centro,
no municipio de Porto Alegre, RS.
5. Empresa contratada: FORNARI — ARQUITETURA E CONST RUCOES LTDA, CNPJ
13.420.661/0001-18.
6. Contratante: CLINICA DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA, CNPJ 27.773.343/0001-45.
7. Proprietdrio: CLINICA DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA, CNPJ 27.773.343/0001-45.
8. Responsaveis Técnicos:
8.1 Engenheiro Civil Pedro Fornari Pedroso, CREA R$153741, RNP 2205557157;
Periodo de participagdo: de 10/08/2017 até 06/12/2017. :
8.2 Engenheiro Eletricista Juliano André Wenzel, CREA RS202094, RNP
2212767960.

A=
A

Periodo de participacdo: de 10/08/2017 até 06/12/2017.
9. Atividades que foram concluidas sob a responsabilidade técnica dos profissionais:

9.1 Servigos de Demoligdo — 24,45 m?;

9.2 InstalagBes Elétricas em Baixa Tensdo — 187,94 m?;
9.3 Instalagdes Hidrossanitarias — 187,94 m?
94 Rede de Ar Comprimido — 8 pontos de consumo, 35,00 m;

9.5 Climatizacdo tipo Multi Split — 8,00 TR;

portoalegre-centro@odontocompany.com
Rua dos Andradas, 1231 — Sobreloja

Centro Histérico — Porto Alegre/RS
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9.12
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Vazdo de Ar Exterior —2.600,00 m3/h;

Instalacdo de Grupo Gerador -13,50 kVA;

Instalagdo de Forro de Gesso — 162,50 m?%;

Execucdo de Paredes em Gesso Acartonado — 385,85 m?;

Execucdo de paredes e revestimentos — 187,94 m?;

Revestimento com Argamassa Baritada (Blindagem Radiolégica) — 85,85 m?;
Instalagdo de Piso Porcelanato — 171,92 m?;

Pintura em Tinta Acrilica — 694,50 m2.

10. Periodo de participagdo nos servigos: Inicio em 10 de agosto de 2017 até 06 de
dezembro de 2017.

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2017.

/ M/ﬂ/\
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Gestdr de Contrato giet® de
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Rua dos Andradas, 1231 — Sobreloja

/
portoalegre-centro@odontocompany.com L( /\
Centro Histérico — Porto Alegre/RS
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA _ RS 1 6 6 3 0 2 1
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional JULIANO ANDRE WENZEL
referente as Anotagées de Responsabilidade Técnica - ARTSs, abaixo discriminadas:

Profissional JULIANO ANDRE WENZEL
Registro: RS202094 RNP: 2212767960
Titulo Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

A B et
Ndmero de ART: 9396565 Tipo de ART: Execugdo de Obra de Registradaem: 28/11/2017 Baixada em: 06/12/2017
Forma de Registro: Participagdo técnica: Equipe
Empresa Contratada: ~FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA EPP
Contratante: CLINICA DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CPF/CNPJ: 27.773.343/0001-45
Rua: RUA RUA DOS ANDRADAS Ne: 1237
Complemento: SOBRELOJA Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90020008
Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R$ 194 .415, 14 Tipo de Contratante:
Agéo Institucional:
Enderego da obra/Servigo: RUA DOS ANDRADAS N°: 1231
Complemento: SOBRELOJA Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90020009
Data de Inicio: 14/08/2017 Concluséo efetiva: 06/12/2017 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: HOSPITALAR Cédigo: MPOG:
Proprietario: CLINICA DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA CPF/CNPJ: 27.773.343/0001-45
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO INSTALAGOES - ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (1000 V) 187,94 m?
1 - EXECUGAO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 13,50 kVA
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
[ Observagbes
Informagdes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob numero: 2017073140 , esta registrado com as CAT's numero(s) :
1663020 1663021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurangca 80095 a 80096
o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatid&o das
informagdes nele constantes. )

Certiddao de Acervo Técnico n° 1663021

11 de Dezembro de 2017 Hora: 9 :37 :30

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A C_AT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perderd avalidade no caso de substituigdo ou anulagéo d
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Pe
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sdo Luis , 77, CEP: 90620-170 . CREA-

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1 6 6 3 0 2 0
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional PEDRO FORNARI PEDROSO
referente as Anotagées de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional PEDRO FORNARI PEDROSO
Registro: R8153741 RNP: 2205557157
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM MEIO AMBIENTE

1/ 1 =mmmmmmmm e
Numero de ART: 9416290 Tipo de ART: Execugdo de Obra de Registradaem: 06/12/2017 Baixada em: 06/12/2017
Forma de Registro: Participagéo técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: ~FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA EPP
Contratante: CLINICA DENTARIA PORTO ALEGRENSE CPF/CNPJ: 27.773.343/0001-45
Rua: RUA DOS ANDRADAS Ne: 1231
Complemento: SBL Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90020008
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:
Valor do Contrato: R$ 194 .415,14 . Tipo de Contratante:
Acéo Institucional:
Enderego da obra/Servigo: RUA DOS ANDRADAS N°: 1231
Complemento: SBL Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90020009
Data de Inicio: 14/08/2017 Conclus&o efetiva: 06/12/2017 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: HOSPITALAR Cadigo: MPOG:
Proprietario: CLINICA DENTARIA PORTO ALEGRENSE CPF/CNPJ: 27.773.343/0001-45
Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGAO EDIFICAGOES - DEMOLIGAO 24,45 m3
1 - EXECUGAO INSTALAGOES - ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (1000 V) 187,94 m?2
2 - EXECUGAO INSTALAGOES - HIDROSSANITARIA EM EDIFICAGOES 187,94 m?
3 . EXECUGRO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADO - BLINDAGEM RADIOLOGICA 85,85 m?
4 . EXECUGAO INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO 162,52 m?2
5 - EXECUGAO EXECUGAO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO 85,85 m?
6 - EXECUGAO INSTALAGAO DE PISO PORCELANATO 171,92 m2
7 - EXECUGRO PINTURA EM TINTA ACRILICA 694,52 m?
Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:
[ Observagdes
Informagdes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2017073140 , esta registrado com as CAT's numero(s) :
1663020 1663021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certid&o de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 80095 a 80096
o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das
informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1663020
11 de Dezembro de 2017 Hora: 9:35: 5

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT a qual o atestado estéa vinculado é o documento que comprova o A CAT perderd avalidade no caso de substituigdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo P
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal
vinculado a essa pessoa juridica.

A CAT é valida em todo o territério nacional.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA - Rs 1 6 6 3 0 2 o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Séo Luis , 77, CEP: 90620-170 . CREA- Rs
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br "o Mo Granga dasul’ T |




Fundogao Hospitalar Getdlio Vargas
CNPJ: 13.183.513/0001-27

FUNDAGAO HOSPITALAR poit sy i erdodey
GETULIO VARGAS - wadc

ATESTADO DE SERVICO/OBRA CONCLUIDO

Atestamos que a empresa FORNARI — ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, pessoa
juridica de direito privado, estabelecida na Rua Osvaldo Aranha, 590, Bairro Centro, no
municipio de Arvorezinha, RS, inscrita no CNPJ 13.420.661/0001-18, foi contratado pelo
MUNICIPIO DE TRAMANDAI - RS, estabelecida na Av. da Igreja, 346, Bairro Centro, no
municipio de Tramandai, RS, inscrita no CNPJ 88.771.001/0001-80, executou 0s Servicos

relacionados com as seguintes caracteristicas:

1. Contrato de Prestacgdo de Servigos N2 036/2016.
2. Objeto do Contrato: Prestacdo de servigos tipo empreitada global (material e mio-de-

obra) para reforma e ampliagio do Centro Obstétrico e UTI Neonatal do Hospital

Tramandai.
3. Areas: Reformaem construgdo existente: 782,44 m?
Construgdo de obra nova: 357,56 m?
TOTAL 1.140,00 m?

4. Enderego da Obra: Av. Emancipacdo, 1255, CEP 95.590-000, Bairro Centro, no municipio
de Tramandai, RS.
5. Empresa contratada: FORNARI — ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
13.420.661/0001-18.
6. Contratante: MUNICIPIO DE TRAMANDAI - RS, CNPJ 88.771.001/0001-80.
7. Proprietério: FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS, CNPJ 13.183.513/0001-27.
8. Responsdveis Técnicos:
8.1 Engenheira Civil Rita de Cdssia Weinmann Casarin, CREA RS201075, RNP 2212810881;
Periodo de participagdo: de 09/05/2016 até 25/08/2017.
8.2 Engenheiro Civil Pedro Fornari Pedroso, CREA RS153741, RNP 2205557157;
Periodo de participagdo: de 11/07/2016 até 25/08/2017.
8.3 Engenhe?;’o de Produgdo - Mecénica Gustavo Chitto, CREA RS223208, RNP /Q
2216221333;

Periodo de participagdo: de 18/04/2017 até 25/08/2017.

UNIDADES:
Hospital Municipal Getiilio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3684.0300

Hospital Municipal de S30 José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamo - (51) 30542525 regis

UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (S1) 3450.3082 / SAMU Sapucaia do Sui - 192 ,

Ne° 80749

Testado reci®




-

Fundogao Hospitalar Getulio Vorgas

CNPJ: 13.183.513/0001-27

FUNDACAO HOSPITALAR
GETULIO VARGAS

Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS
CEP:93210-120 Fone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br

8.4 Engenheiro Eletricista Juliano André Wenzel, CREA RS202094, RNP 2212767960.

Periodo de participacdo: de 07/10/2016 até 25/08/2017.

8.5 Engenheiro Mecanico Luiz Fernando Dihl Manganelli, CREA RS009635, RNP
2201072450.
Periodo de participagdo: de 07/10/2016 até 11/11/2016.
9. Atividades que foram concluidas sob a responsabilidade técnica dos profissionais:
9.1 | Projeto Es'g_rutural -Infra e Supra Estrutu.r—a"m_ L 266,00 m? |
9.2 | Servigos de Demoligéo; - B 600,00 | m?
9.3 | Fundagdes; B o 200,00 | m
9.4 | Estrutura de Concreto Armado; - 83,00 | m? |
9.5 | Intervencdo na Subestacao Transformadora I\brigada 500,00 | kVA
9.6 | Aterramento dos cabos para Sistema de Prevencdo de Descargas 260,00 | m?
Atmosféricas;
9.7 | Sistema de Refrigeracdo e Ar Condicionado Central; 39,50 | TR
| 9.8 | Insuflamento de Ar; B 25.700,00 | m3*/h
9.9 | Vazdo de Ar Exterior 5.160,00 | m*/h
9.10 | Rede de Gases Medicinais (113 pontos de consumo); | 400,00 | m
| 9.11 | Estrutura Metalica; o | 360,00 | m? |
1 9.12 1 Impermeabilizagdes; 340,00 | m?
9. 13 Instalagdes Elétricas em Baixa Tensao 1.140,00 | m?
9.14 | Rede de Légica; B 1.140,00 | m?
9.15 | Instalacdes Hidrossanitdrias; 1.140,00 | m?
9.16 | Rede de Telefonia; _ 1.140,00 | m?
79_11 Sistema de Prevengdo e Combate contra Incéndio; 1.140,00 | m?
9.18 | Instalacdo de piso vinilico; 1.010,00 | m?
9.19 | Instalagdo do Sistema de Transformadores Separadores (IT 50,50 | kVA
| Médico — 08 pontos); -
9.20 | Instalagdo dos Focos Cirtrgicos. - 6,00 | und |

10. Periodo de participacdo nos servigos: Inicio em 09 de maio de 2016 até 25 de agosto de

Fu

Everton Luis da Silva
Eng® Civil - CREA-RS 109391-D

e — wegistro de
o Varges N° 80750

2017.

Sapucaia do Sul, 24 de novembro de 2017.

——

Tastage 1o

UNIDADES:

Hospital Municipal Getulio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai - (51) 3684.0300
Hospital Municipal de Sdo José do Norte - (53) 3238.1565 / UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamdo - (51) 3054.7526
UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082 / SAMU Sapucala do Sul - 192
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Péagina. 1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1662824

ATIVIDADE CONCLUIDA

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA -RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional PEDRO FORNARI PEDROSO
referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTSs, abaixo discriminadas:

Profissional PEDRO FORNARI PEDROSO
Registro: RS153741 RNP: 2205557157
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM MEIO AMBIENTE

1/ 1 mmmmmmm e e
Nimero de ART: 9415314 Tipo de ART: Execugdo de Obra de Registradaem: 06/12/2017 Baixada em: 25/08/2017
Forma de Registro: Participagdo técnica: Equipe

Empresa Contratada: FORNARI - ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SEC. DE ADM. DO MUNICIPIO DE TRAMANDAI - RS CPF/CNPJ: 88771001000180
Rua: AVENIDA DA IGREJA Ne: 346

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRAMANDAI UF: RS CEP: 95590000

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$ 1.224.302, 60 Tipo de Contratante:

Acéo Institucional:

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA EMANCIPAGAO No°; 1255

Complemento: Hospital Tramandai Bairro:

Cidade: TRAMANDAI UF: RS CEP: 95590000

Data de Inicio: 11/07/2016 Concluséo efetiva: 25/08/2017 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: HOSPITALAR Cadigo: MPOG:

Proprietario: FUNDAGAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS CPF/CNPJ: 13.183.513/0001-27

Atividade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 - EXECUGRO REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO OBSTETRICO E UTI NEONATAL
1 - EXECUGAO DO HOSPITAL TRAMANDAI - FHGV
2 - EXECUGAO EDIFICAGOES - DEMOLIGAO 600,00 m?
3 - EXECUGAO FUNDAGOES PROFUNDAS 400,00 m
4 . EXECUGAO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 650,00 m?
5 - EXECUGRO INSTALAGOES - ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (1000 V) 1.140,00 m?2
6 - EXECUGAO INSTALAGOES - HIDROSSANITARIAS 1.140,00 m?2
7 - EXECUGAO EDIFICAGOES - IMPERMEABILIZAGOES 340,00 m?
8 . EXECUGRO MEIO AMBIENTE - RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA 1,00 Un
9 - EXECUGRO ESTRUTURAS - METALICAS 360,00 m?

Descrigdo Complementar/Resumo do Contrato:

[ Observagdes

Informagdes Complementares
O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2017073590

, esté registrado com as CAT's numero(s) :

1662823 1662824 1662825 1662826

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 80749 a 807
o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1662824

7 de Dezembro de 2017 Hora: 16 :55 :30

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.




Pagina. 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA = RS 1 6 6 2 8 2 4
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA
A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o A CAT perderd avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituira prova da capacidade A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : Sdo Luis , 77, CEP: 90620-170 . CREA- Rs
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Rio Grande do Sul

Certidao Simplificada

Certificamos que as informagbes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo
vigentes na data de sua expedigao.

Nome Empresarial: FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurfdica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Numero de Identificagdo do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo
4320687103-7 13.420.661/0001-18 25/03/2011 01/04/2011
Enderego Completo:
RUA OSVALDO ARANHA 590 SALA 1 - BAIRRO CENTRO CEP 95995-000 - ARVOREZINHA/RS
Objeto Social:

SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCOES DE CASAS PREDIOS EDIFICIOS CONJUNTOS HABITACIONAIS
RESIDENCIAS APARTAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
PARA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO

Capital Social: R$ 820.000,00 Microempresa ou Prazo de Duragéo
OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS Empresa de Pequeno
Capital Integralizado: R$ 820.000,00 Ports INDETERMINADO
OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS EMPRESA PEQUENO
PORTE
(Lei Complementar
n°123/06)
Sécio(s)/Administrador(es)
CPFINIRE Nome Térm. Mandato Participagao Fungéo
335.615.160-68 JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO XXXXXXX R$ 410.000,00 socIo/
ADMINISTRADOR
011.014.240-36 PEDRO FORNARI PEDROSO XXXXXXX R$ 410.000,00 soclo/
ADMINISTRADOR

Status: COM IMPEDIMENTO JUDICIAL

Situagdo: ATIVA

Ultimo Arquivamento: 11/02/2022

Ato 902 - ORDEM JUDICIAL
Evento(s) 915 - PENHORA DE COTAS

Numero: 8143500

Filial(ais) nesta Unidade da Federagao ou fora dela
Nire CNPJ Endereco

Certidao Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certiddo, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar

certiddo. A certiddo pode ser validada de duas formas:
1) Validagéo por envio de arquivo (upload)
Pagina 1 de 2 b

2) Validagao visual (digite o n° C230000574457 e visualize a certidéo)

23/179.476-2
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Econémico e Turismo

Junta Comercial, Industrial e Servi¢os do Rio Grande do Sul

Certidao Simplificada

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo
vigentes na data de sua expedigéo.

Nome Empresarial: FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Observagoes

OFICIO N° 0000010-0082-1129/2022 - VARA ADJUNTA DO JEC - ARVOREZINHA/RS - RELATIVO AO PROCESSO DE N°
9000694-35.2019.8.21.0082, DETERMINA A PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DAS QUOTAS DO SR. PEDRO FORNARI
PEDROSO, CPF N° 011.014.240-36 JUNTO A EMPRESA, NO VALOR DE R$ 410.000,00.

NADA MAIS#

Porto Alegre, 05 de Junho de 2023 08:06

= ..

--------

Certidao Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIGCOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certiddo, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar
certiddo. A certidao pode ser validada de duas formas:

1) Validagéo por envio de arquivo (upload)
2) Validagéo visual (digite o n°® C230000574457 e visualize a certidéo)
NV A AR Pagina 2€ﬁ @

23/179.476-2




FORNARI

CONSTRUCOES

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Concorréncia Pablica n° 005/2023

A Empresa Fornari — Arquitetura ¢ Constru¢des Ltda, sediada na Rua Osvaldo
Aranha, 590 em Arvorezinha — RS, CEP 95.995-000, inscrita no CNPJ sob n.°
13.420.661/0001-18, por seu Diretor/Sdcio Pedro Fornari Pedroso, portador de CPF sob n.°
011.014.240-36 € RG sob n.° 5079693635 que esta subscreve, interessado em participar da
Concorréncia 05/2023, Processo n° 004/2023, DECLARO sob as penas da Lei o
enquadramento na condi¢do de Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo
3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, bem como sua ndo inclusdo nas vedagdes

previstas no mesmo diploma legal.

Campo Bom, 05 de junho de 2023.

contato@fornariconstrucoes.com.br

Rua Monteiro Lobato, 422 — Porto Alegre - RS
Fone / Fax: (51) 98024.0040 ;% 8/\




FORNARI

CONSTRUCOES

DECLARACAO

Concorréncia Pablica n° 005/2023

A Empresa Fornari — Arquitetura e Construgdes Ltda, sediada na Rua Osvaldo
Aranha, 590 em Arvorezinha — RS, CEP 95.995-000, inscrita no CNPJ sob n.°
13.420.661/0001-18, por seu Diretor/Socio Pedro Fornari Pedroso, portador de CPF sob n.°
011.014.240-36 ¢ RG sob n.° 5079693635 que esta subscreve DECLARA, sob as penas da
lei e para fins de direito, NAO haver fatos impeditivos da nossa habilitagdo perante esta

licitagdo.

Campo Bom, 05 de junho de 2023.

Rua Monteiro Lobato, 422 - Porto Alegre - RS qﬁ
Fone / Fax: (51) 98024.0040
contato@fornariconstrucoes.com.br




FORNARI

CONSTRUCOES

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENORES

Concorréncia Puablica n° 005/2023

A Empresa Fornari — Arquitetura ¢ Construgdes Ltda, sediada na Rua Osvaldo
Aranha, 590 em Arvorezinha — RS, CEP 95.995-000, inscrita no CNPJ sob n.°
13.420.661/0001-18, por seu Diretor/Sécio Pedro Fornari Pedroso, portador de CPF sob n.°
011.014.240-36 e RG sob n.° 5079693635 que esta subscreve:

DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento
licitatério sob a modalidade EDITAL DE CONCORRENCIA N° 05/2023 que, em
cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constitui¢do Federal combinado ao inciso
V do artigo 27 da Lei 8.666/93, ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

de junho de 2023.

Pedro Fornai Pe 'w\. ~—N—
CPF 011.012 "’ﬁ ,
Representante-Y.egal -/

Rua Monteiro Lobato, 422 - Porto Alegre - RS @
Fone / Fax: (51) 98024.0040 .

contato@fornariconstrucoes.com.br




FORNARI

CONSTRUCOES

DECLARACAO

Concorréncia Pablica n°® 005/2023

A Empresa Fornari — Arquitetura e Construgdes Ltda, sediada na Rua Osvaldo
Aranha, 590 em Arvorezinha — RS, CEP 95.995-000, inscrita no CNPJ sob n.°
13.420.661/0001-18, por seu Diretor/S6cio Pedro Fornari Pedroso, portador de CPF sob n.°
011.014.240-36 ¢ RG sob n.° 5079693635, interessado em participar da Concorréncia
05/2023, DECLARA Asob as penas da Lei que ndo foi declarada inidonea para licitar ou
contratar com a Administragcdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n°
8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente a entrega dos
documentos de habilitag@o, que venha alterar a atual situagéo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econdmico-financeira, nos termos da Lei n°
8.666/93.

Campo Bom, 05 de junho de 2023.

\
N

Pedro edro
CPF 01 240- 3
Represe n L\egal

fom—

Rua Monteiro Lobato, 422 — Porto Alegre - RS QL{
Fone / Fax: (51) 98024.0040
contato@fornariconstrucoes.com.br




