
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: EMEI FIRENZE

LOCAL: Rua Nicolau Antônio Mittman, esquina Rua Tânia Simon

 MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 FINALIZAÇÃO EMEI FIRENZE

1.1 Orçamento geral finalização EMEI FIRENZE  R$          2.469.636,53  R$           937.710,21  R$           3.407.346,74  R$    3.126.541,02  R$    1.187.634,99  R$    4.314.176,01 

1.2 Orçamento taludes EMEI FIRENZE  R$             162.020,84  R$             55.586,51  R$              217.607,35  R$       205.453,89  R$         70.487,70  R$       275.941,59 

TOTAL:  R$          2.631.657,37  R$           993.296,72  R$           3.624.954,09  R$    3.331.994,91  R$    1.258.122,69  R$    4.590.117,60 

Campo Bom,

 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

segunda-feira, 22 de maio de 2023

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO
 PREÇO TOTAL INCLUSO BDI (R$) 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 6701-D01F-4C29-658B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BETINA FRAGA FISCHBORN (CPF 030.XXX.XXX-64) em 22/05/2023 13:11:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campobom.1doc.com.br/verificacao/6701-D01F-4C29-658B
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