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DEFINICOES GERAIS PARA PAVIMENTACAO DO LOTEAMETO PO PULAR BEM
VIVER 3 LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPO BOM (ARRUA MENTOS).

01 — OBJETO: Empreitada global com medigbes por custo unitario com
fornecimento de material, mdo de obra e responsabilidade técnica na
pavimentacdo com blocos de concreto em diversas ruas do LOTEAMENTO
POPULAR BEM VIVER 03.

02- DEFINICOES GERAIS:

O Presente Memorial Descritivo tem a finalidade de descrever os servicos a
serem realizados, para a execucao de servicos de pavimentacdo do Loteamento
BEM VIVER 03 (arruamento), com substituicdo de solos de baixa capacidade por
rachdo compactado, execucdo de base de brita graduada, meio fios, e
pavimentacdo intertravada com blocos de concreto 35Mpa, e: 8cm (duplo T).
Também estdo considerados servigcos de enleivamento, sinalizacdo, drenagem
parcial e controle e acompanhamento topografico. A execucao desta obra sera
indireta, com contratacdo de empresa especializada e com responsabilidade
técnica, através de processo licitatorio.

03- ORIENTACAO: Os servicos seguirdo as diretrizes do Memorial Descritivo,
das especificacbes dos servicos, Projeto de Pavimentacdo, especificacdes do
DAER/DNIT, normas da ABNT e determinac¢des da Prefeitura.

04- MATERIAIS: Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira
qualidade, normatizados, sujeitos a aceitacdo da Prefeitura e a ensaios de
controle tecnoldgico.

05- MAO-DE-OBRA: Devera ser suficiente, compativel e capacitada para o
servico, de responsabilidade da contratada quanto as legislacBes trabalhistas,
devendo possuir equipamentos de seguranca adequados. Todos os funcionarios
devem ser capacitados para sua fungdo. Substituicdes imediatas de funcionarios
podera ocorrer mediante a solicitacdo da fiscalizacdo, quando for constatado
comportamento ou habilidade profissional inadequada.

Deverdo respeitar as propriedades circunvizinhas aos locais onde 0s servicos
serdo prestados de tal modo que ndo sofram qualquer dano em razédo da
execucao deles. Prestar os servicos empregando a melhor técnica aplicavel ao
caso, devendo fazer uso de profissionais qualificados, responsabilizando-se pela
correta execucdo deles, e por tudo o que se fizer necessario para a perfeita
realizagdo do objeto, bem como observar todas as normas e cautelas legais e
administrativas atinentes;



MUNICIiPIO DE CAMPO BOM
Secretaria de Obras, Planejamento e
Servicos Urbanos

192>

59
Sam oW A%
a0 2o

06- EQUIPAMENTOS: Compativeis com servigos e prazos a serem executados,
devendo possuir caminhdes, carregadeiras, escavadeiras hidraulicas,
retroescavadeiras, rolos pé de carneiro/liso, trator de esteira, motoniveladora,
caminhdo pipa e demais veiculos, equipamentos e ferramentas afins e
correspondentes.

Os equipamentos rodoviarios de grande porte (escavadeira hidraulica,
motoniveladora, carregadeira, trator de esteira, rolo compactador) seréo
transportados em carreta prancha, da sede da empresa até o trecho de obra. Os
caminhfes de apoio aos servigos terdo seu proprio deslocamento da sede da
empresa até o trecho. Os demais deslocamentos dos caminhdes em transportes
estdo apropriados em orcamento com respectivo DMT. Nao serdo pagos
deslocamentos e transportes além dos considerados em orgcamento.

07- CANTEIROS DE OBRAS: O canteiro de obra devera ser previamente
vistoriado quanto as condicbes de execucao dos trabalhos, situacdes de risco,
acesso para servigo e usuarios, desvios de transito, limpeza, seguranca, etc. de
modo a poder iniciar e concluir os servicos em condi¢cdes técnicas adequadas,
propiciando 0 menor transtorno aos usuarios e também as instalagdes provisoérias
da empresa contratada, depdsitos, sanitario, vigias, container sera de inteira
responsabilidade da contratada. Devera ser fixada placa de obra, conforme
padrao do municipio, com informacgdes que estes determinarem relativo a obra e
dados do contrato, a ser fixado com estrutura de madeira, devidamente fixada, em
local a ser definido pela prefeitura junto ao trecho da rua, sem perturbar a
circulacéo.

08- REDES PUBLICAS: A contratada devera previamente entrar em contato com
as concessionarias de servicos publicos (energia, telefonia e agua) para verificar
interferéncias e comunicar cronograma de obras.

Caso necessario o deslocamento ou ajuste de redes publicas, estas deverdo ser
providenciadas pala Prefeitura junto as concessionarias. Qualquer dano ou
interferéncia gerada na estrutura urbana existente serd de responsabilidade da
contratada.

09- MEIO AMBIENTE: A obra devera ser licenciada junto ao 6rgao ambiental
competente, caso necessario, devendo-se executar 0s servicos sem ferir o meio
ambiente. A contratada devera informar a procedéncia dos materiais e apresentar
as licencas das jazidas a serem utilizadas. Os locais de bota-fora deverdo ser
identificados, licenciados e recompostos, ndo podendo ser préximo a recursos
hidricos.

A Prefeitura providenciara na Licenca Prévia e a contratada devera providenciar a
Licenca de Operacao, caso necessario.

10- RESPONSABILIDADES: De acordo com o contrato, devidamente registrado
no CREA/RS e apresentar anotacdo de responsabilidade técnica do servigco. A
contratada respondera pelos materiais, mao-de-obra e equipamentos, devendo
também sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se
pelas liberagbes devidas com outros 6rgdos publicos relativos aos servicos. Os
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trechos deverao ser entregues limpos. Quaisquer danos ocorridos em decorréncia
dos servicos serdo de inteira responsabilidade da contratada, independente do
controle de obra pela Prefeitura. A fiscalizacdo pela Prefeitura tem por objetivo
determinar os trechos a ser executado, receber os servigos, controlar o disposto
em contrato e liberar as medigbes do contrato. A contratada devera realizar
locacdo de campo, com determinacdo de todos os pontos necessarios, devendo
ter o aceite da Prefeitura para o inicio das etapas executivas. As situa¢cdes nao
previstas em projeto serdo definidas em campo, com a aprovacao da Prefeitura e
responsavel técnico pela execucdo. Para inicio das obras do contrato, a
fiscalizacéo fornecera Ordem de Inicio de Servicos.

E responsabilidade da contratada executar todos 0s servicos projetados,
especificados e relacionados em orgcamento.

11- SERVICOS EXTRAS: Todos aditivos pertinentes serdo avaliados e
deliberados pela fiscalizac&o respeitando os limites legais.

12- CONCLUSAO DOS SERVICOS: Apds a execucdo de cada servico e/ou
etapa, a rua devera ser limpa e deverdo ser removidos todos os restos de
materiais. Caso constatada alguma imperfeicdo ou danificagdo de algum outro
elemento publico ou privado, a contratada devera imediatamente providenciar a
sua substituicdo. O servigo sera dado como concluido apos o aceite da Prefeitura.
Ao final a obra devera ser entregue limpa e isenta de residuos de materiais, com
os devidos acabamentos, em condi¢cdes de uso e transito. A prefeitura emitira o
Termo de Recebimento Provisorio na conclusdo dos servigos, total ou parcial, e
apos 90 dias da concluséo total sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo
da Obra.

13- SINALIZACAO DE TRANSITO: Todos os trechos e/ou locais em obra
deveréo ser sinalizados adequadamente, para a obra, de acordo com a legislacéo
federal e de seguranca, sendo o inicio e conclusdo dos servigcos previamente
comunicados a Prefeitura. A sinaliza¢do provisoria sera de acordo com o Codigo
de Transito Brasileiro, especificacbes minimas para area urbana. Apos execucao
e conclusdo dos trechos estes serdo entregues parcialmente a Prefeitura e esta
cabera liberar ao transito.

14- SEQUENCIA DOS SERVICOS: Conforme cronograma fisico financeiro. O
prazo da obra serd de 6 meses.

15- CONTROLE TECNOLOGICO: Devera ser realizado controle tecnoldgico
sobre os servicos, a critério da fiscalizacdo, podendo ser utilizado laboratério
proprio da contratada ou laboratorio credenciado pela prefeitura, devendo ser de
responsabilidade da contratada a coleta de amostras, ensaios e outras despesas
deste controle. Durante a execuc¢ao da obra, se ficar constatado a existéncia de
solos moles, ou improéprios, além do previsto no projeto, deverdo ser registrados
os locais e profundidades a serem substituidos por rachdo ou outro material
adequado a situacao.
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