
Mat. (R$-unit) MO (R$-unit) R$-Total Mat. R$-Total M.O. total geral
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 99064 Locação topográfica de pavimentação M 1647,00 0,49R$                 0,49R$              0,12R$               807,03R$                         197,64R$                     1.004,67R$                      
1.2 AUXILIAR placa de obra 1,5x2,0 M2 3,00 314,72R$             316,23R$          79,06R$             948,69R$                         237,18R$                     1.185,87R$                      
2 TERRAPLENAGEM

2.1 101125 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria  com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). M3 761,54 13,29R$               13,35R$            3,34R$               10.166,59R$                    2.543,55R$                  12.710,14R$                    

2.2 90091 Escavação de material de 1ª categoria-regula pista, solos moles, limpeza, taludes  com escavadeira hidráulica M3 761,54 6,06R$                 6,09R$              1,52R$               4.637,79R$                      1.157,54R$                  5.795,33R$                      
2.3 95876 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 5 KM M3 1980,01 10,05R$               10,10R$            2,52R$               19.998,09R$                    4.989,62R$                  24.987,71R$                    
2.4 100574 espalhamento de bota fora M3 1980,01 1,40R$                 1,41R$              0,35R$               2.791,81R$                      693,00R$                     3.484,81R$                      
2.5 96399 Substituição de solos inadequados por material granular tipo pedra rachão, inclusive compactação M3 761,54 77,21R$               77,58R$            19,40R$             59.080,43R$                    14.773,91R$                73.854,34R$                    
2.6 95876 Transporte de rachão DMT 15 km M3 990,00 30,15R$               30,29R$            7,57R$               29.987,24R$                    7.494,33R$                  37.481,57R$                    

2.7 100990 Carga, Manobras e Descarga de rachão M3 990,00 7,60R$                 7,63R$              1,91R$               7.553,74R$                      1.890,91R$                  9.444,65R$                      

2.8 100576 Regularização e Compactação mecânica do Subleito até 20 cm espessura M2 7615,42 2,15R$                 2,16R$              0,54R$               16.449,31R$                    4.112,33R$                  20.561,64R$                    
3 DRENAGEM
3.1 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria M3 271,60 6,99R$                 7,02R$              1,76R$               1.906,63R$                      478,02R$                     2.384,65R$                      
3.2 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado M3 217,28 20,73R$               20,83R$            5,21R$               4.525,94R$                      1.132,03R$                  5.657,97R$                      
3.3 95876 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) M3 70,62 10,05R$               10,10R$            2,52R$               713,22R$                         177,95R$                     891,17R$                         
3.4 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 70,62 1,40R$                 1,41R$              0,35R$               99,57R$                           24,72R$                       124,29R$                         
3.5 101624 Lastro de brita com preparo de fundo de vala M3 22,44 141,04R$             141,72R$          35,43R$             3.180,20R$                      795,05R$                     3.975,25R$                      
3.6 95876 Transporte de brita para DMT15 km, com empolamento de f(%)=1,3 M3 29,17 30,15R$               30,29R$            7,57R$               883,62R$                         220,83R$                     1.104,45R$                      
3.7 7785 Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB M 170,00 59,97R$               60,26R$            15,06R$             10.244,20R$                    2.560,20R$                  12.804,40R$                    
3.8 7761 Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB M 24,00 111,75R$             112,29R$          28,07R$             2.694,96R$                      673,68R$                     3.368,64R$                      
3.9 92809 Assentamento de tubulação o 400mm M 194,00 50,57R$               50,81R$            12,70R$             9.857,14R$                      2.463,80R$                  12.320,94R$                    
3.10 97956 Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto UND 30,00 1.246,51R$          1.252,49R$       313,12R$           37.574,70R$                    9.393,60R$                  46.968,30R$                    
3.11 auxiliar 06 Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 UND 20,00 1.749,64R$          1.758,04R$       439,51R$           35.160,80R$                    8.790,20R$                  43.951,00R$                    
4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 96396 Execução de base de brita graduada , exclusive transporte M3 380,77 111,87R$             112,41R$          28,10R$             42.802,47R$                    10.699,67R$                53.502,14R$                    
4.2 95876 Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km M3 495,00 30,15R$               30,29R$            7,57R$               14.993,62R$                    3.747,17R$                  18.740,79R$                    
4.3 100990 Carga, Manobras e Descarga de BBG/rachão M3 495,00 7,60R$                 7,63R$              1,91R$               3.776,87R$                      945,45R$                     4.722,32R$                      
4.4 94273 Execução de meio-fio pré-moldado (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte M 1647,00 47,28R$               47,51R$            11,88R$             78.248,97R$                    19.566,36R$                97.815,33R$                    

4.5 92405*
Execução de via em piso intertravado, com bloco de concreto  duplo T cor natural  espessura 8 cm (L1:16,5CM L2: 11,5CM 
C: 20CM. Fck: 35mpa

M2 7615,42 78,65R$               79,02R$            19,76R$             601.770,49R$                   150.480,70R$               752.251,19R$                  

4.6 93592 Transporte de póde brita para DMT 15 km M3 495,00 30,15R$               30,29R$            7,57R$               14.993,62R$                    3.747,17R$                  18.740,79R$                    
4.7 100990 Carga, Manobras e Descarga de pó de brita M3 495,00 7,60R$                 7,63R$              1,91R$               3.776,87R$                      945,45R$                     4.722,32R$                      
5 PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS
5.1 98504 Enleivamento grama São Carlos 1ª qualidade com preparo de cancha. M2 2000,00 21,12R$               21,22R$            5,31R$               42.440,00R$                    10.620,00R$                53.060,00R$                    
6 SINALIZAÇÃO
6.1 102498 Pintura de meio fio com cal M 1647,00 1,18R$                 1,19R$              0,30R$               1.959,93R$                      494,10R$                     2.454,03R$                      

6.2 102509
Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação 
manual

M2 125,00 19,97R$               20,07R$            5,02R$               2.508,75R$                      627,50R$                     3.136,25R$                      

6.3 SICRO 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação UND 10,00 200,45R$             201,41R$          50,35R$             2.014,10R$                      503,50R$                     2.517,60R$                      
6.4 SICRO 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação UND 17,00 200,45R$             201,41R$          50,35R$             3.423,97R$                      855,95R$                     4.279,92R$                      

6.5 SICRO 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação UND 8,00 200,45R$             201,41R$          50,35R$             1.611,28R$                      402,80R$                     2.014,08R$                      

6.6 SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 
instalação

UND 35,00 362,55R$             364,29R$          91,07R$             12.750,15R$                    3.187,45R$                  15.937,60R$                    

Preço Total COM BDI (25,60%)Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. Preço Unitário com BDI 25,6%
REFERÊNCIA 
SINAPI/SICRO

Custo unitário R$

Município de Campo Bom

Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e  Serviços Urbanos

1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.



7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADM LOCAL
7.1 SICRO E9666 Transporte equip. obra-gr.porte - 8 máquinas H 12,00 359,82R$                      361,54R$          90,39R$             4.338,48R$                      1.084,68R$                  5.423,16R$                      
7.2 SICRO A9311 Transporte equip. obra-md.porte - 4 caminhões H 8,00 226,42R$                      227,51R$          56,88R$             1.820,08R$                      455,04R$                     2.275,12R$                      
7.3 10775 Instalação deposito/sanitario (locação de container) MÊS 6,00 835,00R$                      839,01R$          209,75R$           5.034,06R$                      1.258,50R$                  6.292,56R$                      
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (acompanhamento de obra e elevantamento final de obra as built)
8.1 90781 Topógrafo com encargos complementares H 200,00 29,66R$               29,80R$            7,45R$               5.960,00R$                      1.490,00R$                  7.450,00R$                      
8.2 88253 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares H 200,00 14,20R$               14,27R$            3,57R$               2.854,00R$                      714,00R$                     3.568,00R$                      

Preço Total 1.106.339,41R$               276.625,58R$              1.382.964,99R$               
MÃO DE OBRA DESONERADA
SINAPI- 04/2022- SICRO/2022
* composição auxiliar
encargos sociais 82,31%
S: SINAPI


