
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 99064 Locação topográfica de pavimentação M 1647,00

1.2 AUXILIAR placa de obra 1,5x2,0 M2 3,00

2 TERRAPLENAGEM

2.1 101125 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria  com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). M3 761,54

2.2 90091 Escavação de material de 1ª categoria-regula pista, solos moles, limpeza, taludes  M3 761,54

2.3 95876 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 5 KM M3 1980,01

2.4 100574 espalhamento de bota fora M3 1980,01

2.5 96399 Substituição de solos inadequados por material granular tipo pedra rachão, inclusive compactação M3 761,54

2.6 95876 Transporte de rachão DMT 15 km, M3 990,00

2.7 100990 Carga, Manobras e Descarga de rachão M3 990,00

2.8 100576 Regularização E Compactação mecânica do Subleito até 20 cm espessura M2 7615,42

3 DRENAGEM

3.1 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria M3 271,60

3.2 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado M3 217,28

3.3 95876 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) M3 70,62

3.4 100574 Espalhamento de material em bota-fora M3 70,62

3.5 101624 Lastro de brita com preparo de fundo de vala M3 22,44

3.6 95876 Transporte de brita para DMT15 km, com empolamento de f(%)=1,3 M3 29,17

3.7 7785 Fornecimento de tubulação o 400mm PS2-PB M 170,00

3.8 7761 Fornecimento de tubulação o 400mm PA2-PB M 24,00

3.9 92809 Assentamento de tubulação o 400mm M 194,00

3.10 97956 Boca de lobo, alvenaria e tampa em concreto UND 30,00

3.11 auxiliar 06 Poço de visita em alvenaria, (e: 15cm 80x80x150cm) PV-1 UND 20,00

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 96396 Execução de base de brita graduada , exclusive transporte M3 380,77

4.2 95876 Transporte de base de brita graduada para DMT 15 km M3 495,00

4.3 100990 Carga, Manobras e Descarga de BBG/rachão M3 495,00

4.4 94273 Execução de meio-fio pré-moldado (1,00x0,30x0,12x0,15), inclus. carga, transporte M 1647,00

4.5 92405*
Execução de via em piso intertravado, com bloco de concreto  duplo T cor natural  espessura 8 cm (L1:16,5CM L2: 11,5CM C: 
20CM. Fck: 35mpa

M2 7615,42

4.6 93592 Transporte de pó de brita para DMT 15 km M3 495,00

4.7 100990 Carga, Manobras e Descarga de pó de brita M3 495,00

5 PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS
5.1 98504 enleivamento grama São Carlos 1ª qualidade com preparo de cancha. M2 2000,00
6 SINALIZAÇÃO
6.1 102498 Pintura de meio fio com cal M 1647,00

6.2 102509 Pintura de faixa de pedrestre - tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - e = 0,30 cm - aplicação manual M2 125,00

6.3 SICRO 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação UND 10,00
6.4 SICRO 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação UND 17,00

 estimativa de substituição de 20% da área de pavimentação* 50 cm altura 

 considerando meio fios nas ruas a serem pavimentadas

 vol BBG * empolamento 1,3 (transporte) 

 vol rachão empolamento 1,3 

 Item 2.1 e2.2 *empolamento 1,3 

 Item 2.1 e2.2 *empolamento 1,3 

 estimativa de substituição de 20% da área de pavimentação* 50 cm altura 

 vol rachão empolamento 1,3 

área do projeto

 rebaixamento da leito natural (área de pavimentção x 10cm) 

Município de Campo Bom

Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e  Serviços Urbanos

1 placa 

extensão de meio fios

Quant.

1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo 
Bom.

MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS

Item
REFERÊNCIA 

SINAPI/FRANARI
M

Descrição dos Serviços Unid. MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA DE PROJETO: 7615,42m2

l meio fios   

área do projeto * expessura de pó de brita*empolamento 

tipo R19

TIPO A32b

área de faixa de pedestres (12,5*10)

estimativa passeios l:2m

DRENAGEM RUA FLORENCIO RODRIGUES DA SILVA 1,4*194

 vol BBG * empolamento 1,3 (transporte) 

80% REATERRO

20%* EMPOLAMENTO(1,3)

20%* EMPOLAMENTO(1,3)

0,6*194*,2

22,44*1,3

conforme projeto

área do projeto * expessura de pó de brita*empolamento 

considerando 5cm de BBG nas ruas a serem pavimentadas (7.615,42*0,05)

RUA FLORENCIO RODRIGUES +ESTIMATIVA PARA OUTRAS RUAS

conforme projeto

conforme projeto

RUA FLORENCIO RODRIGUES +ESTIMATIVA PARA OUTRAS RUAS

área do projeto



6.5 SICRO 5213444 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação UND 8,00

6.6 SICRO 5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e instalação UND 35,00

7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADM LOCAL

7.1 SICRO E9666 Transporte equip. obra-gr.porte - 8 máquinas H 12,00

7.2 SICRO A9311 Transporte equip. obra-md.porte - 4 caminhões H 8,00
7.3 10775 Instalação deposito/sanitario (locação de container) MÊS 6,00
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (acompanhamento de obra e elevantamento final de obra "as built")
8.1 90781 Topógrafo com encargos complementares H 200,00
8.2 88253 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares H 200,00

estimativa 6 meses

Cada equipamento 2h (1 rolo compactador; 1 espargidor, 1 motoniveladora, 1 escavadeira)

tipo R1 

estimativa

estimativa

estimativa

conforme projeto


