Proc. Administrativo 5.095/2022

De: Leonardo F. - OBRAS-PLANEJ-ADMIN
Para: ADM-DL-COMP - Setor de Compras

Data: 14/12/2022 as 17:03:33

Setores (CC):
ADM-DL-COMP

Setores envolvidos:

GP, ADM-DL-COMP, OBRAS, OBRAS-PLANEJ, OBRAS-PLANEJ-ADMIN

REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES

Justificativa*:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSABILIDADE TECNICA, MATERIAL E MAO DE OBRA,
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES, SITUADA NA RUA TIRADENTES —
CENTRO/CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAGOES, PLANILHAS
ORC}AMENTARIAS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSABILIDADE TECNICA, MATERIAL E MAO DE OBRA,
PARA EXECUGAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES, SITUADA NA RUA TIRADENTES —
CENTRO/CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES, PLANILHAS
ORGCAMENTARIAS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

Leonardo Frantz

Prefeitura Municipal de Campo Bom
Departamento de Planejamento
Fone: (51) 3598-8600 - Ramal 8773
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6_5_PRANCHA_05.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

ORCAMENTO SINTETICO DE OBRA

[OBRA: REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES Referéncia SINAPI [BDI 1 (%) 26,44 |
[LocAL: out/22 [BDI2 (%) 27,19 |
. - [ PRECO UNITARIO EXCLUSO BDI (R$) | PREGO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) [ PREGO UNITARIO INCLUSO BDI (RS) PREGO TOTAL (RS)
ITEM | FONTE | copico | DESCRIGAO | UNID | QUANT. | MATERIAL [MAODEOBRA[  TOTAL | MATERIAL | MAODEOBRA | TOTAL | MATERIAL [MAODEOBRA[  TOTAL 5Ol MATERIAL MAODE OBRA _ | TOTAL

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO COM 6M2 (PMCB)

igo|46121541B-906A-F8D6

QUADRAS 1 E 2
FLOREIRAS EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO

37.077,93

33.011,52

14.147,89

Cotagao 0.60X0.60X0,50M UN 5,00 R$ 1.200,00 | R$ 514,29 | R$ 1.714,29 | R$ 6.000,00 | R$ 2571,45| R$ 8.571,45| R$ 1.526,28| R$ 654,13 | R$ 2.180,41 BDI2 R$ 7.631,40 | R$ 3.270,65 | R$ 40.90; -:_55
= LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM
Cotagdo DIMENSOES DE 0,45X0,35X0,51M UN 5,00 R$ 1.339,13 | R$ 573,91 | R$ 1.913,04 | R$ 6.695,65| R$ 2.869,55| R$ 9.565,20 | R$ 1.703,24| R$ 729,96 | R$ 2.433,20 BDI2 R$ 8.516,20 | R$ 3.649,80 | R$ @.16('00
Cotagao DA QORPO EM FERRO £ MADEIRA, GOM DIMENSOES DE UN 800 | RS 78236 RS  33530| R$  1.117,66| R$ 6.258,88| RS 2682,40| RS 894128\ R§  99508| R$ 42647 R$ 142155 BDI2 | Rs 7.960,64| R$ 3.411,76| RS iLargo
48X0, Py
Cotagdo BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 8,00 R$ 875,00 | R$ 375,00 | R$ 1.250,00 | R$ 7.000,00| R$ 3.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.112,91| R$ 476,96 | R$ 1.589,87 BDI 2 R$ 8.903,28 | R$ 3.815,68 | R$ !i71”5

QUADRAS 6 E 7
FLOREIRAS EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO

24.993,66

10.711,60

35.705,26

31.789,40

13.624,14

Cotagao B oM UN 600 | RS 120000 RS  51429| RS 171428 | R$ 7.200,00| RS 3.085,74| R$ 1028574| RS 152628| R$  65413| R$  218041| BDI2 | RS 9.157,68| R$ 3.924,78| R$
N LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM =
Cotagao OMENGOES D 0.49K0 250,01 UN 600 | RS 1339,13| RS  573,91| R$  1913,04| RS 8.034,78| RS 3.443,46| RS 1147824 RS 170324| RS 72096| RS  243320(  BDI2 | RS 10219,44| RS 4.379.76| RS 5980
Cotagao CLAFDA CORPO EM FERRO E MADEIRA, GOM DIMENSOES DE UN 800 | RS 78236 RS  33530| RS  1.117,66| R$ 6.256,88| RS 2,662,40| RS 894128\ R§  99508| R$  42647| R$  142155| BDI2 | Rs 7.960,64| R$ 3.411,76| R$ Rarzyo
48X0, ;
Cotagao |BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 400 | RS 87500 RS 37500| RS _ 1.250,00] RS 3.500,00| RS 1500,00] RS 500000 RS 1.112.91] R$ 47696 Ry 158987 _ BDI2 | s 4.451,64| RS 1.907,84] RS —d350Ms

QUADRAS 8 E 10
FLOREIRAS EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO

28.493,66

12.211,60

40.705,26

36.241,04

15.531,98

Cotagao 0.60X0.60X0,50M UN 6,00 R$ 1.200,00 | R$ 514,29 | R$ 1.714,29 [ R$ 7.200,00 | R$ 3.085,74| R$ 10.285,74 | R$ 1.526,28| R$ 654,13 | R$ 2.180,41 BDI2 R$ 9.157,68 | R$ 3.924,78 | R$

" LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM §_
Cotagédo DIMENSOES DE 0,45X0,35X0,51M UN 6,00 R$ 1.339,13 | R$ 573,91 | R$ 1.913,04 | R$ 8.034,78| R$ 3.443,46| R$ 11.478,24 | R$ 1.703,24| R$ 729,96 | R$ 2.433,20 BDI 2 R$ 10.219,44 | R$ 4.379,76 | R$ 359._0
Cotagao DA QORPO EM FERRO £ MADEIRA, GOM DIMENSOES DE UN 800 |Rs 78236 R$ 33530 R$  1.11766| RS 6.258,88| RS 268240| R$ 8.94128| Rs 99508 | RS 42647| R$  142155| BDI2 | Rs 7.96064 | RS 341176 | RS f\f.:wﬁo
Cotagdo BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 8,00 R$ 875,00 | R$ 375,00 | R$ 1.250,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.000,00| R$ 10.000,00 | R$ 1.11291| R$ 476,96 | R$ 1.589,87 BDI 2 R$ 8.903,28 | R$ 3.815,68 | R$ MT‘QB

QUADRAS 17 E 18 - PARTE 2

46.512,03

41.410,96

17.747,73

S
Cotagao O £t ERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO UN 1100 |[R$ 120000 R$  51429| R$  171429| R$ 13.200,00 | R$ 5657,19| Rs 1885719 RS 152628| RS  65413| RS  218041| BDI2 | RS 16.789,08 | R$ 7.185,43| RS 2 98431
" LIXEIRAS EM FERRO, MADEIRA E CAIXA EM FIBRA DE VIDRO, COM =
Cotagao DMENGOES D 0.49K0 250,01 UN 600 | RS 1339,13| RS  57391| RS  1913,04| RS 8.034,78| RS 3.443,46| RS 1147824 RS 170324| RS 72096| RS  243320(  BDI2 | RS 10219,44| RS 4.379.76| RS a0
Cotagao CLAFDA CORPO EM FERRO E MADEIRA, GOM DIMENSOES DE UN 1000 [R$  78236| RS 33530| R$  1117,66| RS 7.823,60| R$ 3.353,00| R$ 11.17660| RS 99508| RS  42647| RS 142155 BDI2 | RS 9.950,80| R$ 4.264.70| RS )
Cotagao |BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN 400 | RS 87500 RS 37500| RS _ 1.250,00] RS 3.500,00| RS 1500,00] RS 500000 R$ _ 1.11291] RS 47696 R$ 158987  BDI2 | s 4.451,64| RS 1.907,84] RS &.35%
o

114.451,09 R

162.496,29

145.551,79

Campo Bom, quarta-feira, 14 de dezembro de Pe2
Profissional: Maristela do O Catao Agra
CREA/RS 71103

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR|, JEFERS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse ||1ttps://ca
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CRONOGRAMA
OBRA:  REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES R?Sfmf\';,cl'a BDI 1 (%) 26,44
LOCAL: Rua Tirad out/22
= o o o o s . TOTAL
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 (%) TOTAL (R$)
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 3.155,70 | 100% | R$ 3.155,70 R$ R$ R$ R$ R$ 100% R$ 3.155,70
2 |QUADRAS1E2 R$ 47.159,41 30% R$ 14.147,82 30% R$ 14.147,82 40% R$ 18.863,77 R$ R$ R$ 100% R$ 47.159,41
3 |QUADRASG6E7 R$ 45.413,54 30% R$ 13.624,06 30% R$ 13.624,06 40% R$ 18.165,42 R$ R$ R$ 100% R$ 45.413,54
4 |QUADRAS 8E 10 R$ 51.773,02 30% R$ 15.531,91 30% R$ 15.531,91 40% R$ 20.709,20 R$ R$ R$ 100% R$ 51.773,02
5 |QUADRAS 17 E 18 - PARTE 2 R$ 59.158,69 50% R$ 29.579,35 50% R$ 29.579,34 R$ R$ R$ R$ 100% R$ 59.158,69
6
7
8
9
10
1
TOTAL| R$ 206.660,36 | 36,79%| R$ 76.038,84 | 35,27%| R$ 72.883,13 | 27,94%| R$ 57.738,39 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ - 100% R$  206.660,36
TOTAL ACUMULADO| 36,79%| R$ 76.038,84 | 72,06%| R$ 148.921,97 | 100,00%( R$  206.660,36 100%| R$  206.660,36 100%| R$  206.660,36 100%| R$  206.660,36

Profissional:

Maristela do O Catéo Agra

CREA/RS 71103

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6 e informe o codigo 4672-541B-906A-F8D6



Declaracao

A Prefeitura Municipal deCampo Bom declara para os devidos e necessarios fins que na elaboracao do
orcamento referente ao objeto REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES foi adotado percentual de
BDI de 26,44%, conforme planilha da composi¢ao analitica abaixo) e encargos desonerados em
conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 2%, a incidir sobre o valor da mao de
obra.

Para a obra em questdo é considerada a relagdo de 3 % e mao de obra de 97% € material.

O regime de execucdo da obra sera empreitada por preco global.

Oportunamente, declaramos que a op¢ao de or¢camento considerando os encargos desonerados € a op¢ao
mais adequada para a Administragdo Piblica Municipal.

Composi¢ao do BDI (conforme Acérdao 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construcio de Edificios
Itens Adotado
AC ADM CENTRAL 4,50 %
S+G SEGURO E GARANTIA 1,00 %
R RISCO 0,98 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,39 %
L LUCRO 7,50 %
I IMPOSTOS 8,21 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de célculo) 0,06 %
CPRB 4,50 %
Formula do BDI
1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L
DI = ( ) FA+DR (D)
(1-1)
BDI Resultante
BDI Resultante 26,44 %

De acordo com o Acérdao
2622/2013-TCU

Maristela do O Catio Agra
CREA/RS 71103

Luciano Libério Baptista Orsi
440.349.200-25

Paginalde1l

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6 e informe o cddigo 4672-541B-906A-F8D6
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Declaracao

A Prefeitura Municipal deCampo Bom declara para os devidos e necessarios fins que na elaboracao do
orcamento referente ao objeto REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES foi adotado percentual de
BDI de 27,19%, conforme planilha da composic¢do analitica abaixo) e encargos desonerados em
conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 2%, a incidir sobre o valor da mao de
obra.

Para a obra em questdo € considerada a relagdo de 30 % e mao de obra de 70% ¢é material.

O regime de execucao da obra sera empreitada por preco global.

Oportunamente, declaramos que a op¢do de orgamento considerando os encargos desonerados € a op¢ao
mais adequada para a Administragdo Piblica Municipal.

Composi¢ao do BDI (conforme Acérdao 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construcio de Edificios
Itens Adotado
AC ADM CENTRAL 4,50 %
S+G SEGURO E GARANTIA 1,00 %
R RISCO 0,98 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,39 %
L LUCRO 7,50 %
I IMPOSTOS 8,75 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de célculo) 0,60 %
CPRB 4,50 %
Formula do BDI
1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L
DI = ( ) FA+DR (D)
(1-1)
BDI Resultante
BDI Resultante 27,19 %

De acordo com o Acérdao
2622/2013-TCU

Maristela do O Catio Agra
CREA/RS 71103

Luciano Libério Baptista Orsi
440.349.200-25

Paginalde1l

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6 e informe o cddigo 4672-541B-906A-F8D6
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. [ Serralheria Paulista - *Portas *Grades *Estruturas *Coberturas de
ria paulista

CNPJ: 22.299.118/0001-03 CEP: 93.700-000

Telefone: (51) 99898-6748 OU (51) 99135-1848.

policarbonato e vidros *Concerto em geral *Calhas *Movimentadores *Portdes.

Rua: Jodo Gracioso da Cunha. n® 35, Bairro: Alto Paulista —-Campo Bom/RS.

(¢

[liente: R

EVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES

Parte superior do formulario

)

Fl

Lixe

(Guard:

razo de

Parte inferior do formulério

Segue o orcamento solicitado.

oreiras em ferro, madeiras e caixa de fibra de vidro, com
dimensdes de 0,60x0,60x0,50cm.

28 unidades valor total R$48.000,00.

0,45x0,35x%0,51cm.
23 unidades valor total R$44.000,00.

34 unidades valor total R$38.000,00.

Inco sem encosto em ferro e madeira, com dimensdes de
1,20x0,50x0,42cm.

24 unidades valor total R$30.000,00.
Fornecimento e instalacdo.

entrega: 60 dias apds assinatura de contrato.

ORCAMENTO VALIDO POR 30 DIAS.
Campo Bom, 07 de dezembro de 2022.

Desde ja agradecemos pela preferéncia.

iras em ferro, madeira e caixa de vidro, com dimensé&es de

A-corpo em ferro e madeira, com dimensdes de 1,48x0,90cm.

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6 e informe o cddigo 4672-541B-906A-F8D6
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COTACOES

OBRA: REVITALIZAGAO DA RUA TIRADENTES R;ﬁi’;‘"
LOCAL: Rua Tiradentes out/22

Data do Custo total Custo material

Fonte contato (R$) (R$)

Cadigo Item/Empresa Unidade CNPJ Contato Custo MO (R$)

Cotacédo A FLOREIRAS EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DEO 0,60X0,60X0,50M UN R$ 1.714,29 | R$ 1.200,00 [ R$ 514,29
Internet A1 SERRALHERIA PAULISTA UN 22.299.118/0001-03 (51)998986748 | 07/12/2022 R$1.71429 | R$ 1.200,00 | R$ 514,29
Internet | A2 UN R$ -| R$ -
Internet | A3 UN R$ -| R$ -

PEEY) Custo total Custo material

Fonte Cddigo ltem/Empresa Unidade CNPJ Contato ot (R$) (R$) Custo MO (R$)
| b | PO OS I B s e Rtowos (RS tssts|Rs  sraen
Externo B.1 SERRALHERIA PAULISTA UN 22.299.118/0001-03 (51)998986748 | 07/12/2022 R$1.913,04 | R$ 1.339,13| R$ 573,91
Externo B.2 UN R$ -| R$ -
Externo B3 UN R$ -| R$ -

Fonte  Cédigo ltem/Empresa Unidade CNPJ Contato 'z::;a‘:g C“s(g’s')m' cus‘TR";‘eria' Custo MO (R$)
Cotagio C  GUARDA-CORPO EM FERRO E MADEIRA, COM DIMENSOES DE 1,48X0,90M  UN R$1.117,65 | RS 78236 RS 33530
Externo | C.1 SERRALHERIA PAULISTA UN 22.299.118/0001-03 | (51998986748 | 07/12/2022 | R$1.117.65 | RS 78236 R§ 33530
Externo c2 UN R$ -| R$ -
Externo ©& UN R$ -| R$ -

Fonte  Cédigo ltem/Empresa Unidade CNPJ Contato E;:“':a‘:g c“s('F‘"s')‘“a' C“S“}F"';"e"a' Custo MO (R$)
Cotacédo D BANCO SEM ENCOSTO, COM DIMENSOES DE 1,2X0,5X0,42M UN R$ 1.250,00 | R$ 875,00 | R$ 375,00
Externo D.1 SERRALHERIA PAULISTA UN 22.299.118/0001-03 (51)998986748 | 07/12/2022 R$ 1.250,00 | R$ 875,00 [ R$ 375,00
Externo D.2 UN R$ -| R$ -
Externo D.3 UN R$ -| R$ -
Profissional: Maristela do O Catéo Agra

CREA/RS 71103

Paginaldel

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

—
UJ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6 e informe o cddigo 4672-541B-906A-F8D6



RESPONSAVEL TECNICO

MUNICIPIO DE CAMPO BOM
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o

Para verificar a valildade das assinaturas, acesse hitps://campobom.Idoc.com.br/veriiicacao/46 /2-5415-906A-FsD6 € Informe o0 codigo 46/72-541B-9U6A-F8D6




BAIRRO A - QUADRA 06

=
RUA

RUA

LABORATORIO EXAME LOJAS CASA GIOVANE CABELEREIRO ANTIGA PIZZARIA

N, B B Semd B B B OB 6 B B . W

RUA TIRADENTES
C——1 C——1
C——1 C——1
C——1 C——1
C——1 C——1
C——1 C——1
—————1 —————1
% CASA DA ESQUINA PRISMA COLEGIO TIRADENTES CARTORIO ELEITORAL 8
z B =
BAIRRO A - QUADRA 07
| REVITALIZACAO - QUADRAS 06 e 07
& \f\\ ESC.: 1/250

INTERVENCOES: BANCO
- Implantagao de:

- 08 guarda-corpos FLOREIRA
- 04 bancos E
o———0
A
A

- 06 f!orglras LIXEIRA
- 06 lixeiras

GUARDA-CORPO

VEGETAGCAO
EXISTENTES

VEGETAGCAO
NOVA

REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES

PROJETO DATA ESCALA PRANCHA
QUADRAS 06 e 07 dez/2022 11250 02/0

RESPONSAVEL TECNICO MUNICIPIO DE CAMPO BOM

A“qmd por 3 passoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO BOM/RS

Para verificar a valildade das assinaturas, acesse hitps://campobom.Idoc.com.br/veriiicacao/46 /2-541B-9U6A-F8D6 € Informe 0 codigo 46/72-541B-9U6A-F8D6




GIOVANE CABELEREIRO

ANTIGA PIZZARIA
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LOJAS ANTIGAS
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BAIRRO A -
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RUA TIF
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PREDIO FLACH

REVITALIZACAO - QUADRAS 10 e 08

ESC.: 1/250
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES
LOCAL: Rua Tiradentes, Bairro Centro — Campo Bom

O presente Memorial Descritivo lista as especificagbes para fabricacdo e
instalagcdo dos mobiliarios urbanos; floreiras, guarda-corpos, bancos e lixeiras; que
serao instalados ao longo da Rua Tiradentes conforme indicagdo prévia do projeto. E
importante ressaltar que pode haver um ajuste do posicionamento do local dos
equipamentos, sendo confirmado com o fiscal da obra no local.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A Contratada devera apresentar ART de execucao dos servigos constantes neste
memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visivel, conforme modelo
fornecido pela fiscalizagdo no inicio das obras. A placa devera ser em chapa
galvanizada, fixada em estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Devera ser
colocada em local visivel da rua.

Durante a execucao da obra devera ser removido, periodicamente, o entulho que
venha a se acumular no canteiro.

2. MOBILIARIO URBANO

Serao executados conforme projeto anexo 28 unidades de floreiras, 23 unidades
de lixeiras, 34 unidades de guarda-corpos e 24 unidades de bancos sem encosto.

Todos os itens serdao compostos pelos os mesmos materiais, sendo:

Elementos metalicos: de acordo com as especificacées do projeto e pintados de
azul, conforme o padrao ja estabelecido pelo municipio

Madeira: madeira de pinus tratada (pinus Eliotis) envernizada
Fibra de vidro: caixa azul de fibra de vidro para encaixe nas lixeiras.
Todos estes itens estdo contemplados nos orgamentos realizados.

3. INSTALACAO

Importante ressaltar que todos o0s equipamentos devem ser fixados com
chumbadores conforme detalhamento no projeto.

4. POSICIONAMENTO

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

Os equipamentos devem ficar a pelo menos 50cm do meio-fio, para que assim
nao atrapalhem a abertura de porta de carros e é importante que o posicionamento dos
bancos fique coerentes com as vagas de estacionamento proxima, cuidar para deixar
sempre no alinhamento da divisdo de duas vagas.

Os mobilidrios serdo distribuidos conforme indicado no projeto, mas para o
posicionamento final deve ser consultado o fiscal da obra, pois pode haver situagdes
que sera necessario ajuste de posicionamento, pois 0s mesmos nao podem interferir
em passagens de carros e pedestres.

5. GERAL

Ressaltamos que os mobiliarios que serdo instalados ja fazem parte do padrao
adotado nas pragas e ruas do municipio devem ser 0os mesmos equipamentos do
mesmo serem iguais.

6. SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagédo, devendo apresentar
funcionamento normal em todas as instalagcées, equipamentos e aparelhos, com
ligacdes definitivas dos concessionarios publicos.

Todo o entulho serd removido do local da obra e o prédio serd entregue
totalmente limpo.

7. ELEMENTOS OMITIDOS E ALTERAGCOES

Eventuais omissbes deste Memorial ou alteragbes propostas sobre o disposto
acima deverao ser dirimidas e resolvidas pelo contratante e contratado, levando em

conta a boa técnica e o padrao da construcao.

Dezembro — 2022

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6 e informe o cddigo 4672-541B-906A-F8D6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES
LOCAL: Rua Tiradentes, Bairro Centro — Campo Bom

O presente Memorial Descritivo lista as especificagbes para fabricacdo e
instalagcdo dos mobiliarios urbanos; floreiras, guarda-corpos, bancos e lixeiras; que
serao instalados ao longo da Rua Tiradentes conforme indicagdo prévia do projeto. E
importante ressaltar que pode haver um ajuste do posicionamento do local dos
equipamentos, sendo confirmado com o fiscal da obra no local.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A Contratada devera apresentar ART de execucao dos servigos constantes neste
memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visivel, conforme modelo
fornecido pela fiscalizagdo no inicio das obras. A placa devera ser em chapa
galvanizada, fixada em estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Devera ser
colocada em local visivel da rua.

Durante a execucao da obra devera ser removido, periodicamente, o entulho que
venha a se acumular no canteiro.

2. MOBILIARIO URBANO

Serao executados conforme projeto anexo 28 unidades de floreiras, 23 unidades
de lixeiras, 34 unidades de guarda-corpos e 24 unidades de bancos sem encosto.

Todos os itens serdao compostos pelos os mesmos materiais, sendo:

Elementos metalicos: de acordo com as especificacées do projeto e pintados de
azul, conforme o padrao ja estabelecido pelo municipio

Madeira: madeira de pinus tratada (pinus Eliotis) envernizada
Fibra de vidro: caixa azul de fibra de vidro para encaixe nas lixeiras.
Todos estes itens estdo contemplados nos orgamentos realizados.

3. INSTALACAO

Importante ressaltar que todos o0s equipamentos devem ser fixados com
chumbadores conforme detalhamento no projeto.

4. POSICIONAMENTO

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

Os equipamentos devem ficar a pelo menos 50cm do meio-fio, para que assim
nao atrapalhem a abertura de porta de carros e é importante que o posicionamento dos
bancos fique coerentes com as vagas de estacionamento proxima, cuidar para deixar
sempre no alinhamento da divisdo de duas vagas.

Os mobilidrios serdo distribuidos conforme indicado no projeto, mas para o
posicionamento final deve ser consultado o fiscal da obra, pois pode haver situagdes
que sera necessario ajuste de posicionamento, pois 0s mesmos nao podem interferir
em passagens de carros e pedestres.

5. GERAL

Ressaltamos que os mobiliarios que serdo instalados ja fazem parte do padrao
adotado nas pragas e ruas do municipio devem ser 0os mesmos equipamentos do
mesmo serem iguais.

6. SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagédo, devendo apresentar
funcionamento normal em todas as instalagcées, equipamentos e aparelhos, com
ligacdes definitivas dos concessionarios publicos.

Todo o entulho serd removido do local da obra e o prédio serd entregue
totalmente limpo.

7. ELEMENTOS OMITIDOS E ALTERAGCOES

Eventuais omissbes deste Memorial ou alteragbes propostas sobre o disposto
acima deverao ser dirimidas e resolvidas pelo contratante e contratado, levando em

conta a boa técnica e o padrao da construcao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES
LOCAL: Rua Tiradentes, Bairro Centro — Campo Bom

O presente Memorial Descritivo lista as especificagbes para fabricacdo e
instalagcdo dos mobiliarios urbanos; floreiras, guarda-corpos, bancos e lixeiras; que
serao instalados ao longo da Rua Tiradentes conforme indicagdo prévia do projeto. E
importante ressaltar que pode haver um ajuste do posicionamento do local dos
equipamentos, sendo confirmado com o fiscal da obra no local.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A Contratada devera apresentar ART de execucao dos servigos constantes neste
memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visivel, conforme modelo
fornecido pela fiscalizagdo no inicio das obras. A placa devera ser em chapa
galvanizada, fixada em estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Devera ser
colocada em local visivel da rua.

Durante a execucao da obra devera ser removido, periodicamente, o entulho que
venha a se acumular no canteiro.

2. MOBILIARIO URBANO

Serao executados conforme projeto anexo 28 unidades de floreiras, 23 unidades
de lixeiras, 34 unidades de guarda-corpos e 24 unidades de bancos sem encosto.

Todos os itens serdao compostos pelos os mesmos materiais, sendo:

Elementos metalicos: de acordo com as especificacées do projeto e pintados de
azul, conforme o padrao ja estabelecido pelo municipio

Madeira: madeira de pinus tratada (pinus Eliotis) envernizada
Fibra de vidro: caixa azul de fibra de vidro para encaixe nas lixeiras.
Todos estes itens estdo contemplados nos orgamentos realizados.

3. INSTALACAO

Importante ressaltar que todos o0s equipamentos devem ser fixados com
chumbadores conforme detalhamento no projeto.

4. POSICIONAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

Os equipamentos devem ficar a pelo menos 50cm do meio-fio, para que assim
nao atrapalhem a abertura de porta de carros e é importante que o posicionamento dos
bancos fique coerentes com as vagas de estacionamento proxima, cuidar para deixar
sempre no alinhamento da divisdo de duas vagas.

Os mobilidrios serdo distribuidos conforme indicado no projeto, mas para o
posicionamento final deve ser consultado o fiscal da obra, pois pode haver situagdes
que sera necessario ajuste de posicionamento, pois 0s mesmos nao podem interferir
em passagens de carros e pedestres.

5. GERAL

Ressaltamos que os mobiliarios que serdo instalados ja fazem parte do padrao
adotado nas pragas e ruas do municipio devem ser 0os mesmos equipamentos do
mesmo serem iguais.

6. SERVICOS FINAIS

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagédo, devendo apresentar
funcionamento normal em todas as instalagcées, equipamentos e aparelhos, com
ligacdes definitivas dos concessionarios publicos.

Todo o entulho serd removido do local da obra e o prédio serd entregue
totalmente limpo.

7. ELEMENTOS OMITIDOS E ALTERAGCOES

Eventuais omissbes deste Memorial ou alteragbes propostas sobre o disposto
acima deverao ser dirimidas e resolvidas pelo contratante e contratado, levando em

conta a boa técnica e o padrao da construcao.
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MUNICIPIO DE CAMPO BOM
Secretaria de Obras/ Divisdao de Planejamento
Av. Independéncia, 800 — 93700-000
(51) 3598 8600 ramal 8773

OBRA: REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES

LOCAL: RUA TIRADENTES — BAIRRO CENTRO

VALOR DA OBRA: R$ 206.660,36

AREA DE INTERFERENCIA: 402,00m
CRONOGRAMA: 4 MESES
SOLICITACAO DE COMPRAS N° 2952/2022

CENTRO DE CUSTO: 901 — SECRETARIA DE OBRAS
DESPESA: 1662/2022

DOTAGAO ORCAMENTARIA: 09.02.2.205.4.4.90.51.99.01.05.05

RESPONSAVEL PELO PROJETO: ENG. MARISTELA DO O CATAO AGRA - CREA RS71103
CONTRATO N°
EMPRESA: - FISCAL:

Texto para solicitagdo de compras:

CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSABILIDADE TECNICA, MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA
EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES, SITUADA NA RUA TIRADENTES - CENTRO/CAMPO
BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES, PLANILHAS ORCAMENTARIAS E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

Assinado por 3 pessoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6 e informe o c6digo 4672-541B-906A-F8D6
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Solicitagao Nr.:  2952/2022
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM
Data: 14/12/2022
CNPJ: 90.832.619/0001-55
Av independéncia N° 800
C.E.P.: 93700-000 - Campo Bom -RS Nr. por Centro de Custo: 937
Folha: 1/1
[ 1Execugéo de Servigo
[ 1Execucgéo de Obra . .
[ ]Compra SOLICITACAO DE MATERIAIS E/OU EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS
SOLICITANTE: Leonardo Frantz Cédigo da Dotacdo :
Centro de Custo: 902 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 09.02.2.205.4.4.90.51.99.01.05.04 (1662/2022)
Orgao: 9 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS, PLANEJ. E SERV. URBANOS
Unidade: 2 - Diviséo de Servigos Urbanos
Prazo Entr. Execugao: 2 MESES
Identificagao: PLANEJAMEN
Local de Entrega: AV. INDEPENDENCIAN® 800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Destinagéo: CONTRATAGCAO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DA
RUA TIRADENTES, QUE SE LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO DA CIDADE DE CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAGCOES, PLANILHA ORGCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM
ANEXO.

Observagdes: CONTRATACAO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUGAO DA OBRA DE REVITALIZAGAO DA RUA
TIRADENTES, QUE SE LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO DA CIDADE DE CAMPO BOM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS
DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES, PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EM ANEXO.

ITENS SOLICITADOS:

I Item | Quantidade | Unid. | Especificagao |Prego Unit. Previsto IPrego Total Previsf’ré
<
1 1 UN REVITALIZACAO DA RUA TIRADENTES (891042883) 206.660,3600 206.660, 36

| | PrecoTotal: | 206.660,

Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022.

ara veriicar a validade das assinaturas, acesse https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A=F8D6 e Thforme o codigo 4672-541B-906A-F8D6

Assinado por 3 pepsoas: DELMA PORN AGUIAR, JEFERSON RAMOS DA ROSA e LUCIANO LIBORIO BARY

Assinatura do Responsavel




1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 4672-541B-906A-F8D6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

V DELMA PORN AGUIAR (CPF 562.XXX.XXX-34) em 14/12/2022 17:31:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 JEFERSON RAMOS DA ROSA (CPF 558.XXX.XXX-04) em 14/12/2022 17:50:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LV 4 LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI (CPF 440.XXX.XXX-25) em 14/12/2022 18:00:04 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6


https://campobom.1doc.com.br/verificacao/4672-541B-906A-F8D6

