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NZR IND. E COM. DE ESQ. DE ALUMÍNIO LTDA - EPP
AV. MANOEL ELIAS, 212, PASSO DAS PEDRAS, PORTO ALEGRE, RS

www.aluminalves.com.br    aluminalves@aluminalves.com.br
(51) 3340-4040    (51) 3340-7567

CNPJ: 92.942.259/0001-70
Cliente:  MARCELO RUARO PETZINGER (CENTRO VIDA)
Contato: MARCELO
Localidade: PASSO DAS PEDRAS

PORTO ALEGRE / RS

Fone: 3598-8600 (RAMAL 8617)

Usuário: NAZARIO ALVES

Cons. Vendas: ZULEMA TORRES ALVES 3340-4040 zulema@aluminalves.com.br

 ORÇAMENTO Nº: 2231/22
PA-01 BANHEIRO

Item 1 - BOX PADRÃO (BX103)
BOX ABRIR 1 FL
VIDRO LAMINADO BRANCO TEMPERADO 5+5MM
Área: 1,71m²
Cor do Material: BRANCO 9016

LARGURA DO VÃO: 900
ALTURA DO VÃO: 1900

Valor Unit.: R$ 1.807,11
Quantidade: 2

TOTAL: R$ 3.614,21

PA-02
Item 2 - BOX PADRÃO (BX103)
BOX ABRIR 1 FL
VIDRO LAMINADO BRANCO TEMPERADO 5+5MM
Área: 1,52m²
Cor do Material: BRANCO 9016

LARGURA DO VÃO: 800
ALTURA DO VÃO: 1900

Valor Unit.: R$ 1.686,72
Quantidade: 6

TOTAL: R$ 10.120,35

PA-03
Item 3 - BOX PADRÃO (BX103)
BOX ABRIR 1 FL
VIDRO LAMINADO BRANCO TEMPERADO 5+5MM
Área: 1,33m²
Cor do Material: BRANCO 9016

LARGURA DO VÃO: 700
ALTURA DO VÃO: 1900

Valor Unit.: R$ 1.506,67
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 1.506,67

PA-04
Item 4 - PORTA DE ABRIR (PA006A)
VIDRO LAMINADO INCOLOR LAMINADO + TEMPERADO
5+5MM
Área: 7,56m²
Cor do Material: BRANCO 9016

LARGURA: 2400
ALTURA: 3200

Valor Unit.: R$ 8.886,99
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 8.886,99

PA-05
Item 5 - PAINEL FIXO (FX034)
VIDRO LAMINADO INCOLOR LAMINADO + TEMPERADO
5+5MM
Área: 13,44m²
Cor do Material: BRANCO 9016

Largura do vão: 4200
Altura do vão: 3200

Valor Unit.: R$ 13.679,06
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 13.679,06

Descrição Qtd. Preço Unit. Preço Total
Item 6 - 

SIL768 - SILICONE INCOLOR CURA NEUTRA - BRANCO 9016 10  67,46 674,64

FC-013-TAMPA-ARANHA-42MM - TAMPA DE PRESSÃO PARA (AL35
ARANHA) - BRANCO 9016 22,12m  24,16 534,35

FC-014-ARANHA-TELHADO - PERFIL PARA FIXAÇÃO DO VIDRO EM AL36
(FC-014) - BRANCO 9016 22,12m  33,55 742,16

BC-050-B-CHATA-38X3MM - TUBO RETANGULAR 38,10X3,18 - BRANCO
9016 22,28m  29,80 663,85
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GUA-157-11X6MM-ADESIVA - GUARNIÇÃO ADESIVA VIDRO 11X6 -
NEUTRA 66,84m  1,07 71,79

LMI5+5LT -  VIDRO LAMINADO INCOLOR LAMINADO + TEMPERADO 5+5MM - 950mm x 3160mm
(3,04m²) 6  2.902,50 17.414,97

ACABAMENTO - A-LAPIDAÇÃO RETA PADRÃO 49,80mL  9,55 475,47

Local: COBERTURA PERGOLA 5570X
3160     TOTAL  (1 conjunto x R$ 20.577,23) R$ 20.577,23

Item 7 - 

SIL768 - SILICONE INCOLOR CURA NEUTRA - BRANCO 9016 20  67,46 1.349,28

BC-050-B-CHATA-38X3MM - TUBO RETANGULAR 38,10X3,18 - BRANCO
9016 62,40m  29,80 1.859,27

GUA-157-11X6MM-ADESIVA - GUARNIÇÃO ADESIVA VIDRO 11X6 -
NEUTRA 144,00m  1,07 154,67

FC-014-ARANHA-TELHADO - PERFIL PARA FIXAÇÃO DO VIDRO EM AL36
(FC-014) - BRANCO 9016 70,20m  33,55 2.355,33

FC-013-TAMPA-ARANHA-42MM - TAMPA DE PRESSÃO PARA (AL35
ARANHA) - BRANCO 9016 70,20m  24,16 1.695,81

LMI5+5LT -  VIDRO LAMINADO INCOLOR LAMINADO + TEMPERADO 5+5MM - 950mm x 5850mm
(5,56m²) 11  5.306,12 58.367,35

ACABAMENTO - A-LAPIDAÇÃO RETA PADRÃO 149,60mL  9,55 1.428,33

Local: COBERTURA PERGOLA 10400X
5850     TOTAL  (1 conjunto x R$ 67.210,04) R$ 67.210,04

DESLOCAMENTO R$ 916,58

Total de unidades/projetos: 13

VALOR TOTAL: R$ 126.511,13

 
 

Desenhos meramente ilustrativos.
MATERIAL A SER UTILIZADO:
             -  Alumínio com pintura eletrostática (epoxi) ou anodizado;
           
 
              - LINHA TEMPERADO                  
                     
                         
             - Ferragens e Acessórios de 1ª linha ;           
             - Com vidros instalados.   
 

      -PRAZO DE ENTREGA : ...15 `A  25    dias ÚTEIS após confirmação das medidas LOCAL .
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- PARA AGENDAMENTO DE ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMERCIAL.
 

FORMAS DE PAGAMENTO:   À VISTA -  DINHEIRO /VIA DEPOSITO /   CHEQUE         
                                            
                                           * A PRAZO - ENTRADA À VISTA E SALDO ( 2X CARTÃO /CHEQUE )                                
                                                               
                                                           

  Com uma entrada de R$ 62.000,00 e mais 2 parcelas no valor de R$ 32.255,56.
 
   VALOR TOTAL PARCELADO  R$ 126.511,13

 

VALIDADE PROPOSTA :  PRAZO 10 dias  à contar data ORÇAMENTO . ( APÓS DATA SERÁ ATUALIZADO  ORÇAMENTO)

OBSERVAÇÃO :
- As medidas e valores estão sujeitas à sofrer alterações após visita ao local.
 
  - Este orçamento foi formulado para instalação em horário comercial 
    no periodo de seguna-feira `a sexta-feira.  Caso necessário instalação
    fora deste período terá acréscimo de instalação .
   

Para Medições definitivas de esquadrias é necessário que o vão esteja arrematado e prontos , 
 

Para  instalação após liberação cliente  (com todos os vãos finalizados e liberados) ,   caso seja
necessário retorno haverá cobranças de  TAXA ( 120 ,00 )
        
         - Não executamos remoções de esquadrias existentes:
         

●    Caso precise desse serviço de remoção esquadria (Temos  indicação )

● Nos colocamos à disposição, para esclarecimentos e dúvidas,

                receber críticas e sugestões .
●      Bem como contatos para futuros trabalhos.               

 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

 
1. Nossos medidores são proibidos de tomar medidas de vãos inacabados. Se houver necessidade, só serão aceitas

com responsabilidade expressa e assinada pelo comprador.
2. Todo problema surgido em consequência de medidas fornecidas pelo cliente ou tomadas sob sua responsabilidade

será resolvido com despesas debitadas em separado.
3. Trabalhos de corte de mármore, granito ou similares e desmontagem de box existente no local estão inclusos neste

orçamento, devendo ser executados por especialistas a cargo do comprador. Quando eventualmente for executado
por nosso pessoal, por solicitação do comprador, este serviço será debitado em separado e não assumimos a
responsabilidade por danos desses materiais.

4. Os prazos de entrega dos materiais são contados a partir da medição definitiva da obra.
5. Todo e qualquer pagamento por conta de preço deste pedido deverá ser feito por cheque nominal a vendedora e

constar no pedido. A vendedora não se responsabiliza por qualquer pagamento feito em condições diferente.
6. Quaisquer acordos verbais com nossos vendedores não serão considerados. As eventuais observações deverão

constar, por escrito ficando sujeitas a aprovação da vendedora.
7. O comprador deverá fornecer planta hidráulica para localização das tubulações, na falta destas informações, não

assumimos responsabilidade por eventuais danos hidráulicos ou de acabamento.
8. O pagamento dessas parcelas será feito pontualmente nos prazos estipulados, mesmo que ocorra prorrogação na

instalação dos produtos vendidos, por não se achar o local em condições que o permitam.
9. Por se tratar de mercadorias confeccionadas sob media e inaceitável o cancelamento ou alteração do pedido pelo

comprador, após entrada do material em fabricação.
10. Uma vez entregue o material, responsabiliza-se o comprador pela sua boa guarda e conservação até a sua

instalação.
11. Os pagamentos não estão vinculados á instalação, que será feita até cinco dias úteis após a entrega do material.
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12. Caso as esquadrias não sejam colocados na data de entrega do material na obra, por motivos alheios à nossa

vontade, será cobrado taxa de instalação, vigentes na ocasião da colocação.
13. A garantia é de 1 ano do produto e de 6 meses sobre a instalação.
14. Garantia mediante a manutenção preventiva.

 

Cliente

 

Consultor(a) de vendas


