CAILX A COMPOSICOES
P4 ¢
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
COMPOSICAO 01 RESINADA, 4 UTILIZAGOES M2 22,52 0,00
LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M,

SINAPI-I 40291 INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS MES 0,0167 872,11 0,00
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 17,78 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 20,10 0,00

COMPOSICAO 02 CONCRETAGEM DE VIGAS/ LAJES (FCK 30MPa) M2 606,48 0,00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 1525 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,15 505,18 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,088 1,01 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,093 0,32 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099 20,10 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 16,92 0,00
COMPOSlCI_\O 03 IMPREM. ASFALTO ELASTOMERlCO, PRIMER E POLIESTER FLEXIVEL - LAJE SALA ATIVIDADES m? 206,99 0,00
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM

SINAPI-I 626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) KG 5 22,22 0,00

SINAPI-I 4031 VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 M2 1,1 34,03 0,00

SINAPI-I 44074 PRIMER DE POLIURETANO L 0,025 500,19 0,00
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 21,39 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 16,92 0,00

COMPOSICAO 04 PAREDES EM GESSO ACARTONADO, ENCH. EM LA DE ROCHA (PERFIL MET. 90MM) m? 163,64 39,52

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM

SINAPI-I 37586 (ACAO INDIRETA) CENTO 0,029 49,18 0,00
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400

SINAPI-I 39413 |MM (LXC) M2 2,106 21,87 0,00
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70

SINAPI-I 39419 X3000 MM (L X C) M 0,9093 12,04 0,00
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5

SINAPI-I 39422 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,8999 13,66 0,00
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE

SINAPI-I 39431 GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 0,34 0,00
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE

SINAPI-I 39432 GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 3,03 0,00
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA

SINAPI-I 39434 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1,0327 3,79 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),

SINAPI-I 39435 COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2

SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 0,26 0,00
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,628 19,53 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 16,92 0,00

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE =
COTAGAO 02 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) M2 1 39,52 39,52
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 19,53 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 16,92 0,00
COMPOSICAO 05 DIVISORIAS EM GRANITO ESPESSURA DE 2,0CM m? 711,95 0,00
SINAPI-I 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,7 2,45 0,00
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/

SINAPI-I 44476 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAOQ, E= *3,0* CM M2 1 572,48 0,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3 16,92 0,00

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,0033 547,02 0,00
COMPOSICAO 06 PAREDES EM GESSO ACARTONADO REFORCADO, ENCH. EM LA DE ROCHA (PERFIL MET. 90MM) m? 221,36 39,52
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SINAPI 96361 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P M2 1 181,84 0,00
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE =
COTA(;AO 02 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) M2 1 39,52 39,52
PAREDES EM GESSO ACARTONADO RU - GESSO VERDE REFORCADO. ENCH. EM LA DE ROCHA
COMPOSICAO 07 (PERFIL MET. 90MM) M2 236,10 39,52
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM
SINAPI-I 37586 (ACAO INDIRETA) CENTO 0,058 49,18 0,00
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
SINAPI-I 39417 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 28,86 0,00
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70
SINAPI-I 39419 X 3000 MM (L X C) M 1,819 12,04 0,00
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E=0,5
SINAPI-I 39422 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 5,8 13,66 0,00
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
SINAPI-I 39431 GESSO PARA DRYWALL M 2,503 0,34 0,00
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
SINAPI-I 39432 GESSO PARA DRYWALL M 1,585 3,03 0,00
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
SINAPI-I 39434 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1,033 3,79 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
SINAPI-I 39435 COMPRIMENTO 25 MM UN 20,008 0,11 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,915 0,26 0,00
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE =
COTAGAO 02 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) m?2 1 39,52 39,52
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,836 19,53 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 16,92 0,00
COMPOSICAO 08 ALGEROZ EM CHAPA M2 55,30 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG il 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,003 89,50 0,00
SINAPI-I 1117 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM M 1 38,54 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 16,92 0,00
COMPOSICAO 09 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS M2 156,01 0,00
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,25 3,81 0,00
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 15,32 1,99 0,00
SINAPI-I 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,07 95,94 0,00
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,782 20,26 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 16,92 0,00
COMPOSICAO 10 PISO PORCELANATO 20x120cm m? 181,93 148,20
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,097 3,81 0,00
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 5,75 1,99 0,00
COTAGAO 05 Porcelanato Réguas de madeira + 20x120cm m? 1,07 138,51 138,51
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,782 20,26 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 16,92 0,00
COMPOSICAO 11 PISO VINILICO EM REGUAS m? 141,75 0,00
SINAPI-I 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,9 46,99 0,00
SINAPI-I 1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 1,05 52,19 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0243 651,21 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 19,24 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 16,92 0,00
COMPOSICAO 12 RODAPE POLIESTIRENO 10,0CM M2 65,97 51,24
SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,33 35,67 0,00
COTAGAO 06 Rodapé poliestireno 10,0cm m? 1,34 38,24 38,24
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 16,92 0,00
COMPOSICAO 13 CONTRAPISO 8,0CM M2 51,36 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 24 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,054 89,50 0,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,061 61,91 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 16,92 0,00
COMPOSICAO 14 PISO EM BASALDO LEVIGADO 60x60CM M2 260,02 208,80
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 8,62 1,99 0,00
COTAGAO 07 Piso de basalto levigado 60x60cm m? 1,16 180,00 180,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,188 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,594 16,92 0,00
COMPOSICAO 15 REVESTIMENTO CERAMICO 30x60CM M2 63,87 0,00
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,27 3,81 0,00
SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 7,44 0,65 0,00
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
SINAPI-I 536 OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,08 31,90 0,00
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,26 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,436 16,92 0,00
COMPOSICAO 16 MASSA CORRIDA m? 23,77 0,00
SINAPI-I 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,8 4,34 0,00
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,5 2,28 0,00
SINAPI 88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,41 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 0,00
COMPOSICAO 17 PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA 120x210CM M2 1.368,86 0,00
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14*
CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU
SINAPI-I 184 EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) G 1 180,20 0,00
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
SINAPI-I 2433 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 6 10,82 0,00
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
SINAPI-I 10556 PARA PINTURA UN 1 384,33 0,00
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER

SINAPI-I 10553 PARA PINTURA UN 1 262,73 0,00

SINAPI-I 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 0,27 106,11 0,00

SINAPI-I 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 6 0,30 0,00

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L= *5* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 20017 REGIAO M 10,8 10,58 0,00
SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,648 23,37 0,00
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 35274 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,18 30,26 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 88627 ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,011 567,40 0,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 167,77 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,19 20,10 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,512 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,702 16,92 0,00
COMPOSICAO 18 Esquadrias de aluminio com tela milimetrica (grafite fosco) m2 836,41 0,00
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,

SINAPI-I 599 COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE M2 1 790,44 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,34 0,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 16,92 0,00

ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 88627 ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,006 567,40 0,00
COMPOSICAO 20 Vidro lado 5,0mm (vestidrios) m?2 134,11 0,00

SINAPI-I 10498 MASSA PARA VIDRO KG 5 8,09 0,00

SINAPI-I 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1 106,11 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 16,92 0,00
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 18,37 0,00

COMPOSICAO 21 Pingadeira de basalto polido m? 103,55 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 1,17 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,006 89,50 0,00

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS

SINAPI-I 20232 EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM M 1,05 72,09 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00

COMPOSICAO 22 Pintura Ite - madeira (portas) m?2 24,17 0,00

SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4 1,46 0,00

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,04 24,81 0,00

SINAPI-I 43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,056 42,69 0,00

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,16 35,84 0,00
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,41 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 16,92 0,00

COMPOSICAO 23 Pintura esmate - metal (pergolado/ cercamento) m? 29,24 0,00

SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,6 4,38 0,00

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,07 24,81 0,00

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,16 35,84 0,00
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,41 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 0,00

COMPOSICAO 24 Caixa de inspec&o 80x80cm (h=1,00m) UN 609,15 0,00

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 34,42 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,289 89,50 0,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,037 61,91 0,00
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X AX C) UN 237 0,70 0,00
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,925 12,62 0,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 27 0,70 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,69 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,92 0,00

COMPOSICAO 25 Tubo de PVC DN 150mm (cond horizontal) UN 143,39 0,00

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,064 76,94 0,00
SINAPI-I 9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) M 1,05 99,02 0,00
SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,105 87,17 0,00
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,224 2,28 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,667 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,667 19,82 0,00

‘ COMPOSICAO ‘ 26 ‘Tubo concreto ponta bolsa DN 300mm ( | horizontal) UN ‘ 129,43 0,00
‘ SINAPI-I ‘ 370 ‘AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 ‘ 0,001 89,50 0,00
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,45 0,78 0,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,

SINAPI-I 7796 DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 1 45,45 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6738 16,92 0,00

COMPOSICAO 27 Fossa Septica V = 5,36m? - fornecimento e instalagio UN 9.662,44 5.069,87
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5075 148,77 0,00
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1,7072 57,63 0,00
COTAGAO 12 Fossa séptica V = 5,36m? UNIDADE 1 5.069,87 5.069,87
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,

SINAPI-I 12565 DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN 5 664,74 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883 16,92 0,00

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
SINAPI 101619 LANGCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,3733 196,44 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,3497 677,20 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
SINAPI 97738 POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF_01/2018_P M3 0,0154 5.320,74 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97740 APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 M3 0,24 2.185,51 0,00
COMPOSICAO 28 Filtro Anaerébio - fornecimento e instalagdo UN 10.375,74 5.802,03
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5075000 148,77 0,00
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1,7072000 57,63 0,00
COTAGAO 13 Filtro anaerdbio V = 5,30m? (incluso brita) UNIDADE 1 5.802,03 5.802,03
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,

SINAPI-I 12565 DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN 5,0000000 664,74 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883000 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883000 16,92 0,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10
SINAPI 96623 CM*. AF_08/2017 M3 0,3733000 145,93 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,3497000 677,20 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
SINAPI 97738 POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF_01/2018_P M3 0,0154000 5.320,74 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97740 APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 M3 0,2400000 2.185,51 0,00
COMPOSICAO 29 Chaminé de inspe¢do 600mm com tampa em concreto m?2 352,19 0,00
CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
SINAPI 98050 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 M 1 265,32 0,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
SINAPI 98115 INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1 86,87 0,00
COMPOSICAO 30 Impermeabilizagdo interna de fossa e filtro com falto - 02 dema m?2 12,42 0,00

SINAPI-I 7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 0,4 14,15 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,92 0,00
COMPOSICAO 31 Reservatério em plietil 2000 Its UN 1.614,15 0,00

SINAPI-I 85 ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 61,98 0,00

SINAPI-I 66 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 2 52,49 0,00

SINAPI-I 87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 25,83 0,00

SINAPI-I 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4 10,00 0,00

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3 4,29 0,00

SINAPI-I 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 8,24 0,00

SINAPI-I 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 14,83 0,00

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E

SINAPI-I 11829 TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 1 66,87 0,00

SINAPI-I 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1 1.039,17 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Ut/ 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Ut/ 19,82 0,00
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 32 Bate-macas (corredores/ Itérios/ cadeiras) m? 22,28 0,00
SINAPI-I 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,04 46,99 0,00
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7
SINAPI-I 6186 ™M M 1,03 14,44 0,00
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,77 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 19,24 0,00
COMPOSICAO 33 Barra de apoio 70,0cm (un) m? 582,60 0,00
SINAPI-I 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 6 50,43 0,00
SINAPI-I 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1 242,76 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,92 0,00
COMPOSICAO 34 Barra de apoio 80,0cm (un) m? 598,68 0,00
SINAPI-I 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 6 50,43 0,00
SINAPI-I 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1 258,84 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,92 0,00
COMPOSICAO 35 Lavatério em ago indx - fornecimento e instalagdo UN 7.796,07 7.555,81
COTAGAO 14 Lavatdério em ago in6x UNIDADE 1 7.555,81 7.555,81
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 95,79 0,00
SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 14,03 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 19,82 0,00
COMPOSICAO 36 cada em granito com cuba simpl UN 2.144,87 1.419,14
SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 44,57 0,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 1,04 0,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-I 11795 EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5% CM M2 0,69 516,52 0,00
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0257 80,38 0,00
SINAPI-I 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2 30,91 0,00
COTAGAO 15 Cuba em louga (ref. L800.17 - Deca) UNIDADE 1 1.419,14 1.419,14
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 95,79 0,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 16,92 0,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
SINAPI 86901 INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 1 130,90 0,00
COMPOSICAO 37 Bancada em granito com cuba dupla UN 4.586,14 2.838,28
SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 44,57 0,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 1,04 0,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-I 11795 EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5% CM M2 2,23 516,52 0,00
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0257 80,38 0,00
SINAPI-I 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2 30,91 0,00
COTAGAO 15 Cuba em louga (ref. L800.17 - Deca) UNIDADE 2 1.419,14 1.419,14
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2 95,79 0,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 16,92 0,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
SINAPI 86901 INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 2 130,90 0,00
COMPOSICAO 38 Torneira cromada de parede UN 675,30 396,80
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03 4,29 0,00
COTAGAO 16 Torneira cromada de parede (ref. 1176.C.LNK - Deca) UNIDADE 1 396,80 396,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 16,92 0,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
SINAPI 86901 INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 2 130,90 0,00
COMPOSICAO 39 Espelho de cristal 4,0mm fixo com paraf cr d m?2 572,58 0,00
SINAPI-I 587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4",E=1/8" KG 1,54 45,78 0,00
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600
SINAPI-I 1360 MM, E=6 MM M2 1,05 65,49 0,00
SINAPI-I 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,18 18,00 0,00
SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1 365,02 0,00
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 17,78 0,00
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 18,37 0,00
‘ COMPOSICAO ‘ 40 ‘Papeleira ABS branco (papel higiencico - roldo) - forneci eil laga ‘ UN ‘ ‘ 65,01 0,00
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SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 42,66 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO 41 Toalheiro ABS branco tipo di - forneci eil laga UN 65,01 0,00
SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 42,66 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO 42 b ira de pressdo ABS branco - forneci e instalagdo UN 63,33 0,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
SINAPI-I 11758 1500 ML UN 1 40,98 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO 43 Di: para alcool gel ABS branco - fornecimento e instalaca UN 63,33 0,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
SINAPI-I 11758 1500 ML UN 1 40,98 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO a4 Linha de cobre ar condicionado (9.000btus) - split UN 148,54 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97327 AF_12/2015 M 1,1 35,91 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97328 AF_12/2015 M il 65,25 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,82 0,00
COMPOSICAO 45 Linha de cobre ar dici 1o (36. ) - split UN 217,33 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97328 AF_12/2015 M 1,1 65,25 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97330 AF_12/2015 M il 98,45 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,82 0,00
COMPOSICAO 46 Quadro distribuicdo metalico de embutir 48 disj. barramento trifasico 100A (neutro/ terra) UN 1.611,92 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 39763 GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 1.377,74 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 18,30 0,00
COMPOSICAO 47 Quadro distribuigdo metalico de embutir 36 disj. barramento trifasico 100A (neutro/ terra) UN 962,43 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 39762 GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 806,31 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 18,30 0,00
COMPOSICAO 48 Quadro distribui¢do metalico de sobrepor 16 disj. barramento trifasico 50A UN 763,24 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 13395 GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO UN 1 665,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 235) 18,30 0,00
COMPOSICAO 49 Fotocélula sobrepor 220V UN 67,31 0,00
SINAPI-I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1 54,14 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,73 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 16,92 0,00
COMPOSICAO 50 Caixa de 4x2" com tampa 01 furo - forneci ei laga UN 15,71 0,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 13,13 0,00
SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,58 0,00
COMPOSICAO 51 Caixa de 4x2" com tampa cega - fornecim eil laga UN 15,71 0,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 13,13 0,00
SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,58 0,00
COMPOSICAO 52 Caixa de em PVC 40x40cm com tampa - fornecimento e i laga UN 258,55 0,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA
SINAPI-I 43096 APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM UN 1 239,73 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,73 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 0,00
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COMPOSICAO 53 Caixa de em PVC 10x10cm (sobrepor/ embutir) com tampa metalica m? 78,65 0,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X
SINAPI-I 20254 *10* CM UN 1 29,87 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 18,30 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 20,73 0,00
COMPOSICAO 54 Plafon Led 12W sobrepor redondo - forneci eil laga UN 81,77 66,21
COTAGAO 18 Luminaria Led 12W UNIDADE 1 66,21 66,21
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,554 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 18,30 0,00
COMPOSICAO 55 Lumindria plafon quadrada Led 18W sobrepor - fornecimento e instalagdo UN 75,91 60,35
COTAGAO 19 Luminaria Led 18W sobrepor UNIDADE 1 60,35 60,35
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,554 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 18,30 0,00
COMPOSICAO 56 Lumindria plafon quadrada Led 18W embutir - fornecimento e instalagdo UN 67,35 51,79
COTAGAO 20 Luminaria Led 18W embutir UNIDADE 1 51,79 51,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,554 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 18,30 0,00
COMPOSICAO 57 Eletrocalha 1 - forneci ei laga M 51,63 31,10
COTAGAO 21 Eletrocalha 100x50mm UNIDADE 1,05 29,62 29,62
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI-I 11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 4 0,95 0,00
SINAPI-I 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,333 1,29 0,00
SINAPI-I 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 0,293 25,17 0,00
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,467 5,63 0,00
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4 0,32 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,161 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 18,30 0,00
COMPOSICAO 58 Cabo flexivel BWF 0,75mm? antick 450/ 750V - forneci e instalag3 UN 2,26 0,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
SINAPI-I 1011 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 M 1,19 0,91 0,00
SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,009 2,68 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 18,30 0,00
COMPOSICAO 59 Disjuntor tripolar din 63A - fornecimento e instalagdo UN 90,61 0,00
SINAPI-I 34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1 75,00 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 60 Disjuntor tripolar din 125A - fornecimento e instalagdo UN 358,12 0,00
SINAPI-I 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1 342,51 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 61 DR 25A 30maA bipolar- fornecimento e instalagdo UN 153,28 0,00
SINAPI-I 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 137,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 62 DR 25A 40maA bipolar- fornecimento e instalagdo UN 153,28 0,00
SINAPI-I 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 137,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 63 DPS 275V 25kA - fornecimento e instalagdo UN 153,28 0,00
SINAPI-I 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 137,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 64 ( it) - fornecii e instalaga UN 629,04 582,21
COTAGAO 24 Ventokit UNIDADE 1 582,21 582,21
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 65 Lumindria pétala com La da led 100W - fornecim ei laga UN 4.279,67 860,02
COTAGAO 25 Luminaria pétala com Ldmpada led 100W UNIDADE 2 430,01 430,01
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,16 390,77 0,00
COMPOSIGAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO M2 0,16 110,00 0,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,225 265,59 0,00
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO
SINAPI-I 14165 INFERIOR = *145* MM UN 1 3.004,34 0,00
SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 2 5,44 0,00
SINAPI-I 2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1 15,27 0,00
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SINAPI-I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1 54,14 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 18,30 0,00
COMPOSICAO 66 Viga baldrame 22x30cm m? 3.280,97 0,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,066 390,77 0,00
COMPOSIGAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO M2 0,066 110,00 0,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96530 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 M2 9 127,50 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
SINAPI 92762 AF_12/2015 KG 37,8 14,17 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
SINAPI 92759 AF_12/2015 KG 96 16,30 0,00
COMPOSICAO 67 Cer em grade de barra chata m? 699,07 0,00
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E
SINAPI-I 4930 GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2 1 524,89 0,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,013 390,77 0,00
COMPOSIGAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO M2 0,013 110,00 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 16,92 0,00
[ comPOSIGRO | 68 [LIMPEZA GERAL DA OBRA (M?) M2 3,38 0,00
‘ SINAPI ‘ 88316 ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 16,92 0,00
COMPOSICAO 69 Patch cord 2,5m - categoria 5e UN 38,27 30,47
COTA(;AO 26 Patch cord 2,5m - categoria Se UNIDADE 1 30,47 30,47
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 70 Rack metilico fechado 40u UN 2.788,81 2.757,59
COTAGAO 27 Rack metalico fechado 40u UNIDADE 1 2.757,59 2.757,59
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 18,30 0,00
COMPOSICAO 71 Switch 24 portas, categoria 5e UN 448,36 440,56
COTA(;AO 28 Switch 24 portas, categoria 5e UNIDADE 1 440,56 440,56
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 72 Quadro de Telefonia 400x400x120mm com barra de aterr m? 265,05 0,00
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
SINAPI-I 11251 DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 179,85 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367 AF_08/2019 M3 0,0035 579,58 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 18,30 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 20,73 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,92 0,00
COMPOSICAO 73 Bloco IDC com bastidor 10 pares UN 29,95 22,15
COTAGAO 29 Bloco IDC com bastidor 10 pares UNIDADE 1 22,15 22,15
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 74 Caixa tipo R1 - telefonia m2 586,04 0,00
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO
SINAPI-I 14112 EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 281,39 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0045 455,04 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 16,92 0,00
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 3,78 11,35 0,00
SINAPI-I 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,113 27,46 0,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
SINAPI 103316 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 1,15 67,58 0,00
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
SINAPI 87545 AF_06/2014 M2 0,95 22,18 0,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 0,95 3,65 0,00
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,22 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92 16,92 0,00
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SINAPI 92411 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 0,14 136,92 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,038 345,60 0,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,022 385,66 0,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,046 421,82 0,00
bsi Captor pleto para Si de Protegdo contra Descargas Atmosféricas com
COMPOSICAO 75 fornecimento e instalagdo UN 1.351,15 358,90
COTAGAO 32 Barra chata em aluminio 7/8" x 1/8" x 3m - sem furos UNIDADE 11 22,10 22,10
COTAGAO 33 Parafuso philips inox R/S 4.2 x 32mm UNIDADE 70 0,86 0,86
SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 70 0,17 0,00
COTAGAO 34 Parafuso philips inox s/ ponta 1/4" UNIDADE 40 1,39 1,39

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 40 0,32 0,00
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1 30,83 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 18,30 0,00

bsi de Descid: para Si de Protegdo contra Descargas Atmosféricas com
COMPOSICAO 76 fornecimento e instalagdo UN 3.043,37 1.099,75
COTAGAO 32 Barra chata em aluminio 7/8" x 1/8" x 3m - sem furos UNIDADE 25 22,10 22,10
COTAGAO 33 Parafuso philips inox R/S 4.2 x 32mm UNIDADE 100 0,86 0,86
SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 100 0,17 0,00
COTAGAO 34 Parafuso philips inox s/ ponta 1/4" UNIDADE 60 1,39 1,39
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 60 0,32 0,00
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 16 8,50 0,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE
SINAPI-I 39129 FIXACAO UN 60 1,90 0,00
COTAGAO 35 Caixa de inspegdo suspensa poliamida 150x110mm - 1" UNIDADE 15 25,19 25,19
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

SINAPI-I 1578 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 17 5,66 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 18,30 0,00

bsi de Ater pleto para Si de Protegdo contra Descargas Atmosféricas
COMPOSICAO 77 com fornecimento e instalagdo UN 17.079,63 1.014,80
SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 215 47,16 0,00
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
SINAPI-I 3379 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 15 89,85 0,00
COTAGAO 36 Cordoalha flexivel estanhada 3/4" 300mm UNIDADE 2 51,28 51,28
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI-I 1575 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 4 2,09 0,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO =300
SINAPI-I 34643 MM X ALTURA = 400 MM UN 4 49,49 0,00
COTAGAO 39 Fita perfurada de latdo niquelado 20 x 0,8mm M 3 2,47 2,47
COTAGAO 44 P6 - "T" para topo da haste NT - 5/8".50.R 150g UNIDADE 15 22,98 22,98
COTAGAO 45 P6-"T" cabo x cabo s/ haste TA - 50.50.C 90g UNIDADE 2 17,11 17,11
COTAGAO 46 Molde solda - "T" para topo da haste UNIDADE 1 200,22 200,22
COTAGAO 47 Molde solda - "T" para cabo x cabo UNIDADE 1 148,49 148,49
COTAGAO 43 Alicate G UNIDADE 1 73,64 73,64
COTAGAO 42 Escova em "V" limpeza condutores UNIDADE 1 70,42 70,42
COTAGAO 41 Palito ignitor UNIDADE 1 0,60 0,60
COTAGAO 40 Disco retengdo UNIDADE 1 2,90 2,90
COTAGAO 48 Massa vedagdo solda UNIDADE 1 29,64 29,64
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112 18,30 0,00
EQUALIZACAO/EQUIPOTENCIALIZACAO COMPLETO PARA SISTEMA DE PROTECAO CONTRA-
COMPOSICAO 78 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3.356,13 497,38
COTAGAO 38 Caixa de equalizagdo 40 x 40cm UNIDADE 1 497,38 497,38

SINAPI-I 1543 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO UN 10 29,21 0,00

SINAPI-I 1545 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO UN 1 69,22 0,00

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 6 15,87 0,00

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO

SINAPI-I 43105 FURO =9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 2 49,72 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 59 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 59 18,30 0,00

COMPOSICAO 79 DPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.503,44 878,96
COTAGAO 37 DPS 12,5/60kA-Classes I/11-275V UNIDADE 4 219,74 219,74

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,73 0,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 18,30 0,00
COMPOSICAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO m? 110,00 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 1,01 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 16,92 0,00
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COMPOSICAO 81 Porta interna em madeira semi-oca 80x210cm UN 1.181,85 0,00
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 442,28 0,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
SINAPI 90822 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 428,70 0,00
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 INSTALACAO. AF_12/2019 M 10 14,31 0,00
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
SINAPI-I 3081 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO a 1 140,03 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 19,24 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 16,92 0,00
COMPOSICAO 82 Porta interna em madeira semi-oca 90x210cm | UN 1.280,79 0,00
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 442,28 0,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
SINAPI 90823 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 527,64 0,00
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 INSTALAGAO. AF_12/2019 M 10 14,31 0,00
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
SINAPI-I 3081 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO @] 1 140,03 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 19,24 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 16,92 0,00
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
13 X 26 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
COMPOSICAO 83 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,68 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
SINAPI-I 37539 NBR 16820) UN 1 17,98 0,00
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,05 20,37 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,92 0,00
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADAR,
20 X 20 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
COMPOSICAO 84 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 23,49 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
SINAPI-I 37556 16820) UN 1 20,79 0,00
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,05 20,37 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,92 0,00
COMPOSICAO 85 Extintor PQS 04Kg ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 163,20 144,80
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SINAPI-I 4350 SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2 0,68 0,00
COTAGAO 31 Extintor PQS 04Kg ABC UNIDADE 1 144,80 144,80
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 19,82 0,00
COMPOSICAO 86 Limpeza final de obra para entrega m? 9,16 0,00
SINAPI-I 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,044 18,84 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 16,92 0,00
COMPOSICAO 87 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO m? 466,76 0,00
SINAPI-I 654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 62,5 4,65 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7 16,92 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,07 547,02 0,00
COMPOSICAO 88 PLACA DE OBRA EM AGO GALVANIZADO CONFORME PADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 404,79 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 4,32 0,00
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,44 0,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 315,00 0,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 21,11 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 345,60 0,00
22/06/2022
Data Responsavel Técnico: Larissa Secchi Da Campo
CREA/CAU: 155783-1
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CAILX A COMPOSICOES
P4 ¢
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
COMPOSICAO 01 RESINADA, 4 UTILIZAGOES M2 22,52 0,00
LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M,

SINAPI-I 40291 INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS MES 0,0167 872,11 0,00
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 17,78 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 20,10 0,00

COMPOSICAO 02 CONCRETAGEM DE VIGAS/ LAJES (FCK 30MPa) M2 606,48 0,00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 1525 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,15 505,18 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,088 1,01 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,093 0,32 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099 20,10 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 16,92 0,00
COMPOSlCI_\O 03 IMPREM. ASFALTO ELASTOMERlCO, PRIMER E POLIESTER FLEXIVEL - LAJE SALA ATIVIDADES m? 206,99 0,00
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM

SINAPI-I 626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) KG 5 22,22 0,00

SINAPI-I 4031 VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 M2 1,1 34,03 0,00

SINAPI-I 44074 PRIMER DE POLIURETANO L 0,025 500,19 0,00
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 21,39 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 16,92 0,00

COMPOSICAO 04 PAREDES EM GESSO ACARTONADO, ENCH. EM LA DE ROCHA (PERFIL MET. 90MM) m? 163,64 39,52

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM

SINAPI-I 37586 (ACAO INDIRETA) CENTO 0,029 49,18 0,00
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400

SINAPI-I 39413 |MM (LXC) M2 2,106 21,87 0,00
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70

SINAPI-I 39419 X3000 MM (L X C) M 0,9093 12,04 0,00
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5

SINAPI-I 39422 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,8999 13,66 0,00
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE

SINAPI-I 39431 GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 0,34 0,00
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE

SINAPI-I 39432 GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 3,03 0,00
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA

SINAPI-I 39434 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1,0327 3,79 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),

SINAPI-I 39435 COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,11 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2

SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 0,26 0,00
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,628 19,53 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 16,92 0,00

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE =
COTAGAO 02 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) M2 1 39,52 39,52
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 19,53 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 16,92 0,00
COMPOSICAO 05 DIVISORIAS EM GRANITO ESPESSURA DE 2,0CM m? 711,95 0,00
SINAPI-I 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,7 2,45 0,00
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/

SINAPI-I 44476 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAOQ, E= *3,0* CM M2 1 572,48 0,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3 16,92 0,00

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,0033 547,02 0,00
COMPOSICAO 06 PAREDES EM GESSO ACARTONADO REFORCADO, ENCH. EM LA DE ROCHA (PERFIL MET. 90MM) m? 221,36 39,52
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SINAPI 96361 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P M2 1 181,84 0,00
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE =
COTA(;AO 02 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) M2 1 39,52 39,52
PAREDES EM GESSO ACARTONADO RU - GESSO VERDE REFORCADO. ENCH. EM LA DE ROCHA
COMPOSICAO 07 (PERFIL MET. 90MM) M2 236,10 39,52
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM
SINAPI-I 37586 (ACAO INDIRETA) CENTO 0,058 49,18 0,00
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
SINAPI-I 39417 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 28,86 0,00
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70
SINAPI-I 39419 X 3000 MM (L X C) M 1,819 12,04 0,00
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E=0,5
SINAPI-I 39422 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 5,8 13,66 0,00
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
SINAPI-I 39431 GESSO PARA DRYWALL M 2,503 0,34 0,00
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CAILX A COMPOSICOES
A ¢
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
SINAPI-I 39432 GESSO PARA DRYWALL M 1,585 3,03 0,00
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
SINAPI-I 39434 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1,033 3,79 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
SINAPI-I 39435 COMPRIMENTO 25 MM UN 20,008 0,11 0,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
SINAPI-I 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,915 0,26 0,00
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE =
COTAGAO 02 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) m?2 1 39,52 39,52
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,836 19,53 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 16,92 0,00
COMPOSICAO 08 ALGEROZ EM CHAPA M2 55,30 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG il 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,003 89,50 0,00
SINAPI-I 1117 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM M 1 38,54 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 16,92 0,00
COMPOSICAO 09 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS M2 156,01 0,00
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,25 3,81 0,00
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 15,32 1,99 0,00
SINAPI-I 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,07 95,94 0,00
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,782 20,26 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 16,92 0,00
COMPOSICAO 10 PISO PORCELANATO 20x120cm m? 181,93 148,20
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,097 3,81 0,00
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 5,75 1,99 0,00
COTAGAO 05 Porcelanato Réguas de madeira + 20x120cm m? 1,07 138,51 138,51
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,782 20,26 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 16,92 0,00
COMPOSICAO 11 PISO VINILICO EM REGUAS m? 141,75 0,00
SINAPI-I 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,9 46,99 0,00
SINAPI-I 1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 1,05 52,19 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0243 651,21 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 19,24 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 16,92 0,00
COMPOSICAO 12 RODAPE POLIESTIRENO 10,0CM M2 65,97 51,24
SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,33 35,67 0,00
COTAGAO 06 Rodapé poliestireno 10,0cm m? 1,34 38,24 38,24
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 16,92 0,00
COMPOSICAO 13 CONTRAPISO 8,0CM M2 51,36 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 24 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,054 89,50 0,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,061 61,91 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 16,92 0,00
COMPOSICAO 14 PISO EM BASALDO LEVIGADO 60x60CM M2 260,02 208,80
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 8,62 1,99 0,00
COTAGAO 07 Piso de basalto levigado 60x60cm m? 1,16 180,00 180,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,188 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,594 16,92 0,00
COMPOSICAO 15 REVESTIMENTO CERAMICO 30x60CM M2 63,87 0,00
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,27 3,81 0,00
SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 7,44 0,65 0,00
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
SINAPI-I 536 OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,08 31,90 0,00
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,26 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,436 16,92 0,00
COMPOSICAO 16 MASSA CORRIDA m? 23,77 0,00
SINAPI-I 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,8 4,34 0,00
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,5 2,28 0,00
SINAPI 88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,41 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 0,00
COMPOSICAO 17 PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA 120x210CM M2 1.368,86 0,00
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14*
CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU
SINAPI-I 184 EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) G 1 180,20 0,00
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
SINAPI-I 2433 TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 6 10,82 0,00
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CAILX A COMPOSICOES
A ¢
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
SINAPI-I 10556 PARA PINTURA UN 1 384,33 0,00
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER

SINAPI-I 10553 PARA PINTURA UN 1 262,73 0,00

SINAPI-I 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 0,27 106,11 0,00

SINAPI-I 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 6 0,30 0,00

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L= *5* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 20017 REGIAO M 10,8 10,58 0,00
SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,648 23,37 0,00
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 35274 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,18 30,26 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 88627 ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,011 567,40 0,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 167,77 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,19 20,10 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,512 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,702 16,92 0,00
COMPOSICAO 18 Esquadrias de aluminio com tela milimetrica (grafite fosco) m2 836,41 0,00
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,

SINAPI-I 599 COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE M2 1 790,44 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,34 0,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 16,92 0,00

ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 88627 ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,006 567,40 0,00
COMPOSICAO 20 Vidro lado 5,0mm (vestidrios) m?2 134,11 0,00

SINAPI-I 10498 MASSA PARA VIDRO KG 5 8,09 0,00

SINAPI-I 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1 106,11 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 16,92 0,00
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 18,37 0,00

COMPOSICAO 21 Pingadeira de basalto polido m? 103,55 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 1,17 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,006 89,50 0,00

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS

SINAPI-I 20232 EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM M 1,05 72,09 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00

COMPOSICAO 22 Pintura Ite - madeira (portas) m?2 24,17 0,00

SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4 1,46 0,00

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,04 24,81 0,00

SINAPI-I 43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,056 42,69 0,00

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,16 35,84 0,00
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,41 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 16,92 0,00

COMPOSICAO 23 Pintura esmate - metal (pergolado/ cercamento) m? 29,24 0,00

SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,6 4,38 0,00

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,07 24,81 0,00

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,16 35,84 0,00
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,41 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 0,00

COMPOSICAO 24 Caixa de inspec&o 80x80cm (h=1,00m) UN 609,15 0,00

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 34,42 0,78 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,289 89,50 0,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,037 61,91 0,00
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X AX C) UN 237 0,70 0,00
SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,925 12,62 0,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 27 0,70 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,69 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 16,92 0,00

COMPOSICAO 25 Tubo de PVC DN 150mm (cond horizontal) UN 143,39 0,00

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,064 76,94 0,00
SINAPI-I 9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) M 1,05 99,02 0,00
SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,105 87,17 0,00
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,224 2,28 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,667 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,667 19,82 0,00

‘ COMPOSICAO ‘ 26 ‘Tubo concreto ponta bolsa DN 300mm ( | horizontal) UN ‘ 129,43 0,00
‘ SINAPI-I ‘ 370 ‘AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 ‘ 0,001 89,50 0,00
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SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,45 0,78 0,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,

SINAPI-I 7796 DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 1 45,45 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6738 16,92 0,00

COMPOSICAO 27 Fossa Septica V = 5,36m? - fornecimento e instalagio UN 9.662,44 5.069,87
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5075 148,77 0,00
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1,7072 57,63 0,00
COTAGAO 12 Fossa séptica V = 5,36m? UNIDADE 1 5.069,87 5.069,87
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,

SINAPI-I 12565 DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN 5 664,74 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883 16,92 0,00

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
SINAPI 101619 LANGCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,3733 196,44 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,3497 677,20 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
SINAPI 97738 POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF_01/2018_P M3 0,0154 5.320,74 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97740 APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 M3 0,24 2.185,51 0,00
COMPOSICAO 28 Filtro Anaerébio - fornecimento e instalagdo UN 10.375,74 5.802,03
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5075000 148,77 0,00
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1,7072000 57,63 0,00
COTAGAO 13 Filtro anaerdbio V = 5,30m? (incluso brita) UNIDADE 1 5.802,03 5.802,03
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,

SINAPI-I 12565 DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M UN 5,0000000 664,74 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883000 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7883000 16,92 0,00

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10
SINAPI 96623 CM*. AF_08/2017 M3 0,3733000 145,93 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,3497000 677,20 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
SINAPI 97738 POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF_01/2018_P M3 0,0154000 5.320,74 0,00
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97740 APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 M3 0,2400000 2.185,51 0,00
COMPOSICAO 29 Chaminé de inspe¢do 600mm com tampa em concreto m?2 352,19 0,00
CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
SINAPI 98050 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 M 1 265,32 0,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
SINAPI 98115 INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1 86,87 0,00
COMPOSICAO 30 Impermeabilizagdo interna de fossa e filtro com falto - 02 dema m?2 12,42 0,00

SINAPI-I 7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 0,4 14,15 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,92 0,00
COMPOSICAO 31 Reservatério em plietil 2000 Its UN 1.614,15 0,00

SINAPI-I 85 ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 61,98 0,00

SINAPI-I 66 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 2 52,49 0,00

SINAPI-I 87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 25,83 0,00

SINAPI-I 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4 10,00 0,00

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3 4,29 0,00

SINAPI-I 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 8,24 0,00

SINAPI-I 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 14,83 0,00

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E

SINAPI-I 11829 TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 1 66,87 0,00

SINAPI-I 34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1 1.039,17 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Ut/ 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Ut/ 19,82 0,00
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COMPOSICAO 32 Bate-macas (corredores/ Itérios/ cadeiras) m? 22,28 0,00
SINAPI-I 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,04 46,99 0,00
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7
SINAPI-I 6186 ™M M 1,03 14,44 0,00
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,77 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 19,24 0,00
COMPOSICAO 33 Barra de apoio 70,0cm (un) m? 582,60 0,00
SINAPI-I 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 6 50,43 0,00
SINAPI-I 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1 242,76 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,92 0,00
COMPOSICAO 34 Barra de apoio 80,0cm (un) m? 598,68 0,00
SINAPI-I 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CENTO 6 50,43 0,00
SINAPI-I 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1 258,84 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,92 0,00
COMPOSICAO 35 Lavatério em ago indx - fornecimento e instalagdo UN 7.796,07 7.555,81
COTAGAO 14 Lavatdério em ago in6x UNIDADE 1 7.555,81 7.555,81
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 95,79 0,00
SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 14,03 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 19,82 0,00
COMPOSICAO 36 cada em granito com cuba simpl UN 2.144,87 1.419,14
SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 44,57 0,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 1,04 0,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-I 11795 EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5% CM M2 0,69 516,52 0,00
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0257 80,38 0,00
SINAPI-I 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2 30,91 0,00
COTAGAO 15 Cuba em louga (ref. L800.17 - Deca) UNIDADE 1 1.419,14 1.419,14
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 95,79 0,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 16,92 0,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
SINAPI 86901 INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 1 130,90 0,00
COMPOSICAO 37 Bancada em granito com cuba dupla UN 4.586,14 2.838,28
SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 44,57 0,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6 1,04 0,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-I 11795 EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5% CM M2 2,23 516,52 0,00
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0257 80,38 0,00
SINAPI-I 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2 30,91 0,00
COTAGAO 15 Cuba em louga (ref. L800.17 - Deca) UNIDADE 2 1.419,14 1.419,14
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI 86877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2 95,79 0,00
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,92 20,22 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 16,92 0,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
SINAPI 86901 INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 2 130,90 0,00
COMPOSICAO 38 Torneira cromada de parede UN 675,30 396,80
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,03 4,29 0,00
COTAGAO 16 Torneira cromada de parede (ref. 1176.C.LNK - Deca) UNIDADE 1 396,80 396,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 16,92 0,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
SINAPI 86901 INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 2 130,90 0,00
COMPOSICAO 39 Espelho de cristal 4,0mm fixo com paraf cr d m?2 572,58 0,00
SINAPI-I 587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4",E=1/8" KG 1,54 45,78 0,00
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600
SINAPI-I 1360 MM, E=6 MM M2 1,05 65,49 0,00
SINAPI-I 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,18 18,00 0,00
SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1 365,02 0,00
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 17,78 0,00
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 18,37 0,00
‘ COMPOSICAO ‘ 40 ‘Papeleira ABS branco (papel higiencico - roldo) - forneci eil laga ‘ UN ‘ ‘ 65,01 0,00
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SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 42,66 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO 41 Toalheiro ABS branco tipo di - forneci eil laga UN 65,01 0,00
SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 42,66 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO 42 b ira de pressdo ABS branco - forneci e instalagdo UN 63,33 0,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
SINAPI-I 11758 1500 ML UN 1 40,98 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO 43 Di: para alcool gel ABS branco - fornecimento e instalaca UN 63,33 0,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
SINAPI-I 11758 1500 ML UN 1 40,98 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 16,92 0,00
COMPOSICAO a4 Linha de cobre ar condicionado (9.000btus) - split UN 148,54 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97327 AF_12/2015 M 1,1 35,91 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97328 AF_12/2015 M il 65,25 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,82 0,00
COMPOSICAO 45 Linha de cobre ar dici 1o (36. ) - split UN 217,33 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97328 AF_12/2015 M 1,1 65,25 0,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 97330 AF_12/2015 M il 98,45 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,82 0,00
COMPOSICAO 46 Quadro distribuicdo metalico de embutir 48 disj. barramento trifasico 100A (neutro/ terra) UN 1.611,92 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 39763 GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 1.377,74 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 18,30 0,00
COMPOSICAO 47 Quadro distribuigdo metalico de embutir 36 disj. barramento trifasico 100A (neutro/ terra) UN 962,43 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 39762 GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 806,31 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 18,30 0,00
COMPOSICAO 48 Quadro distribui¢do metalico de sobrepor 16 disj. barramento trifasico 50A UN 763,24 0,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 13395 GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO UN 1 665,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 235) 18,30 0,00
COMPOSICAO 49 Fotocélula sobrepor 220V UN 67,31 0,00
SINAPI-I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1 54,14 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,73 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 16,92 0,00
COMPOSICAO 50 Caixa de 4x2" com tampa 01 furo - forneci ei laga UN 15,71 0,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 13,13 0,00
SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,58 0,00
COMPOSICAO 51 Caixa de 4x2" com tampa cega - fornecim eil laga UN 15,71 0,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 13,13 0,00
SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,58 0,00
COMPOSICAO 52 Caixa de em PVC 40x40cm com tampa - fornecimento e i laga UN 258,55 0,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA
SINAPI-I 43096 APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM UN 1 239,73 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,73 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,92 0,00
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COMPOSICAO 53 Caixa de em PVC 10x10cm (sobrepor/ embutir) com tampa metalica m? 78,65 0,00
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X
SINAPI-I 20254 *10* CM UN 1 29,87 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 18,30 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 20,73 0,00
COMPOSICAO 54 Plafon Led 12W sobrepor redondo - forneci eil laga UN 81,77 66,21
COTAGAO 18 Luminaria Led 12W UNIDADE 1 66,21 66,21
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,554 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 18,30 0,00
COMPOSICAO 55 Lumindria plafon quadrada Led 18W sobrepor - fornecimento e instalagdo UN 75,91 60,35
COTAGAO 19 Luminaria Led 18W sobrepor UNIDADE 1 60,35 60,35
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,554 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 18,30 0,00
COMPOSICAO 56 Lumindria plafon quadrada Led 18W embutir - fornecimento e instalagdo UN 67,35 51,79
COTAGAO 20 Luminaria Led 18W embutir UNIDADE 1 51,79 51,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,554 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223 18,30 0,00
COMPOSICAO 57 Eletrocalha 1 - forneci ei laga M 51,63 31,10
COTAGAO 21 Eletrocalha 100x50mm UNIDADE 1,05 29,62 29,62
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI-I 11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 4 0,95 0,00
SINAPI-I 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,333 1,29 0,00
SINAPI-I 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 0,293 25,17 0,00
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,467 5,63 0,00
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4 0,32 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,161 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 18,30 0,00
COMPOSICAO 58 Cabo flexivel BWF 0,75mm? antick 450/ 750V - forneci e instalag3 UN 2,26 0,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
SINAPI-I 1011 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 M 1,19 0,91 0,00
SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,009 2,68 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 18,30 0,00
COMPOSICAO 59 Disjuntor tripolar din 63A - fornecimento e instalagdo UN 90,61 0,00
SINAPI-I 34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1 75,00 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 60 Disjuntor tripolar din 125A - fornecimento e instalagdo UN 358,12 0,00
SINAPI-I 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1 342,51 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 61 DR 25A 30maA bipolar- fornecimento e instalagdo UN 153,28 0,00
SINAPI-I 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 137,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 62 DR 25A 40maA bipolar- fornecimento e instalagdo UN 153,28 0,00
SINAPI-I 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 137,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 63 DPS 275V 25kA - fornecimento e instalagdo UN 153,28 0,00
SINAPI-I 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 137,67 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,30 0,00
COMPOSICAO 64 ( it) - fornecii e instalaga UN 629,04 582,21
COTAGAO 24 Ventokit UNIDADE 1 582,21 582,21
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 65 Lumindria pétala com La da led 100W - fornecim ei laga UN 4.279,67 860,02
COTAGAO 25 Luminaria pétala com Ldmpada led 100W UNIDADE 2 430,01 430,01
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,16 390,77 0,00
COMPOSIGAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO M2 0,16 110,00 0,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,225 265,59 0,00
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO
SINAPI-I 14165 INFERIOR = *145* MM UN 1 3.004,34 0,00
SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 2 5,44 0,00
SINAPI-I 2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1 15,27 0,00
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SINAPI-I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1 54,14 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 18,30 0,00
COMPOSICAO 66 Viga baldrame 22x30cm m? 3.280,97 0,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,066 390,77 0,00
COMPOSIGAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO M2 0,066 110,00 0,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96530 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 M2 9 127,50 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
SINAPI 92762 AF_12/2015 KG 37,8 14,17 0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
SINAPI 92759 AF_12/2015 KG 96 16,30 0,00
COMPOSICAO 67 Cer em grade de barra chata m? 699,07 0,00
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E
SINAPI-I 4930 GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2 1 524,89 0,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,013 390,77 0,00
COMPOSIGAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO M2 0,013 110,00 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 16,92 0,00
[ comPOSIGRO | 68 [LIMPEZA GERAL DA OBRA (M?) M2 3,38 0,00
‘ SINAPI ‘ 88316 ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 16,92 0,00
COMPOSICAO 69 Patch cord 2,5m - categoria 5e UN 38,27 30,47
COTA(;AO 26 Patch cord 2,5m - categoria Se UNIDADE 1 30,47 30,47
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 70 Rack metilico fechado 40u UN 2.788,81 2.757,59
COTAGAO 27 Rack metalico fechado 40u UNIDADE 1 2.757,59 2.757,59
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 18,30 0,00
COMPOSICAO 71 Switch 24 portas, categoria 5e UN 448,36 440,56
COTA(;AO 28 Switch 24 portas, categoria 5e UNIDADE 1 440,56 440,56
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 72 Quadro de Telefonia 400x400x120mm com barra de aterr m? 265,05 0,00
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
SINAPI-I 11251 DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 179,85 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367 AF_08/2019 M3 0,0035 579,58 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 18,30 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 20,73 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,92 0,00
COMPOSICAO 73 Bloco IDC com bastidor 10 pares UN 29,95 22,15
COTAGAO 29 Bloco IDC com bastidor 10 pares UNIDADE 1 22,15 22,15
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,30 0,00
COMPOSICAO 74 Caixa tipo R1 - telefonia m2 586,04 0,00
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO
SINAPI-I 14112 EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 281,39 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0045 455,04 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 16,92 0,00
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 3,78 11,35 0,00
SINAPI-I 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,113 27,46 0,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
SINAPI 103316 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 1,15 67,58 0,00
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
SINAPI 87545 AF_06/2014 M2 0,95 22,18 0,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 0,95 3,65 0,00
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,22 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92 16,92 0,00
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SINAPI 92411 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 0,14 136,92 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,038 345,60 0,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,022 385,66 0,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,046 421,82 0,00
bsi Captor pleto para Si de Protegdo contra Descargas Atmosféricas com
COMPOSICAO 75 fornecimento e instalagdo UN 1.351,15 358,90
COTAGAO 32 Barra chata em aluminio 7/8" x 1/8" x 3m - sem furos UNIDADE 11 22,10 22,10
COTAGAO 33 Parafuso philips inox R/S 4.2 x 32mm UNIDADE 70 0,86 0,86
SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 70 0,17 0,00
COTAGAO 34 Parafuso philips inox s/ ponta 1/4" UNIDADE 40 1,39 1,39

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 40 0,32 0,00
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1 30,83 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 18,30 0,00

bsi de Descid: para Si de Protegdo contra Descargas Atmosféricas com
COMPOSICAO 76 fornecimento e instalagdo UN 3.043,37 1.099,75
COTAGAO 32 Barra chata em aluminio 7/8" x 1/8" x 3m - sem furos UNIDADE 25 22,10 22,10
COTAGAO 33 Parafuso philips inox R/S 4.2 x 32mm UNIDADE 100 0,86 0,86
SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 100 0,17 0,00
COTAGAO 34 Parafuso philips inox s/ ponta 1/4" UNIDADE 60 1,39 1,39
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 60 0,32 0,00
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 16 8,50 0,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE
SINAPI-I 39129 FIXACAO UN 60 1,90 0,00
COTAGAO 35 Caixa de inspegdo suspensa poliamida 150x110mm - 1" UNIDADE 15 25,19 25,19
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

SINAPI-I 1578 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 17 5,66 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 18,30 0,00

bsi de Ater pleto para Si de Protegdo contra Descargas Atmosféricas
COMPOSICAO 77 com fornecimento e instalagdo UN 17.079,63 1.014,80
SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 215 47,16 0,00
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
SINAPI-I 3379 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 15 89,85 0,00
COTAGAO 36 Cordoalha flexivel estanhada 3/4" 300mm UNIDADE 2 51,28 51,28
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI-I 1575 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 4 2,09 0,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO =300
SINAPI-I 34643 MM X ALTURA = 400 MM UN 4 49,49 0,00
COTAGAO 39 Fita perfurada de latdo niquelado 20 x 0,8mm M 3 2,47 2,47
COTAGAO 44 P6 - "T" para topo da haste NT - 5/8".50.R 150g UNIDADE 15 22,98 22,98
COTAGAO 45 P6-"T" cabo x cabo s/ haste TA - 50.50.C 90g UNIDADE 2 17,11 17,11
COTAGAO 46 Molde solda - "T" para topo da haste UNIDADE 1 200,22 200,22
COTAGAO 47 Molde solda - "T" para cabo x cabo UNIDADE 1 148,49 148,49
COTAGAO 43 Alicate G UNIDADE 1 73,64 73,64
COTAGAO 42 Escova em "V" limpeza condutores UNIDADE 1 70,42 70,42
COTAGAO 41 Palito ignitor UNIDADE 1 0,60 0,60
COTAGAO 40 Disco retengdo UNIDADE 1 2,90 2,90
COTAGAO 48 Massa vedagdo solda UNIDADE 1 29,64 29,64
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112 18,30 0,00
EQUALIZACAO/EQUIPOTENCIALIZACAO COMPLETO PARA SISTEMA DE PROTECAO CONTRA-
COMPOSICAO 78 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3.356,13 497,38
COTAGAO 38 Caixa de equalizagdo 40 x 40cm UNIDADE 1 497,38 497,38

SINAPI-I 1543 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO UN 10 29,21 0,00

SINAPI-I 1545 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO UN 1 69,22 0,00

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 6 15,87 0,00

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO

SINAPI-I 43105 FURO =9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 2 49,72 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 59 20,73 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 59 18,30 0,00

COMPOSICAO 79 DPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.503,44 878,96
COTAGAO 37 DPS 12,5/60kA-Classes I/11-275V UNIDADE 4 219,74 219,74

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 20,73 0,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 18,30 0,00
COMPOSICAO 80 LANCAMENTO DE CONCRETO m? 110,00 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 1,01 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 16,92 0,00
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CAILX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 81 Porta interna em madeira semi-oca 80x210cm UN 1.181,85 0,00
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 442,28 0,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
SINAPI 90822 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 428,70 0,00
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 INSTALACAO. AF_12/2019 M 10 14,31 0,00
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
SINAPI-I 3081 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO a 1 140,03 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 19,24 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 16,92 0,00
COMPOSICAO 82 Porta interna em madeira semi-oca 90x210cm | UN 1.280,79 0,00
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 442,28 0,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
SINAPI 90823 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 527,64 0,00
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 INSTALAGAO. AF_12/2019 M 10 14,31 0,00
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
SINAPI-I 3081 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO @] 1 140,03 0,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002 19,24 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 16,92 0,00
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
13 X 26 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
COMPOSICAO 83 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,68 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
SINAPI-I 37539 NBR 16820) UN 1 17,98 0,00
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,05 20,37 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,92 0,00
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADAR,
20 X 20 CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
COMPOSICAO 84 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 23,49 0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
SINAPI-I 37556 16820) UN 1 20,79 0,00
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,05 20,37 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,92 0,00
COMPOSICAO 85 Extintor PQS 04Kg ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 163,20 144,80
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SINAPI-I 4350 SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2 0,68 0,00
COTAGAO 31 Extintor PQS 04Kg ABC UNIDADE 1 144,80 144,80
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 17,45 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 19,82 0,00
COMPOSICAO 86 Limpeza final de obra para entrega m? 9,16 0,00
SINAPI-I 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,044 18,84 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 16,92 0,00
COMPOSICAO 87 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO m? 466,76 0,00
SINAPI-I 654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 62,5 4,65 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7 20,34 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7 16,92 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,07 547,02 0,00
COMPOSICAO 88 PLACA DE OBRA EM AGO GALVANIZADO CONFORME PADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 404,79 0,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 4,32 0,00
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,44 0,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 315,00 0,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 21,11 0,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 345,60 0,00
22/06/2022
Data Responsavel Técnico: Larissa Secchi Da Campo
CREA/CAU: 155783-1
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