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24

23

23
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3.2

3.2

3.3

3.4
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00010778
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Obra Bancos

AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA EDMUNO ESTRASBURGUER

Prefeitura Municipal de Campo Bom
CNPJ: 90.832.619/0001-55

SINAPI - 04/2022 - Rio Grande
do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit sem BDI

Descrigdo Und

SERVICOS INICIAIS
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m?
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIC MES

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLU
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
CARGA OU DESCARGA CONTAINER COM GUINCHO UN

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PV( UN
SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE

HIDROMFTRO) AF 11/2016

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m?

GUARNICOES. AF 12/2019
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 MATE4,5M m®

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.

AE n2/9001
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
_ AF 10/2018
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO ~ UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

PAVIMENTACAO EXTERNA E RAMPA

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m?
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
| AF 08/2019
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/201 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 27/, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICA AE NA/mN10 D

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFETONFIRA 400 | AF 05/2021
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. M
AF 04/2019 P
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA KG
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO C KG
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA ~ m?

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF 06/2017

Quant. Valor Unit

0,9

3836,3

150,3

49871,9

20

8,5

85

7,14

85
75,62
242,35

71,41

116,36
11.170,66

1.043,75

87,25
652,00

196,67

43,90

544,72

11,84

42,42

1,74

52,33

628,62

479,88

439,52

79,91
18,33
14,94

80,01

M. O. MAT.
12,57 103,79
10.784,99 385,67
0,00 1.043,75
85,71 1,54
62,00 590,00
48,70 147,97
31,69 12,21
11,10 533,62
2,13 9,71
18,35 24,07
0,10 1,64
37,38 14,95
70,27 558,35
150,12 329,76
51,33 388,19
34,54 45,37
5,03 13,30
1,91 13,03
27,35 52,66
-- /RS

(51) 3598 8600 /

Total

116,36
11.170,66

1.043,75

87,25
652,00

196,67

43,90

544,72

11,84

42,42

1,74

52,33

628,62

479,88

439,52

79,91
18,33
14,94

80,01

M. O.

2.514,00

129.419,88

0,00

25.713,00
124,00

48,70

28,52

66,60

8.171,31

2.758,00

4.987,19

747,60

597,29

12.760,20

366,49

2.935,90
380,36
462,88

1.953,06

Total

MAT.

20.758,00
4.628,04

12.525,00

462,00
1.180,00

147,97

10,99

3.201,72

37.250,48

3.617,72

81.789,91

299,00

4.745,98

28.029,60

2.771,68

3.856,45
1.005,75
3.157,82

3.760,45

Total
200.828,42

23.272,00
134.047,92

12.525,00

26.175,00
1.304,00

196,67

39,51
3.268,32
139.621,21

45.421,79

6.375,72

86.777,10

1.046,60

101.452,41

5.343,27

40.789,80

3.138,17

6.792,35
1.386,11
3.620,70

5.713,51

B.D.I
26,61%

Valor Unit com BDI

M. O.

15,90
13.654,86

0,00

108,51
78,70

61,63

40,09

14,04

2,69

23,22

0,13

47,31

88,92

189,91

64,95

43,69
6,36
2,42

34,60

MAT.

131,42
488,31

1.321,49

1,95
746,79

187,37

15,49

675,62

12,30

30,48

2,07

18,94

706,97

417,66

491,52

57,48
16,84
16,49

66,70

Total

147,32
14.143,17

1.321,49

110,46
825,49

249,00

55,58

689,66

14,99

53,70

2,20

66,25

795,89

607,57

556,47

101,17
23,20
18,91

101,30

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

M. O.

3.180,00
163.858,32

0,00

32.553,00
157,40

61,63

36,08

84,24

10.319,64

3.489,96

6.483,34

946,20

755,82

16.142,35

463,74

3.713,65
480,94
586,48

2.470,78

Total
MAT.

26.284,00
5.859,72

15.857,88

585,00
1.493,58

187,37

13,94

4.053,72

47.186,49

4.581,15

103.234,84

378,80

6.009,24

35.501,10

3.509,45

4.885,80
1.273,44
3.996,35

4.763,05

Total
254.265,88

29.464,00
169.718,04

15.857,88

33.138,00
1.650,98

249,00

50,02
4.137,96
176.620,42

57.506,13

8.071,11

109.718,18

1.325,00

128.444,97

6.765,06

51.643,45

3.973,19

8.599,45
1.754,38
4.582,83

7.233,83

Peso (%)

11,06 %
1,28 %
7,38 %

0,69 %

1,44 %
0,07 %

0,01 %

0,00 %
0,18 %
7,68 %

2,50 %

0,35 %

4,77 %

0,06 %

5,59 %

0,29 %

2,25 %

0,17 %

0,37 %
0,08 %
0,20 %

0,31 %



3.6

3.7

3.1

3.12

3.13

3.15

3.15

4.1

4.11

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.2

4.21

4.2.2

4.2.3

4.2.4

92783

101750

100324

92402

89488

94965

101732

100897

95576

95583

95601

96543

96544

96545

96546

96547

94966

96528

92776

92777

94966

96530

96543

96545

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF 09/2020
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
FSPFSSIIRA DF *10 CM* AF 07/2019
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
PENRFIRN AF 12/2014
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RETONFIRA 400 | AF 05/2021
PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF 09/2020

INFRAESTRUTURA

FUNDAGCOES

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/20:

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM.
AF 09/2021 _
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR. DIAMETRO = 5.0 MM. AF 09/2021
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
_ DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA
_ 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
_ 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
_ 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
_ 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
. RETONFIRA 400 | AF 05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
. AF 06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

VIGAS FUNDAGAO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFETONFIRA 400 | AF 05/2021
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO C
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

m2

m2

KG

KG

UN

KG

KG

KG

KG

KG

m?

m2

KG

KG

m?

m2

KG

KG

205,53

81,67

8,17

156,82

72,6

9,8

14,21

345

449,71

228,51

69

238,1

56,4

22,2

2448

21,55

160,4

56,4

22,2

21,66

289,65

323

683,5

Prefeitura Municipal de Campo Bom

CNPJ: 90.832.619/0001-55

18,19

45,56

97,24

68,21

133,65

439,52

120,17

113,06

14,89
15,55
14,73
18,33
17,52
16,59
14,94
12,68

456,75

141,21

17,53

16,56

456,75

127,51

18,33

16,59

4,84

11,49

20,06

10,97

28,17

51,33

20,35

6,30

1,50
3,31
10,80
5,03
3,61
2,58
1,91
1,41

50,90

39,35

3,66

2,57

50,90

33,35

5,03

2,58

-- /RS

13,35

34,07

77,18

57,24

105,48

388,19

99,82

106,76

13,39
12,24
3,93
13,30
13,91
14,01
13,03
11,27

405,85

101,86

13,87

13,99

405,85

94,16

13,30

14,01

(51) 3598 8600 /

18,19

45,56

97,24

68,21

133,65

439,52

120,17

113,06

14,89
15,55
14,73
18,33
17,52
16,59
14,94
12,68

456,75

141,21

17,53

16,56

456,75

127,51

18,33

16,59

994,76

938,38

163,89

1.720,31

2.045,14

503,03

289,17

2.173,50

674,56
756,36
745,20
1.197,64
203,60
57,27
467,56
11,28

1.096,89

6.311,74

206,42

57,05

1.102,49

9.659,82

1.624,69

1.763,43

2.743,83

2.782,50

630,56

8.976,38

7.657,85

3.804,26

1.418,44

36.832,20

6.021,62
2.796,97
271,17
3.166,73
784,52
311,02
3.189,75
90,16

8.746,07

16.338,34

782,27

310,58

8.790,71

27.273,45

4.295,90

9.575,83

3.738,59

3.720,88

794,45

10.696,69

9.702,99

4.307,29

1.707,61
158.227,61
93.600,47

39.005,70

6.696,18
3.553,33
1.016,37
4.364,37
988,12
368,29
3.657,31
101,44

9.842,96

22.650,08

988,69

367,63

64.627,14

9.893,20

36.933,27

5.920,59

11.339,26

6,12

14,54

25,37

13,88

35,63

64,95

25,74

7,98

1,90
4,19
13,67
6,36
4,56
3,26
2,42
1,78

64,40

49,79

4,63

3,25

64,40

42,19

6,36

16,91

43,14

97,74

72,48

133,58

491,52

126,40

135,16

16,95
15,49
4,97
16,84
17,62
17,74
16,49
14,27

513,89

128,99

17,56

17,71

513,89

119,25

16,84

17,74

23,03

57,68

123,11

86,36

169,21

556,47

152,14

143,14

18,85
19,68
18,64
23,20
22,18
21,00
18,91
16,05

578,29

178,78

22,19

20,96

578,29

161,44

23,20

21,00

1.257,84

1.187,48

207,27

2.176,66

2.586,73

636,51

365,76

2.753,10

854,44
957,45
943,23

1.514,31
257,18

72,37
592,41
14,24

1.387,82

7.986,31

261,13

72,15

1.394,90

3.475,51

3.523,24

798,53

11.366,31

9.697,91

4.816,89

1.796,14

46.630,20

7.622,59
3.539,62
342,93
4.009,61
993,77
393,83
4.036,75
114,16

11.074,32

20.690,00

990,38

393,16

11.130,86

12.220,33 34.540,76

2.054,28

2.228,21

5.439,32

12.125,29

4.733,35

4.710,72

1.005,80

13.542,97

12.284,64

5.453,40

2.161,90
200.315,95
118.497,46

49.383,30

8.477,03
4.497,07
1.286,16
5.523,92
1.250,95
466,20
4.629,16
128,40

12.462,14

28.676,31

1.251,51

465,31

81.818,49

12.525,76

46.761,09

7.493,60

14.353,50

0,21 %

0,20 %

0,04 %

0,59 %

0,53 %

0,24 %

0,09 %
8,71 %
5,15 %

2,15 %

0,37 %
0,20 %
0,06 %
0,24 %
0,05 %
0,02 %
0,20 %
0,01 %

0,54 %

1,25 %

0,05 %

0,02 %

3,56 %

0,54 %

2,03 %

0,33 %

0,62 %
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525
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5.3.3

6.1

96546

92775

92778

94966

92779

92419

94966

92775

92453

92777

92776

92778

92779

92781

0087

0086

103334
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SINAPI
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO C
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
SUPRAESTRUTURA

PILARES

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
. RFETONFIRA 400 | AF 05/2021
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

VIGAS COBERTURA

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
. RFETONFIRA 400 | AF 05/2021
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
. RFSINADA 4 LTI IZACOFS AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LAJES

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
; DA | A.IF (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

KG

m2

m2

m2

m2

36,2

538,7

1001,1

34,03

65,6

375,42

24,96

417,9

329,27

619,6

51,4

430,6

116

171,5

43

538,4

69,9

Prefeitura Municipal de Campo Bom

CNPJ: 90.832.619/0001-55

14,94

18,36

14,86

456,75

12,55

84,09

456,75

18,36

224,50

16,56

17,53

14,86

12,55

13,37

174,21

194,90

124,75

1,91

5,17

1,85

50,90

1,30

22,48

50,90

5,17

49,06

2,57

3,66

1,85

1,30

0,56

20,55

19,46

51,20

-- /RS

13,03

13,19

13,01

405,85

11,25

61,61

405,85

13,19

175,44

13,99

13,87

13,01

11,25

12,81

153,66

175,44

73,55
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14,94

18,36

14,86

456,75

12,55

84,09

456,75

18,36

224,50

16,56

17,53

14,86

12,55

13,37

174,21

194,90

124,75

69,14

2.785,07

1.852,03

1.732,12

85,28

8.439,44

1.270,46

2.160,54

16.153,98

1.692,37

188,12

796,61

150,80

96,04

883,65

10.477,26

3.578,88

471,68

7.105,46

13.024,31

13.811,08

738,00

23.129,62

10.130,02

5.512,10

57.767,13

8.668,20

712,92

5.602,10

1.305,00

2.196,91

6.607,38

94.456,90

5.141,14

540,82

299.430,90

72.702,41

9.890,53

14.876,34

15.543,20

823,28

31.569,06

114.303,30

11.400,48

7.672,64

73.921,11

10.260,57

901,04

6.398,71

1.455,80

2.292,95

112.425,19

7.491,08

104.934,16

86.175,75

8.720,02

2,42

6,54

2,34

64,40

1,65

28,44

64,40

6,54

62,09

3,25

4,63

2,34

1,65

0,71

26,01

24,63

64,77

16,49

16,70

16,47

513,89

14,23

78,02

513,89

16,70

222,14

17,71

17,56

16,47

14,23

16,21

194,55

222,13

93,17

18,91

23,24

18,81

578,29

15,88

106,46

578,29

23,24

284,23

20,96

22,19

18,81

15,88

16,92

220,56

246,76

157,94

87,60

3.523,09

2.342,57

2.191,53

108,24

10.676,94

1.607,42

2.733,06

20.444,37

2.013,70

237,98

1.007,60

191,40

121,76

1.118,43

596,94

8.996,29

16.488,12

17.487,67

933,48

29.290,27

12.826,69

6.978,93

73.144,04

10.973,11

902,58

7.091,98

1.650,68

2.780,02

8.365,65

684,54

379.083,18

92.038,20

12.519,38

18.830,69

19.679,20

1.041,72

39.967,21

144.705,32

14.434,11

9.711,99

93.588,41

12.986,81

1.140,56

8.099,58

1.842,08

2.901,78

142.339,66

9.484,08

13.260,79 119.594,79 132.855,58

4.527,42

6.512,58

109.100,78

11.040,00

0,03 %

16,49 %

4,00 %

0,54 %

0,82 %

0,86 %

0,05 %

1,74 %

6,29 %

0,63 %

0,42 %

4,07 %

0,56 %

0,05 %

0,35 %

0,08 %

0,13 %

6,19 %

0,41 %

5,78 %

4,75 %

0,48 %
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6.4

6.6
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71.2
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8.6
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9.1.2
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9.1.4
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 _
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAI¢
DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 }
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF 03/2016
PAVIMENTACAO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADC
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
RFFORCANO FSPFSSIIRA 4ACM AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR OLIF 10 M2 AF 06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 06/2014
IMPERMEABILIZACOES

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF 06/2018
REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
. PRFPARO MANLIAI AF 0DA/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
4NNl AF NRI2N14
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MV
AF DR/2N14
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS

DARFENFS AF NR/2N14 .
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

PINTURAS
REFORMA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ;
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMAO. AF 01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

_ DEMANS) AF N1/2020 ~
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF 01/2021

m2

=

m2

m2

m

m2

m2

ES

m2

667,35

126,3

126,3

11,8

538,4

538,4

310,8

229,32

925,83

925,83

452,5

452,5

143,28

538,4

538,4

2560,81
292,32

311,52

2560,81

146,16
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86,84

76,97

71,67

61,85

96,39

43,33

7,07

101,34

3,98

30,03

7,30

47,75

58,43

6,35

29,39

14,21
6,43

38,44

1,67

27,63

22,26

16,96

17,01

15,12

14,01

5,81

1,50

18,12

1,72

12,01

4,20

23,74

14,50

0,73

16,01

3,70
2,92

20,82

1,08

4,31

-- /RS

64,58

60,01

54,66

46,73

82,38

37,52

5,57

83,22

2,26

18,02

3,10

24,01

43,93

5,62

13,38

10,51
3,51

17,62

0,49

23,32
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86,84

76,97

71,67

61,85

96,39

43,33

7,07

101,34

3,98

30,03

7,30

47,75

58,43

6,35

29,39

14,21
6,43

38,44

1,67

27,63

14.855,21

2.142,04

2.148,36

178,41

7.542,98

3.128,10

466,20

4.155,27

1.692,42

11.119,21

1.900,50

10.742,35

2.077,56

393,03

8.619,78

9.474,99
853,57

6.485,84

2.765,67

629,94

43.097,46

7.579,27

6.903,56

551,42

44.353,39

20.200,77

1.731,15

19.084,01

2.092,38

16.683,46

1.402,75

10.864,52

6.294,29

3.025,81

7.203,79

26.914,12
1.026,04

5.488,98

1.254,80

3.408,46

57.952,67

9.721,31
9.051,92
729,83
100.661,87

51.896,37

23.328,87

2.197,35
23.239,28

23.239,28

84.011,85

3.684,80

27.802,67

3.303,25

21.606,87

8.371,85

3.418,84

156.823,57

111.326,74

58.302,41

36.389,11

1.879,61

11.974,82

4.020,47

4.038,40

28,16

21,46

21,53

19,13

17,74

7,35

1,90

22,93

2,17

15,19

5,31

30,03

18,34

0,92

20,25

4,68
3,69

26,33

1,36

5,45

81,78

75,99

69,21

59,17

104,29

47,51

7,05

105,37

2,86

22,83

3,93

30,42

55,63

7,11

16,96

13,31
4,45

22,33

0,62

29,53

109,94

97,45

90,74

78,30

122,03

54,86

8,95

128,30

5,03

38,02

9,24

60,45

73,97

8,03

37,21

17,99
8,14

48,66

1,98

34,98

18.792,57

2.710,39

2.719,23

225,73

9.551,21

3.957,24

590,52

5.258,30

2.009,05

14.063,35

2.402,77

13.588,57

2.627,75

495,32

10.902,60

11.984,59
1.078,66

8.202,32

3.482,70

796,57

54.575,88

9.597,54

8.741,23

698,21

56.149,74

25.579,38

2.191,14

24.163,45

2.647,87

21.136,70

1.778,33

13.765,05

7.970,67

3.828,03

9.131,26

34.084,38
1.300,82

6.956,24

1.587,70

4.316,10

73.368,45

12.307,93
11.460,46
923,94
127.440,98

65.700,95

29.536,62

2.781,66
29.421,75

29.421,75

106.347,32

4.656,92

35.200,05

4.181,10

27.353,62

10.598,42

4.323,35

20.033,86

140.911,34

73.790,08

46.068,97

2.379,48

15.158,56

5.070,40

5.112,67

3,19 %

0,54 %
0,50 %
0,04 %
5,54 %

2,86 %

1,28 %

0,12 %
1,28 %

1,28 %

4,63 %

0,20 %

1,53 %

0,18 %

1,19 %

0,46 %

0,19 %

0,87 %

6,13 %

3,21 %

2,00 %

0,10 %

0,66 %

0,22 %

0,22 %
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923
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OBRA NOVA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
: PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 _
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO
AF 06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
PNR I'\FMI’B{\\ AF N1/202N0 =
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA. 1 DEMAO. AF 01/2021
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

B AF 01/2021 ) :
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR I')FN'IAO\ AF 01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

nFMIEﬁQ\ AF N1/2020 =
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

INSTALACOES HIDRAULICAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDC
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO AF 12/2014
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLLIVIAIS AF 12/2014
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
CONDOMINIAL DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNFCIMENTO F ASSFNTAMFNTO AF 01/2021
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA RFDF DF FSGOTO AF 12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA RFNF DF DRENAGFM AF 12/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO |
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

1378,33
1378,33

342,86

342,86

106,68

53,34

538,5

81,95

81,95

81,95

81,95

27

54,5

131

145

11,3
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14,21
2,26

19,21

20,25

6,43

27,63

15,77

9,10

8,68

38,44

18,73

25,01

42,85

16,68

50,04

203,57

23,62

74,25

105,57

680,10

575,59

14,60

3,70
0,75

10,41

8,08

2,92

4,31

4,82

3,30

3,30

20,82

10,41

7,15

9,43

1,99

3,99

6,57

2,37

12,72

5,14

254,47

245,03

1,42

-- /RS

10,51
1,51

8,80

12,17

3,51

23,32

10,95

5,80

5,38

17,62

8,32

17,86

33,42

14,69

46,05

197,00

21,25

61,53

100,43

425,63

330,56

13,18

(51) 3598 8600 /

14,21
2,26

19,21

20,25

6,43

27,63

15,77

9,10

8,68

38,44

18,73

25,01

42,85

16,68

50,04

203,57

23,62

74,25

105,57

680,10

575,59

14,60

5.099,82
1.033,74

3.569,17

2.770,30

311,50

229,89

2.595,57

270,43

270,43

1.706,19

853,09

42,90

75,44

5,97

107,73

78,84

129,16

1.666,32

745,30

763,41

2.205,27

16,04

14.486,24
2.081,28

3.017,17

4.172,61

374,45

1.243,89

5.896,57

475,31

440,89

1.443,96

681,83

107,16

267,36

44,07

1.243,35

2.364,00

1.158,13

8.060,43

14.562,35

1.276,89

2.975,04

148,94

53.024,33
19.586,06
3.115,02

6.586,34

6.942,91

685,95

1.473,78

8.492,14

745,74

711,32

3.150,15

1.534,92

75.401,12

150,06

342,80

50,04

1.351,08

2.442,84

1.287,29

9.726,75

156.307,65

2.040,30

5.180,31

164,98

4,68
0,95

13,16

10,22

3,69

5,45

6,09

4,17

4,17

26,33

13,16

9,05

11,93

2,52

5,05

8,31

3,00

16,10

6,50

321,97

310,02

1,80

13,31
1,91

11,16

15,41

4,45

29,53

13,87

7,35

6,81

22,33

10,55

22,61

42,32

18,59

58,30

249,42

26,90

77,90

127,16

539,10

418,73

16,68

17,99
2,86

24,32

25,63

8,14

34,98

19,96

11,52

10,98

48,66

23,71

31,66

54,25

21,11

63,35

257,73

29,90

94,00

133,66

861,07

728,75

18,48

6.450,58
1.309,41

4.512,08

3.504,02

393,64

290,70

3.279,46

341,73

341,73

2.157,74

1.078,46

54,30

95,44

7,56

136,35

99,72

163,50

2.109,10

942,50

965,91

2.790,18

20,34

18.345,57
2.632,61

3.826,32

5.283,48

474,73

1.675,13

7.469,00

602,33

558,08

1.829,94

864,57

135,66

338,56

55,77

1.574,10

2.993,04

1.466,05

10.204,90

18.438,20

1.617,30

3.768,57

188,48

67.121,26
24.796,15
3.942,02

8.338,35

8.787,50

868,37

1.865,83

10.748,46

944,06

899,81

3.987,68

1.943,03

95.462,57

189,96

434,00

63,33

1.710,45

3.092,76

1.629,55

12.314,00

19.380,70

2.583,21

6.558,75

208,82

2,92 %
1,08 %
0,17 %

0,36 %

0,38 %

0,04 %

0,08 %

0,47 %

0,04 %

0,04 %

0,17 %

0,08 %

4,15 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,07 %

0,13 %

0,07 %

0,54 %

0,84 %

0,11 %

0,29 %

0,01 %
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CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/201«

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" -

_ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO |
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 7&
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 M}
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTC
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 2,40 X 2,00 X 2,0 M,
VOl UMF [ITI1 - 96001
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 3,0X 2.00 X 1,50 M,
VOI LIMF (1TIl - 8960 |
INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO
_ E INSTALACAO. AF 12/2015
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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UN
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17,94

10,86

461,13

11,60

123,17
331,11
66,93

23,23

33,16

10,89

36,52

20,16

13.226,50

14.952,41

4,01

5,44

5,09

16,38

681,59

26,21

66,93

399,58

39,43

1,13 16,81
3,80 7,06
4,31 456,82
4,28 7,32
7,52 115,65

13,00 318,11

48,02 18,91
3,14 20,09
3,14 30,02
8,47 2,42
4,56 31,96
3,42 16,74

3.989,48  9.237,02

4.669,67 10.282,74

0,69 3,32
0,87 4,57
3,86 1,23
2,24 14,14

17,55 664,04

3,75 22,46

48,02 18,91

38,61 360,97

2,03 37,40
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17,94

10,86

461,13

11,60

123,17
331,11
66,93

23,23

33,16

10,89

36,52

20,16

13.226,50

14.952,41

4,01

5,44

5,09

16,38

681,59

26,21

66,93

399,58

39,43

6,78

167,20

8,62

25,68

22,56
26,00
4.351,57

25,12

6,28

76,23

9,12

13,68

3.989,48

4.669,67

852,28

1.694,32

583,63

1.372,89

35,10

210,00

336,14

38,61

227,36

100,86

310,64

913,64

43,92

346,95
636,22
1.713,62

160,72

60,04

21,78

63,92

66,96

9.237,02

10.282,74

4.100,87

8.900,08

185,97

8.666,41

1.328,08

1.257,76

132,37

360,97

4.188,80

107,64

477,84

922,26

69,60

369,51
662,22
6.065,19

185,84

66,32

98,01

73,04

80,64

13.226,50

14.952,41

74.792,17

4.953,15

10.594,40

769,60

10.039,30

1.363,18

1.467,76

468,51

399,58

4.416,16

1,43

4,81

5,45

5,42

9,52
16,45
60,75

3,97

3,97

10,72

577

4,33

5.047,55

5.908,44

0,87

1,10

4,88

2,83

22,22

4,74

60,75

48,86

2,57

21,28

8,93

578,38

9,26

146,42
402,76
23,99

25,44

38,01

3,06

40,46

21,19

11.698,52

13.022,80

4,20

5,78

1,56

17,90

840,74

28,44

23,99

457,04

47,35

22,71

13,74

583,83

14,68

155,94
419,21
84,74

29,41

41,98

13,78

46,23

25,52

16.746,07

18.931,24

5,07

6,88

6,44

20,73

862,96

33,18

84,74

505,90

49,92

8,58

211,64

10,90

32,52

28,56
32,90
5.505,16

31,76

7,94

96,48

11,54

17,32

5.047,55

5.908,44

1.074,62

2.142,25

737,85

1.734,50

44,44

265,44

425,25

48,86

287,84

127,68

392,92

1.156,76

55,56

439,26
805,52
2.173,97

203,52

76,02

27,54

80,92

84,76

11.698,52

13.022,80

5.187,84

11.256,55

235,87

10.970,91

1.681,48

1.692,64

167,93

457,04

5.303,20

136,26

604,56

1.167,66

88,08

467,82
838,42
7.679,13

235,28

83,96

124,02

92,46

102,08

16.746,07

18.931,24

94.660,93

6.262,46

13.398,80

973,72

12.705,41

1.725,92

1.858,08

593,18

505,90

5.591,04

0,01 %

0,03 %

0,05 %

0,00 %

0,02 %
0,04 %
0,33 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,73 %

0,82 %

4,12 %

0,27 %

0,58 %

0,04 %

0,55 %

0,08 %

0,08 %

0,03 %

0,02 %

0,24 %
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO
ESPESSURA DE 4 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL
AF 12/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
EORNECIMENTO) AE 11/2010
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1")
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2015
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (NAO
INCI LISA MIIRFTA DF Al VENARIA)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAOQ AF 12/2015
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E

. INSTALACAO. AF 02/2020 P
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 02/2020
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARE
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MI
(1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 11/2016 P
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDI
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO AF 12/2021
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MI
(1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 11/2016 P
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0 6XND XN A M AF 12/2020
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24,78
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29,95

23,37
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11,58
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320,97

10,36
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4,08

21,12

100,81

0,00

612,26

133,54

443,82

186,79

633,52

804,08

80,08

65,11

673,36

129,69

528,60

43,76

43,76

93,72

822,96

65,32

166,40

633,75

499,24

148,68

40,12

117,26

427,50

1.100,00

1.316,48

272,75

1.398,31

1.936,62

849,75

3.686,00

206,01

348,84

11.074,72

1.428,68

958,20

71,52

76,04

163,35

4.756,02

322,61

1.362,20

971,10

509,60

334,88

44,20

138,38

528,31

1.100,00

1.928,74

406,29

1.842,13

2.123,41

1.483,27

4.490,08

286,09

413,95

11.748,08

1.558,37

1.486,80

115,28

119,80

257,07

5.578,98

387,93

1.528,60

1.604,85

0,47

16,83

1,29

2,43

127,58

0,00
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3,89

3,94

236,44

5,30

6,69

14,48

4,84

11,21

14,92

11,15

13,84

13,84

10,78

15,19

2,47

10,53

160,36

22,57

13,45

12,70

13,49

541,31

1.392,71

6,89

7,93

12,45

2.452,00

7,12

30,71

37,26

25,98

184,50

164,44

20,22

22,64

24,07

18,80

87,80

12,19

86,23

246,02

23,04

30,28

13,99

15,92

668,89

1.392,71

10,09

11,82

16,39

2.688,44

12,42

37,40

51,74

30,82

195,71

179,36

31,37

36,48

37,91

29,58

102,99

14,66

96,76

406,38

13,16

235,62

5,16

26,73

127,58

0,00

774,40

169,21

560,46

236,44

801,36

1.016,88

101,36

82,28

851,96

164,12

669,00

55,36

55,36

118,58

1.041,73

82,74

210,60

801,80

631,96

188,30

50,80

148,39

541,31

1.392,71

1.667,38

344,96

1.771,01

2.452,00

1.076,54

4.667,92

260,82

441,66

14.022,00

1.808,84

1.213,20

90,56

96,28

206,80

6.021,32

408,37

1.724,60

1.230,10

645,12

423,92

55,96

175,12

668,89

1.392,71

2.441,78

514,17

2.331,47

2.688,44

1.877,90

5.684,80

362,18

523,94

14.873,96

1.972,96

1.882,20

145,92

151,64

325,38

7.063,05

491,11

1.935,20

2.031,90

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,06 %

0,11 %

0,02 %

0,10 %

0,12 %

0,08 %

0,25 %

0,02 %

0,02 %

0,65 %

0,09 %

0,08 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,31 %

0,02 %

0,08 %

0,09 %



11.23

13.2

13.3

13.4

13.4

13.4

13.6

13.7

13.9

141

14.3

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

16.2

16.3

0045

94228

100689

100681

94559

100701

91296

102162

90830

91305

86888

100849

86939

93396

100868

0022

0042

98689

94210

94213

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Disjuntor dr 30ma 2x25
CALHAS E ALGEROZAS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AE 12/9010
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 12/2010
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN AF 12/2010Q
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNICOES. AF 12/2019 ;
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
. INSTAI ACAO AF 12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAOQ AF 12/2019
LOUGCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAC
) AF 01/2020 B
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA

CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

AE N41/9090
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TOALHEIRO PLASTICA
PAPELEIRA PLASTICA
SOLEIRA

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF 09/2020
COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO CON
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF Nn7/2n1Q - =
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

UN

UN

UN

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2
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CNPJ: 90.832.619/0001-55

2 152,72
146,28 109,02
8 1.204,08
2 1.139,02
171,36 780,65
2,1 544,72
7 438,16
171,36 252,72
10 167,48
7 100,32
8 431,55
8 46,75
1 415,03
6 675,08
3 390,80
5 49,18
8 49,61
10,4 90,17
679 48,12
81,67 81,81

0,51

9,20

165,21

157,41

100,72

11,10

29,02

19,77

20,56

15,75

17,38
2,95

27,77

67,26

18,31

2,68

3,08

11,69

4,14

2,57

152,21

99,82

1.038,87

981,61

679,93

533,62

409,14

232,95

146,92

84,57

414,17
43,80

387,26

607,82

372,49

46,50

46,53

78,48

43,98

79,24

- - IRS
(51) 3598 8600 /

162,72

109,02

1.204,08

1.139,02

780,65

544,72

438,16

252,72

167,48

100,32

431,55
46,75

415,03

675,08

390,80

49,18

49,61

90,17

48,12

81,81

1,02

1.345,77

1.321,68

314,82

304,42

14.601,67

8.310,96

1.963,22

17.259,37 116.512,81

23,31

203,14

3.387,78

205,60

110,25

139,04
23,60

27,77

403,56

54,93

13,40

24,64

121,57

2.811,06

209,89

1.120,60

2.863,98

39.918,31

1.469,20

591,99

3.313,36
350,40

387,26

3.646,92

1.117,47

232,50

372,24

816,19

29.862,42

6.471,53

305,44
15.947,44

15.947,44

195.577,02

9.632,64

2.278,04

133.772,18

1.143,91

3.067,12

43.306,09

1.674,80

702,24

10.107,09
3.452,40
374,00

415,03

4.050,48

1.172,40

245,90
396,88
937,76
937,76
73.695,69

32.673,48

6.681,42

0,64

11,64

209,08

199,21

127,41

14,04

36,72

25,02

26,02

19,93

21,99
3,73

35,15

85,10

23,17

3,39

3,89

14,78

5,24

3,25

192,71

126,39

1.315,40

1.242,90

860,97

675,62

518,03

294,94

186,02

107,08

524,39
55,46

490,31

769,61

471,62

58,87

58,92

99,38

55,68

100,32

193,35

138,03

1.524,48

1.442,11

988,38

689,66

554,75

319,96

212,04

127,01

546,38
59,19

525,46

854,71

494,79

62,26

62,81

114,16

60,92

103,57

1,28

1.702,69

1.672,64

398,42

21.832,97

29,48

257,04

4.287,42

260,20

139,51

175,92
29,84

35,15

510,60

69,51

16,95

31,12

153,71

3.557,96

265,42

385,42

18.488,33

10.523,20

2.485,80

147.535,82

1.418,80

3.626,21

50.540,92

1.860,20

749,56

4.195,12
443,68

490,31

4.617,66

1.414,86

294,35

471,36

1.033,55

37.806,72

8.193,14

386,70
20.191,02

20.191,02

247.618,19

12.195,84

2.884,22

169.368,79

1.448,28

3.883,25

54.828,34

2.120,40

889,07

12.796,43
4.371,04
473,52

525,46

5.128,26

1.484,37

311,30
502,48
1.187,26
1.187,26
93.295,36

41.364,68

8.458,56

0,02 %
0,88 %

0,88 %

10,77 %

0,53 %

0,13 %

7,37 %

0,06 %

0,17 %

2,38 %

0,09 %

0,04 %

0,56 %
0,19 %
0,02 %

0,02 %

0,22 %

0,06 %

0,01 %
0,02 %
0,05 %
0,05 %
4,06 %

1,80 %

0,37 %



16.3

16.4

16.5

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

96116

100775

92335

0014

0008

0009

0012

0013

101912

92335

92388

91863

91902

100556

0043

0044

93358

96995

103339

97622

87548

94559

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio
Proprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAC
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN AF N1/2020 D
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXA(
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 10/2020
PPCI

EXTINTOR ABC 4KG
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
BOTOEIRA DE INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXA(
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 10/2020 .
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 12/2015
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
CABO ALARME INCENDIO 2X0,75MM2 600V NBR 17240 NORMATIZADO

CAIXA PROTETORA EXTINTOR

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

REFORMA
PISOS, PAREDES E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TAIISCAS AF NAR/2N14
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAL ACAN AF 12/2010Q

KG

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m2

m?

m2

84,6

576,77

140,85

42,25

123,3

123,3

1,91

1,91

12,08

9,7

60,91

Prefeitura Municipal de Campo Bom

CNPJ: 90.832.619/0001-55

86,58

18,94

114,25

151,30
1.026,98
80,69

24,17

21,36

1.877,36

114,25

82,06

11,08

11,27

41,36
6,02
369,35
66,93

40,58

98,21

43,90

21,13

780,65

7,83

0,76

7,58

6,07
15,81
7,90

2,42

2,42

94,58

7,58

27,60

3,57

5,89

10,09
0,69
4,63
48,02

29,11

29,33

31,69

9,82

100,72

78,75

18,18

106,67

145,23
1.011,17
72,79

21,75

18,94

1.782,78

106,67

54,46

7,46

5,38

31,27
5,33
364,72
18,91

11,47

68,88

12,21

11,31

679,93

- - IRS
(51) 3598 8600 /

86,58

18,94

114,25

151,30
1.026,98
80,69

24,17

21,36

1.877,36

114,25

82,06

11,08

11,27

41,36
6,02
369,35
66,93

40,58

98,21

43,90

21,13

780,65

662,41

438,34

1.067,64

18,21
15,81
39,50

7,26

36,30

94,58

320,25

110,40

440,18

88,35

30,27
85,07
18,52
91,71

55,60

354,30

307,39

598,13

181,29

6.662,25

10.485,68

15.024,47

435,69
1.011,17
363,95

65,25

284,10

1.782,78

4.506,81

217,84

919,81

80,70

93,81
657,19
1.458,88
36,12

21,90

832,07

118,44

688,89

1.223,88

7.324,66

10.924,02

16.092,11

13.388,01
453,90
1.026,98
403,45

72,51

320,40

1.877,36

4.827,06

328,24

1.359,99

169,05

124,08
742,26
1.477,40
127,83
77,50
22.942,25
9.764,99

1.186,37

425,83

1.287,02

1.405,17

9,90

0,97

9,59

7,68
20,01
10,00

3,06

3,06

119,69

9,59

34,93

7,45

12,77
0,87
5,85

60,75

36,83

37,10

40,09

12,42

127,41

99,71

23,00

135,06

183,88
1.280,24
92,16

27,54

23,98

2.257,23

135,06

68,96

9,44

6,81

39,59
6,75
461,78
23,99

14,54

87,24

15,49

14,33

860,97

109,61

23,97

144,65

191,56
1.300,25
102,16

30,60

27,04

2.376,92

144,65

103,89

13,96

14,26

52,36
7,62
467,63
84,74

51,37

124,34

55,58

26,75

988,38

837,54

559,46

1.350,75

23,04
20,01
50,00

9,18

45,90

119,69

405,17

139,72

557,31

111,75

38,31
107,27
23,40
116,03

70,34

448,16

388,87

756,50

229,33

8.435,46

13.265,71

19.023,20

551,64
1.280,24
460,80

82,62

359,70

2.257,23

5.706,29

275,84

1.163,95

102,15

118,77
832,27
1.847,12
45,82

27,77

1.053,86

150,25

872,84

1.549,75

9.273,00

13.825,17

20.373,95

16.949,33
574,68
1.300,25
510,80

91,80

405,60

2.376,92

6.111,46

415,56

1.721,26

213,90

157,08
939,54
1.870,52
161,85
98,11
29.042,49
12.362,02

1.502,02

539,12

1.629,34

1.779,08

0,40 %

0,60 %

0,89 %

0,74 %
0,02 %
0,06 %
0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,10 %

0,27 %

0,02 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %
0,04 %
0,08 %
0,01 %
0,00 %
1,26 %
0,54 %

0,07 %

0,02 %

0,07 %

0,08 %



18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9

18.1.10

18.1.11

18.2

18.2.1

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

20.1

20.1.1

20.1.2

20.2

20.2.1

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.2.6

20.2.6

20.2.7

20.2.7

102184

100701

97633

0031

87250

97660

87878

92008

93662

95750

91927

93137

97599

101176

89488

96543

96546

96530

92775

94966

92778

92779

92269

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
_ GUARNICOES. AF 12/2019
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
RETIRADA E RECOLOCACAO DE PORTA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRF 5 M2 F 10 M2 AF 06/2014
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PRFPARO MANLIAI AF 0DA/2014
ELETRICA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1101),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2015
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGC
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF 01/201R
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

MURO CONTENGCAO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
PENRFIRN AF 12/2014
VIGAS FUNDAGAO , PILARES, ViGAS, TIRANTES E BLOCOS

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA
_ 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
_ 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
. AF 06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
. RFETONFIRA 400 | AF 05/2021
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EN
MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF 09/2020
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FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 28
_ MM. AF 09/2020
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA
_ 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
. RETONFIRA 400 | AF 05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF_06/2017
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BRFETONFIRA 600 | AF 05/2021
CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COMD =30 CM

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC.
AF 04/2019

Prefeitura Municipal de Campo Bom
CNPJ: 90.832.619/0001-55

m? 55 110,62 19,68 90,94 110,62 1.082,40 5.001,70
KG 14,55 18,33 5,03 13,30 18,33 73,18 193,52
KG 88,86 17,52 3,61 13,91 17,52 320,78 1.236,04
m? 6 456,75 50,90 405,85 456,75 305,40 2.435,10
m? 28,43 141,21 39,35 101,86 141,21 1.118,72  2.895,88
M 35 49,24 3,96 45,28 49,24 138,60 1.584,80
m? 4,5 335,06 46,73 288,33 335,06 210,28 1.297,49
M 35 30,24 5,51 24,73 30,24 192,85 865,55
m? 538,4 4,28 3,01 1,27 4,28 1.620,58 683,77
m? 342,72 2,88 1,11 1,77 2,88 380,41 606,62

Totais > 471.757,20 1.344.284,9 1.816.042,1
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6.084,10
266,70
1.556,82

2.740,50

4.014,60

1.723,40

1.507,77

1.058,40
3.291,38
2.304,35

987,03

8

24,90
6,36
4,56

64,40

49,79

5,01

59,12

6,97

3,80

1,40

115,15
16,84
17,62

513,89

128,99

57,33

365,09

31,31

1,61

2,24

140,05
23,20
22,18

578,29

178,78

62,34

424,21

38,28

5,41

3,64

1.369,50
92,53
405,20

386,40

1.415,62

175,35

266,04

243,95

2.045,92

479,80

6.333,25
245,03
1.565,71

3.083,34

3.667,19

2.006,55

1.642,90

1.095,85

866,82

767,70

7.702,75
337,56
1.970,91

3.469,74

5.082,71

2.181,90

1.908,94

1.339,80
4.160,24
2.912,74

1.247,50

Totais > 597.108,97 1.701.840,0 2.298.949,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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1.816.042,18
482.906,85
2.298.949,03

0,34 %
0,01 %
0,09 %

0,15 %

0,22 %

0,09 %

0,08 %

0,06 %
0,18 %
0,13 %

0,05 %
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