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Obra
AMPLIAÇAO E REFORMA ESCOLA EDMUNO ESTRASBURGUER 26,61%   

BDI 
DIFEREN -
CIADO 
26,44%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 200.711,90 254.118,34 11,04 %

 1.1  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 200 116,36 12,57 103,79 116,36 2.514,00 20.758,00 23.272,00 15,90 131,42 147,32 3.180,00 26.284,00 29.464,00 1,28 %

 1.2  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 
INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 12 898,55 0,00 898,55 898,55 0,00 10.782,60 10.782,60 0,00 1.137,65 1.137,65 0,00 13.651,80 13.651,80 0,59 %

 1.3  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 11.170,66 10.784,99 385,67 11.170,66 129.419,88 4.628,04 134.047,92 13.654,86 488,31 14.143,17 163.858,32 5.859,72 169.718,04 7,37 %

 1.4  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 300 87,25 85,71 1,54 87,25 25.713,00 462,00 26.175,00 108,51 1,95 110,46 32.553,00 585,00 33.138,00 1,44 %

 1.5  95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 196,67 48,70 147,97 196,67 48,70 147,97 196,67 61,63 187,37 249,00 61,63 187,37 249,00 0,01 %

 1.6  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
EM POSTE MADEIRA

UN 1 2.929,88 223,60 2.706,28 2.929,88 223,60 2.706,28 2.929,88 282,96 3.426,56 3.709,52 282,96 3.426,56 3.709,52 0,16 %

 1.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,9 43,90 31,69 12,21 43,90 28,52 10,99 39,51 40,09 15,49 55,58 36,08 13,94 50,02 0,00 %

 1.9  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 6 544,72 11,10 533,62 544,72 66,60 3.201,72 3.268,32 14,04 675,62 689,66 84,24 4.053,72 4.137,96 0,18 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA 139.621,21 176.620,42 7,67 %

 2.1  102312 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 3836,3 11,84 2,13 9,71 11,84 8.171,31 37.250,48 45.421,79 2,69 12,30 14,99 10.319,64 47.186,49 57.506,13 2,50 %

 2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 150,3 42,42 18,35 24,07 42,42 2.758,00 3.617,72 6.375,72 23,22 30,48 53,70 3.489,96 4.581,15 8.071,11 0,35 %

 2.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

49871,9 1,74 0,10 1,64 1,74 4.987,19 81.789,91 86.777,10 0,13 2,07 2,20 6.483,34 103.234,84 109.718,18 4,77 %

 2.4  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 20 52,33 37,38 14,95 52,33 747,60 299,00 1.046,60 47,31 18,94 66,25 946,20 378,80 1.325,00 0,06 %

 3 PAVIMENTAÇAO EXTERNA E RAMPA 101.452,41 128.444,97 5,58 %

 3.1  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 8,5 628,62 70,27 558,35 628,62 597,29 4.745,98 5.343,27 88,92 706,97 795,89 755,82 6.009,24 6.765,06 0,29 %

 3.1  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2� ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 2�, GRADIL FORMADO POR BARRAS 
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 85 479,88 150,12 329,76 479,88 12.760,20 28.029,60 40.789,80 189,91 417,66 607,57 16.142,35 35.501,10 51.643,45 2,24 %

 3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 7,14 439,52 51,33 388,19 439,52 366,49 2.771,68 3.138,17 64,95 491,52 556,47 463,74 3.509,45 3.973,19 0,17 %

 3.2  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_P

M 85 79,91 34,54 45,37 79,91 2.935,90 3.856,45 6.792,35 43,69 57,48 101,17 3.713,65 4.885,80 8.599,45 0,37 %

 3.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,62 18,33 5,03 13,30 18,33 380,36 1.005,75 1.386,11 6,36 16,84 23,20 480,94 1.273,44 1.754,38 0,08 %

 3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 242,35 14,94 1,91 13,03 14,94 462,88 3.157,82 3.620,70 2,42 16,49 18,91 586,48 3.996,35 4.582,83 0,20 %

Valor Unit sem BDI Total
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2022 - Rio Grande 
do Sul

Desonerado: 
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%
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 3.5  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 71,41 80,01 27,35 52,66 80,01 1.953,06 3.760,45 5.713,51 34,60 66,70 101,30 2.470,78 4.763,05 7.233,83 0,31 %

 3.6  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 205,53 18,19 4,84 13,35 18,19 994,76 2.743,83 3.738,59 6,12 16,91 23,03 1.257,84 3.475,51 4.733,35 0,21 %

 3.7  101750 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 81,67 45,56 11,49 34,07 45,56 938,38 2.782,50 3.720,88 14,54 43,14 57,68 1.187,48 3.523,24 4.710,72 0,20 %

 3.11  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 8,17 97,24 20,06 77,18 97,24 163,89 630,56 794,45 25,37 97,74 123,11 207,27 798,53 1.005,80 0,04 %

 3.12  92402 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 156,82 68,21 10,97 57,24 68,21 1.720,31 8.976,38 10.696,69 13,88 72,48 86,36 2.176,66 11.366,31 13.542,97 0,59 %

 3.13  89488 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014

m² 72,6 133,65 28,17 105,48 133,65 2.045,14 7.657,85 9.702,99 35,63 133,58 169,21 2.586,73 9.697,91 12.284,64 0,53 %

 3.15  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 9,8 439,52 51,33 388,19 439,52 503,03 3.804,26 4.307,29 64,95 491,52 556,47 636,51 4.816,89 5.453,40 0,24 %

 3.15  101732 SINAPI PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

m² 14,21 120,17 20,35 99,82 120,17 289,17 1.418,44 1.707,61 25,74 126,40 152,14 365,76 1.796,14 2.161,90 0,09 %

 4 INFRAESTRUTURA 158.227,61 200.315,95 8,70 %

 4.1 FUNDAÇOES 93.600,47 118.497,46 5,15 %

 4.1.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 345 113,06 6,30 106,76 113,06 2.173,50 36.832,20 39.005,70 7,98 135,16 143,14 2.753,10 46.630,20 49.383,30 2,14 %

 4.1.3  95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021

KG 449,71 14,89 1,50 13,39 14,89 674,56 6.021,62 6.696,18 1,90 16,95 18,85 854,44 7.622,59 8.477,03 0,37 %

 4.1.4  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG 228,51 15,55 3,31 12,24 15,55 756,36 2.796,97 3.553,33 4,19 15,49 19,68 957,45 3.539,62 4.497,07 0,20 %

 4.1.5  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 69 14,73 10,80 3,93 14,73 745,20 271,17 1.016,37 13,67 4,97 18,64 943,23 342,93 1.286,16 0,06 %

 4.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 238,1 18,33 5,03 13,30 18,33 1.197,64 3.166,73 4.364,37 6,36 16,84 23,20 1.514,31 4.009,61 5.523,92 0,24 %

 4.1.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 56,4 17,52 3,61 13,91 17,52 203,60 784,52 988,12 4,56 17,62 22,18 257,18 993,77 1.250,95 0,05 %

 4.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,2 16,59 2,58 14,01 16,59 57,27 311,02 368,29 3,26 17,74 21,00 72,37 393,83 466,20 0,02 %

 4.1.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 244,8 14,94 1,91 13,03 14,94 467,56 3.189,75 3.657,31 2,42 16,49 18,91 592,41 4.036,75 4.629,16 0,20 %

 4.1.10  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8 12,68 1,41 11,27 12,68 11,28 90,16 101,44 1,78 14,27 16,05 14,24 114,16 128,40 0,01 %

 4.1.11  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 21,55 456,75 50,90 405,85 456,75 1.096,89 8.746,07 9.842,96 64,40 513,89 578,29 1.387,82 11.074,32 12.462,14 0,54 %

 4.1.12  96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

m² 160,4 141,21 39,35 101,86 141,21 6.311,74 16.338,34 22.650,08 49,79 128,99 178,78 7.986,31 20.690,00 28.676,31 1,25 %

 4.1.13  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,4 17,53 3,66 13,87 17,53 206,42 782,27 988,69 4,63 17,56 22,19 261,13 990,38 1.251,51 0,05 %

 4.1.14  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,2 16,56 2,57 13,99 16,56 57,05 310,58 367,63 3,25 17,71 20,96 72,15 393,16 465,31 0,02 %

 4.2 VIGAS FUNDAÇAO 64.627,14 81.818,49 3,55 %

 4.2.1  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 21,66 456,75 50,90 405,85 456,75 1.102,49 8.790,71 9.893,20 64,40 513,89 578,29 1.394,90 11.130,86 12.525,76 0,54 %

 4.2.2  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

m² 289,65 127,51 33,35 94,16 127,51 9.659,82 27.273,45 36.933,27 42,19 119,25 161,44 12.220,33 34.540,76 46.761,09 2,03 %
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 4.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 323 18,33 5,03 13,30 18,33 1.624,69 4.295,90 5.920,59 6,36 16,84 23,20 2.054,28 5.439,32 7.493,60 0,33 %

 4.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 683,5 16,59 2,58 14,01 16,59 1.763,43 9.575,83 11.339,26 3,26 17,74 21,00 2.228,21 12.125,29 14.353,50 0,62 %

 4.2.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,2 14,94 1,91 13,03 14,94 69,14 471,68 540,82 2,42 16,49 18,91 87,60 596,94 684,54 0,03 %

 5 SUPRAESTRUTURA 299.430,90 379.083,18 16,46 %

 5.1 PILARES 72.702,41 92.038,20 4,00 %

 5.1.1  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 538,7 18,36 5,17 13,19 18,36 2.785,07 7.105,46 9.890,53 6,54 16,70 23,24 3.523,09 8.996,29 12.519,38 0,54 %

 5.1.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1001,1 14,86 1,85 13,01 14,86 1.852,03 13.024,31 14.876,34 2,34 16,47 18,81 2.342,57 16.488,12 18.830,69 0,82 %

 5.1.3  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 34,03 456,75 50,90 405,85 456,75 1.732,12 13.811,08 15.543,20 64,40 513,89 578,29 2.191,53 17.487,67 19.679,20 0,85 %

 5.1.3  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,6 12,55 1,30 11,25 12,55 85,28 738,00 823,28 1,65 14,23 15,88 108,24 933,48 1.041,72 0,05 %

 5.1.6  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 375,42 84,09 22,48 61,61 84,09 8.439,44 23.129,62 31.569,06 28,44 78,02 106,46 10.676,94 29.290,27 39.967,21 1,74 %

 5.2 VIGAS COBERTURA 114.303,30 144.705,32 6,29 %

 5.2.2  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 24,96 456,75 50,90 405,85 456,75 1.270,46 10.130,02 11.400,48 64,40 513,89 578,29 1.607,42 12.826,69 14.434,11 0,63 %

 5.2.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 417,9 18,36 5,17 13,19 18,36 2.160,54 5.512,10 7.672,64 6,54 16,70 23,24 2.733,06 6.978,93 9.711,99 0,42 %

 5.2.3  92453 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 329,27 224,50 49,06 175,44 224,50 16.153,98 57.767,13 73.921,11 62,09 222,14 284,23 20.444,37 73.144,04 93.588,41 4,06 %

 5.2.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 619,6 16,56 2,57 13,99 16,56 1.592,37 8.668,20 10.260,57 3,25 17,71 20,96 2.013,70 10.973,11 12.986,81 0,56 %

 5.2.4  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 51,4 17,53 3,66 13,87 17,53 188,12 712,92 901,04 4,63 17,56 22,19 237,98 902,58 1.140,56 0,05 %

 5.2.5  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 430,6 14,86 1,85 13,01 14,86 796,61 5.602,10 6.398,71 2,34 16,47 18,81 1.007,60 7.091,98 8.099,58 0,35 %

 5.2.6  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 116 12,55 1,30 11,25 12,55 150,80 1.305,00 1.455,80 1,65 14,23 15,88 191,40 1.650,68 1.842,08 0,08 %

 5.2.7  92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 171,5 13,37 0,56 12,81 13,37 96,04 2.196,91 2.292,95 0,71 16,21 16,92 121,76 2.780,02 2.901,78 0,13 %

 5.3 LAJES 112.425,19 142.339,66 6,18 %

 5.3.2  0087 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4).

m² 43 174,21 20,55 153,66 174,21 883,65 6.607,38 7.491,03 26,01 194,55 220,56 1.118,43 8.365,65 9.484,08 0,41 %

 5.3.3  0086 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

m² 538,4 194,90 19,46 175,44 194,90 10.477,26 94.456,90 104.934,16 24,63 222,13 246,76 13.260,79 119.594,79 132.855,58 5,77 %

 6 ALVENARIA 86.175,75 109.100,78 4,74 %
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 6.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 69,9 124,75 51,20 73,55 124,75 3.578,88 5.141,14 8.720,02 64,77 93,17 157,94 4.527,42 6.512,58 11.040,00 0,48 %

 6.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 667,35 86,84 22,26 64,58 86,84 14.855,21 43.097,46 57.952,67 28,16 81,78 109,94 18.792,57 54.575,88 73.368,45 3,19 %

 6.3  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 126,3 76,97 16,96 60,01 76,97 2.142,04 7.579,27 9.721,31 21,46 75,99 97,45 2.710,39 9.597,54 12.307,93 0,53 %

 6.4  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 126,3 71,67 17,01 54,66 71,67 2.148,36 6.903,56 9.051,92 21,53 69,21 90,74 2.719,23 8.741,23 11.460,46 0,50 %

 6.6  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 11,8 61,85 15,12 46,73 61,85 178,41 551,42 729,83 19,13 59,17 78,30 225,73 698,21 923,94 0,04 %

 7 PAVIMENTAÇAO 100.661,87 127.440,98 5,54 %

 7.1  87684 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 538,4 96,39 14,01 82,38 96,39 7.542,98 44.353,39 51.896,37 17,74 104,29 122,03 9.551,21 56.149,74 65.700,95 2,85 %

 7.1.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 538,4 43,33 5,81 37,52 43,33 3.128,10 20.200,77 23.328,87 7,35 47,51 54,86 3.957,24 25.579,38 29.536,62 1,28 %

 7.1.3  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 310,8 7,07 1,50 5,57 7,07 466,20 1.731,15 2.197,35 1,90 7,05 8,95 590,52 2.191,14 2.781,66 0,12 %

 7.2 IMPERMEABILIZAÇOES 23.239,28 29.421,75 1,28 %

 7.2.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 229,32 101,34 18,12 83,22 101,34 4.155,27 19.084,01 23.239,28 22,93 105,37 128,30 5.258,30 24.163,45 29.421,75 1,28 %

 8 REVESTIMENTOS 84.011,85 106.347,32 4,62 %

 8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 925,83 3,98 1,72 2,26 3,98 1.592,42 2.092,38 3.684,80 2,17 2,86 5,03 2.009,05 2.647,87 4.656,92 0,20 %

 8.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 925,83 30,03 12,01 18,02 30,03 11.119,21 16.683,46 27.802,67 15,19 22,83 38,02 14.063,35 21.136,70 35.200,05 1,53 %

 8.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 452,5 7,30 4,20 3,10 7,30 1.900,50 1.402,75 3.303,25 5,31 3,93 9,24 2.402,77 1.778,33 4.181,10 0,18 %

 8.3  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 452,5 47,75 23,74 24,01 47,75 10.742,35 10.864,52 21.606,87 30,03 30,42 60,45 13.588,57 13.765,05 27.353,62 1,19 %

 8.4  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m² 143,28 58,43 14,50 43,93 58,43 2.077,56 6.294,29 8.371,85 18,34 55,63 73,97 2.627,75 7.970,67 10.598,42 0,46 %

 8.5  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 538,4 6,35 0,73 5,62 6,35 393,03 3.025,81 3.418,84 0,92 7,11 8,03 495,32 3.828,03 4.323,35 0,19 %

 8.6  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 538,4 29,39 16,01 13,38 29,39 8.619,78 7.203,79 15.823,57 20,25 16,96 37,21 10.902,60 9.131,26 20.033,86 0,87 %

 9 PINTURAS 110.173,11 139.449,52 6,06 %

 9.1 REFORMA 56.377,49 71.352,14 3,10 %

 9.1.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2560,81 14,21 3,70 10,51 14,21 9.474,99 26.914,12 36.389,11 4,68 13,31 17,99 11.984,59 34.084,38 46.068,97 2,00 %

 9.1.2  74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 146,16 27,32 10,38 16,94 27,32 1.517,14 2.475,95 3.993,09 13,13 21,45 34,58 1.919,08 3.135,13 5.054,21 0,22 %

 9.1.3  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 311,52 38,44 20,82 17,62 38,44 6.485,84 5.488,98 11.974,82 26,33 22,33 48,66 8.202,32 6.956,24 15.158,56 0,66 %
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 9.1.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 2560,81 1,57 1,08 0,49 1,57 2.765,67 1.254,80 4.020,47 1,36 0,62 1,98 3.482,70 1.587,70 5.070,40 0,22 %

 9.2 OBRA NOVA 53.795,62 68.097,38 2,96 %

 9.2.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1378,33 14,21 3,70 10,51 14,21 5.099,82 14.486,24 19.586,06 4,68 13,31 17,99 6.450,58 18.345,57 24.796,15 1,08 %

 9.2.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1378,33 2,26 0,75 1,51 2,26 1.033,74 2.081,28 3.115,02 0,95 1,91 2,86 1.309,41 2.632,61 3.942,02 0,17 %

 9.2.2  74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 53,34 27,32 10,38 16,94 27,32 553,66 903,58 1.457,24 13,13 21,45 34,58 700,35 1.144,14 1.844,49 0,08 %

 9.2.2  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 53,34 27,63 4,31 23,32 27,63 229,89 1.243,89 1.473,78 5,45 29,53 34,98 290,70 1.575,13 1.865,83 0,08 %

 9.2.3  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 342,86 19,21 10,41 8,80 19,21 3.569,17 3.017,17 6.586,34 13,16 11,16 24,32 4.512,03 3.826,32 8.338,35 0,36 %

 9.2.3  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 342,86 20,25 8,08 12,17 20,25 2.770,30 4.172,61 6.942,91 10,22 15,41 25,63 3.504,02 5.283,48 8.787,50 0,38 %

 9.2.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 538,5 15,77 4,82 10,95 15,77 2.595,57 5.896,57 8.492,14 6,09 13,87 19,96 3.279,46 7.469,00 10.748,46 0,47 %

 9.2.5  100748 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 81,95 9,10 3,30 5,80 9,10 270,43 475,31 745,74 4,17 7,35 11,52 341,73 602,33 944,06 0,04 %

 9.2.6  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 81,95 8,68 3,30 5,38 8,68 270,43 440,89 711,32 4,17 6,81 10,98 341,73 558,08 899,81 0,04 %

 9.2.7  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 81,95 38,44 20,82 17,62 38,44 1.706,19 1.443,96 3.150,15 26,33 22,33 48,66 2.157,74 1.829,94 3.987,68 0,17 %

 9.2.8  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 81,95 18,73 10,41 8,32 18,73 853,09 681,83 1.534,92 13,16 10,55 23,71 1.078,46 864,57 1.943,03 0,08 %

 10 INSTALACOES HIDRAULICAS 75.401,12 95.462,57 4,15 %

 10.1  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 25,01 7,15 17,86 25,01 42,90 107,16 150,06 9,05 22,61 31,66 54,30 135,66 189,96 0,01 %

 10.2  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8 42,85 9,43 33,42 42,85 75,44 267,36 342,80 11,93 42,32 54,25 95,44 338,56 434,00 0,02 %

 10.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 16,68 1,99 14,69 16,68 5,97 44,07 50,04 2,52 18,59 21,11 7,56 55,77 63,33 0,00 %

 10.4  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 27 50,04 3,99 46,05 50,04 107,73 1.243,35 1.351,08 5,05 58,30 63,35 136,35 1.574,10 1.710,45 0,07 %

 10.4  89701 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 12 203,57 6,57 197,00 203,57 78,84 2.364,00 2.442,84 8,31 249,42 257,73 99,72 2.993,04 3.092,76 0,13 %

 10.6  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 54,5 23,62 2,37 21,25 23,62 129,16 1.158,13 1.287,29 3,00 26,90 29,90 163,50 1.466,05 1.629,55 0,07 %

 10.8  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 131 74,25 12,72 61,53 74,25 1.666,32 8.060,43 9.726,75 16,10 77,90 94,00 2.109,10 10.204,90 12.314,00 0,53 %

 10.8  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 145 105,57 5,14 100,43 105,57 745,30 14.562,35 15.307,65 6,50 127,16 133,66 942,50 18.438,20 19.380,70 0,84 %

 10.8  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 680,10 254,47 425,63 680,10 763,41 1.276,89 2.040,30 321,97 539,10 861,07 965,91 1.617,30 2.583,21 0,11 %

 10.9  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9 575,59 245,03 330,56 575,59 2.205,27 2.975,04 5.180,31 310,02 418,73 728,75 2.790,18 3.768,57 6.558,75 0,28 %
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 10.10  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 11,3 14,60 1,42 13,18 14,60 16,04 148,94 164,98 1,80 16,68 18,48 20,34 188,48 208,82 0,01 %

 10.12  89804 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 17,94 1,13 16,81 17,94 6,78 100,86 107,64 1,43 21,28 22,71 8,58 127,68 136,26 0,01 %

 10.13  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 44 10,86 3,80 7,06 10,86 167,20 310,64 477,84 4,81 8,93 13,74 211,64 392,92 604,56 0,03 %

 10.14  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 461,13 4,31 456,82 461,13 8,62 913,64 922,26 5,45 578,38 583,83 10,90 1.156,76 1.167,66 0,05 %

 10.14  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 11,60 4,28 7,32 11,60 25,68 43,92 69,60 5,42 9,26 14,68 32,52 55,56 88,08 0,00 %

 10.15  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 123,17 7,52 115,65 123,17 22,56 346,95 369,51 9,52 146,42 155,94 28,56 439,26 467,82 0,02 %

 10.16  94799 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 331,11 13,00 318,11 331,11 26,00 636,22 662,22 16,45 402,76 419,21 32,90 805,52 838,42 0,04 %

 10.17  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 90,62 66,93 48,02 18,91 66,93 4.351,57 1.713,62 6.065,19 60,75 23,99 84,74 5.505,16 2.173,97 7.679,13 0,33 %

 10.25  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 8 23,23 3,14 20,09 23,23 25,12 160,72 185,84 3,97 25,44 29,41 31,76 203,52 235,28 0,01 %

 10.26  89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 33,16 3,14 30,02 33,16 6,28 60,04 66,32 3,97 38,01 41,98 7,94 76,02 83,96 0,00 %

 10.27  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 9 10,89 8,47 2,42 10,89 76,23 21,78 98,01 10,72 3,06 13,78 96,48 27,54 124,02 0,01 %

 10.28  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 36,52 4,56 31,96 36,52 9,12 63,92 73,04 5,77 40,46 46,23 11,54 80,92 92,46 0,00 %

 10.29  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 20,16 3,42 16,74 20,16 13,68 66,96 80,64 4,33 21,19 25,52 17,32 84,76 102,08 0,00 %

 10.30  0046 Próprio TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,40 X 2,00 X 2,0 M, 
VOLUME ÚTIL: 9600L

UN 1 13.226,50 3.989,48 9.237,02 13.226,50 3.989,48 9.237,02 13.226,50 5.047,55 11.698,52 16.746,07 5.047,55 11.698,52 16.746,07 0,73 %

 10.31  0047 Próprio FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 3,0X 2.00 X 1,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 8960 L

UN 1 14.952,41 4.669,67 10.282,74 14.952,41 4.669,67 10.282,74 14.952,41 5.908,44 13.022,80 18.931,24 5.908,44 13.022,80 18.931,24 0,82 %

 11 INSTALAÇOES ELETRICAS 74.735,68 94.589,39 4,11 %

 11.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1235,2 4,01 0,69 3,32 4,01 852,28 4.100,87 4.953,15 0,87 4,20 5,07 1.074,62 5.187,84 6.262,46 0,27 %

 11.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1947,5 5,44 0,87 4,57 5,44 1.694,32 8.900,08 10.594,40 1,10 5,78 6,88 2.142,25 11.256,55 13.398,80 0,58 %

 11.2  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 151,2 5,09 3,86 1,23 5,09 583,63 185,97 769,60 4,88 1,56 6,44 737,85 235,87 973,72 0,04 %

 11.3  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 612,9 16,38 2,24 14,14 16,38 1.372,89 8.666,41 10.039,30 2,83 17,90 20,73 1.734,50 10.970,91 12.705,41 0,55 %

 11.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 681,59 17,55 664,04 681,59 35,10 1.328,08 1.363,18 22,22 840,74 862,96 44,44 1.681,48 1.725,92 0,07 %

 11.4  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 56 26,21 3,75 22,46 26,21 210,00 1.257,76 1.467,76 4,74 28,44 33,18 265,44 1.592,64 1.858,08 0,08 %

 11.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 7 66,93 48,02 18,91 66,93 336,14 132,37 468,51 60,75 23,99 84,74 425,25 167,93 593,18 0,03 %

 11.5  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 399,58 38,61 360,97 399,58 38,61 360,97 399,58 48,86 457,04 505,90 48,86 457,04 505,90 0,02 %
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 11.5  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 112 39,43 2,03 37,40 39,43 227,36 4.188,80 4.416,16 2,57 47,35 49,92 287,84 5.303,20 5.591,04 0,24 %

 11.6  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 28 18,20 0,37 17,83 18,20 10,36 499,24 509,60 0,47 22,57 23,04 13,16 631,96 645,12 0,03 %

 11.6  101866 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

m² 14 23,92 13,30 10,62 23,92 186,20 148,68 334,88 16,83 13,45 30,28 235,62 188,30 423,92 0,02 %

 11.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,05 1,02 10,03 11,05 4,08 40,12 44,20 1,29 12,70 13,99 5,16 50,80 55,96 0,00 %

 11.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 12,58 1,92 10,66 12,58 21,12 117,26 138,38 2,43 13,49 15,92 26,73 148,39 175,12 0,01 %

 11.8  100600 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 528,31 100,81 427,50 528,31 100,81 427,50 528,31 127,58 541,31 668,89 127,58 541,31 668,89 0,03 %

 11.9  00005033 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.392,71 1.392,71 0,00 1.392,71 1.392,71 0,06 %

 11.10  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 242 7,97 2,53 5,44 7,97 612,26 1.316,48 1.928,74 3,20 6,89 10,09 774,40 1.667,38 2.441,78 0,11 %

 11.11  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,5 9,34 3,07 6,27 9,34 133,54 272,75 406,29 3,89 7,93 11,82 169,21 344,96 514,17 0,02 %

 11.11  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 142,25 12,95 3,12 9,83 12,95 443,82 1.398,31 1.842,13 3,94 12,45 16,39 560,46 1.771,01 2.331,47 0,10 %

 11.11  0041 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA).

un 1 2.123,41 186,79 1.936,62 2.123,41 186,79 1.936,62 2.123,41 236,44 2.452,00 2.688,44 236,44 2.452,00 2.688,44 0,12 %

 11.11  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 151,2 9,81 4,19 5,62 9,81 633,52 849,75 1.483,27 5,30 7,12 12,42 801,36 1.076,54 1.877,90 0,08 %

 11.12  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 32,80 11,44 21,36 32,80 80,08 149,52 229,60 14,48 27,04 41,52 101,36 189,28 290,64 0,01 %

 11.13  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

UN 152 29,54 5,29 24,25 29,54 804,08 3.686,00 4.490,08 6,69 30,71 37,40 1.016,88 4.667,92 5.684,80 0,25 %

 11.14  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17 24,35 3,83 20,52 24,35 65,11 348,84 413,95 4,84 25,98 30,82 82,28 441,66 523,94 0,02 %

 11.15  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 76 154,58 8,86 145,72 154,58 673,36 11.074,72 11.748,08 11,21 184,50 195,71 851,96 14.022,00 14.873,96 0,65 %

 11.16  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 11 141,67 11,79 129,88 141,67 129,69 1.428,68 1.558,37 14,92 164,44 179,36 164,12 1.808,84 1.972,96 0,09 %

 11.17  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 60 24,78 8,81 15,97 24,78 528,60 958,20 1.486,80 11,15 20,22 31,37 669,00 1.213,20 1.882,20 0,08 %

 11.18  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 28,82 10,94 17,88 28,82 43,76 71,52 115,28 13,84 22,64 36,48 55,36 90,56 145,92 0,01 %

 11.18  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 29,95 10,94 19,01 29,95 43,76 76,04 119,80 13,84 24,07 37,91 55,36 96,28 151,64 0,01 %

 11.19  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 23,37 8,52 14,85 23,37 93,72 163,35 257,07 10,78 18,80 29,58 118,58 206,80 325,38 0,01 %

 11.20  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 
(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 68,58 81,35 12,00 69,35 81,35 822,96 4.756,02 5.578,98 15,19 87,80 102,99 1.041,73 6.021,32 7.063,05 0,31 %

 11.21  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,5 11,58 1,95 9,63 11,58 65,32 322,61 387,93 2,47 12,19 14,66 82,74 408,37 491,11 0,02 %
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 11.21  95748 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 
(1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 20 76,43 8,32 68,11 76,43 166,40 1.362,20 1.528,60 10,53 86,23 96,76 210,60 1.724,60 1.935,20 0,08 %

 11.22  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 5 320,97 126,75 194,22 320,97 633,75 971,10 1.604,85 160,36 246,02 406,38 801,80 1.230,10 2.031,90 0,09 %

 11.23  0045 Próprio Disjuntor dr 30ma 2x25 UN 2 152,72 0,51 152,21 152,72 1,02 304,42 305,44 0,64 192,71 193,35 1,28 385,42 386,70 0,02 %

 12 CALHAS E ALGEROZAS 15.947,44 20.191,02 0,88 %

 12.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 146,28 109,02 9,20 99,82 109,02 1.345,77 14.601,67 15.947,44 11,64 126,39 138,03 1.702,69 18.488,33 20.191,02 0,88 %

 13 ESQUADRIAS 195.577,02 247.618,19 10,75 %

 13.2  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 8 1.204,08 165,21 1.038,87 1.204,08 1.321,68 8.310,96 9.632,64 209,08 1.315,40 1.524,48 1.672,64 10.523,20 12.195,84 0,53 %

 13.3  100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 2 1.139,02 157,41 981,61 1.139,02 314,82 1.963,22 2.278,04 199,21 1.242,90 1.442,11 398,42 2.485,80 2.884,22 0,13 %

 13.4  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 171,36 780,65 100,72 679,93 780,65 17.259,37 116.512,81 133.772,18 127,41 860,97 988,38 21.832,97 147.535,82 169.368,79 7,36 %

 13.4  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 2,1 544,72 11,10 533,62 544,72 23,31 1.120,60 1.143,91 14,04 675,62 689,66 29,48 1.418,80 1.448,28 0,06 %

 13.4  91296 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 438,16 29,02 409,14 438,16 203,14 2.863,98 3.067,12 36,72 518,03 554,75 257,04 3.626,21 3.883,25 0,17 %

 13.6  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 171,36 252,72 19,77 232,95 252,72 3.387,78 39.918,31 43.306,09 25,02 294,94 319,96 4.287,42 50.540,92 54.828,34 2,38 %

 13.7  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 167,48 20,56 146,92 167,48 205,60 1.469,20 1.674,80 26,02 186,02 212,04 260,20 1.860,20 2.120,40 0,09 %

 13.9  91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 100,32 15,75 84,57 100,32 110,25 591,99 702,24 19,93 107,08 127,01 139,51 749,56 889,07 0,04 %

 14 LOUÇAS E METAIS 10.107,09 12.796,43 0,56 %

 14.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 431,55 17,38 414,17 431,55 139,04 3.313,36 3.452,40 21,99 524,39 546,38 175,92 4.195,12 4.371,04 0,19 %

 14.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 8 46,75 2,95 43,80 46,75 23,60 350,40 374,00 3,73 55,46 59,19 29,84 443,68 473,52 0,02 %

 14.6  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 415,03 27,77 387,26 415,03 27,77 387,26 415,03 35,15 490,31 525,46 35,15 490,31 525,46 0,02 %

 14.7  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6 675,08 67,26 607,82 675,08 403,56 3.646,92 4.050,48 85,10 769,61 854,71 510,60 4.617,66 5.128,26 0,22 %

 14.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 390,80 18,31 372,49 390,80 54,93 1.117,47 1.172,40 23,17 471,62 494,79 69,51 1.414,86 1.484,37 0,06 %

 14.9  0022 Próprio TOALHEIRO PLASTICA UN 5 49,18 2,68 46,50 49,18 13,40 232,50 245,90 3,39 58,87 62,26 16,95 294,35 311,30 0,01 %

 14.10  0042 Próprio PAPELEIRA PLASTICA UN 8 49,61 3,08 46,53 49,61 24,64 372,24 396,88 3,89 58,92 62,81 31,12 471,36 502,48 0,02 %

 15 SOLEIRA 937,76 1.187,26 0,05 %

 15.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 10,4 90,17 11,69 78,48 90,17 121,57 816,19 937,76 14,78 99,38 114,16 153,71 1.033,55 1.187,26 0,05 %

 16 COBERTURA 73.695,69 93.295,36 4,05 %
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 16.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 679 48,12 4,14 43,98 48,12 2.811,06 29.862,42 32.673,48 5,24 55,68 60,92 3.557,96 37.806,72 41.364,68 1,80 %

 16.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 81,67 81,81 2,57 79,24 81,81 209,89 6.471,53 6.681,42 3,25 100,32 103,57 265,42 8.193,14 8.458,56 0,37 %

 16.3  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 84,6 86,58 7,83 78,75 86,58 662,41 6.662,25 7.324,66 9,90 99,71 109,61 837,54 8.435,46 9.273,00 0,40 %

 16.4  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 576,77 18,94 0,76 18,18 18,94 438,34 10.485,68 10.924,02 0,97 23,00 23,97 559,46 13.265,71 13.825,17 0,60 %

 16.5  92335 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 140,85 114,25 7,58 106,67 114,25 1.067,64 15.024,47 16.092,11 9,59 135,06 144,65 1.350,75 19.023,20 20.373,95 0,88 %

 17 PPCI 13.388,01 16.949,33 0,74 %

 17.1  0014 Próprio EXTINTOR ABC 4KG UN 3 151,30 6,07 145,23 151,30 18,21 435,69 453,90 7,68 183,88 191,56 23,04 551,64 574,68 0,02 %

 17.2  0008 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN 1 1.026,98 15,81 1.011,17 1.026,98 15,81 1.011,17 1.026,98 20,01 1.280,24 1.300,25 20,01 1.280,24 1.300,25 0,06 %

 17.3  0009 Próprio BOTOEIRA DE INCENDIO UN 5 80,69 7,90 72,79 80,69 39,50 363,95 403,45 10,00 92,16 102,16 50,00 460,80 510,80 0,02 %

 17.4  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 3 24,17 2,42 21,75 24,17 7,26 65,25 72,51 3,06 27,54 30,60 9,18 82,62 91,80 0,00 %

 17.5  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 15 21,36 2,42 18,94 21,36 36,30 284,10 320,40 3,06 23,98 27,04 45,90 359,70 405,60 0,02 %

 17.6  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.877,36 94,58 1.782,78 1.877,36 94,58 1.782,78 1.877,36 119,69 2.257,23 2.376,92 119,69 2.257,23 2.376,92 0,10 %

 17.7  92335 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 42,25 114,25 7,58 106,67 114,25 320,25 4.506,81 4.827,06 9,59 135,06 144,65 405,17 5.706,29 6.111,46 0,27 %

 17.8  92388 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 82,06 27,60 54,46 82,06 110,40 217,84 328,24 34,93 68,96 103,89 139,72 275,84 415,56 0,02 %

 17.9  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 123,3 11,03 3,57 7,46 11,03 440,18 919,81 1.359,99 4,52 9,44 13,96 557,31 1.163,95 1.721,26 0,07 %

 17.10  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15 11,27 5,89 5,38 11,27 88,35 80,70 169,05 7,45 6,81 14,26 111,75 102,15 213,90 0,01 %

 17.11  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3 41,36 10,09 31,27 41,36 30,27 93,81 124,08 12,77 39,59 52,36 38,31 118,77 157,08 0,01 %

 17.12  0043 Próprio CABO ALARME INCENDIO 2X0,75MM2  600V NBR 17240 NORMATIZADO M 123,3 6,02 0,69 5,33 6,02 85,07 657,19 742,26 0,87 6,75 7,62 107,27 832,27 939,54 0,04 %

 17.13  0044 Próprio CAIXA PROTETORA EXTINTOR UN 4 369,35 4,63 364,72 369,35 18,52 1.458,88 1.477,40 5,85 461,78 467,63 23,40 1.847,12 1.870,52 0,08 %

 17.14  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,91 66,93 48,02 18,91 66,93 91,71 36,12 127,83 60,75 23,99 84,74 116,03 45,82 161,85 0,01 %

 17.15  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,91 40,58 29,11 11,47 40,58 55,60 21,90 77,50 36,83 14,54 51,37 70,34 27,77 98,11 0,00 %

 18 REFORMA 22.942,25 29.042,49 1,26 %

 18.1 PISOS, PAREDES E REVESTIMENTOS 9.764,99 12.362,02 0,54 %

 18.1.1  103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 12,08 98,21 29,33 68,88 98,21 354,30 832,07 1.186,37 37,10 87,24 124,34 448,16 1.053,86 1.502,02 0,07 %

 18.1.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 9,7 43,90 31,69 12,21 43,90 307,39 118,44 425,83 40,09 15,49 55,58 388,87 150,25 539,12 0,02 %
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 18.1.3  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 60,91 21,13 9,82 11,31 21,13 598,13 688,89 1.287,02 12,42 14,33 26,75 756,50 872,84 1.629,34 0,07 %

 18.1.4  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,8 780,65 100,72 679,93 780,65 181,29 1.223,88 1.405,17 127,41 860,97 988,38 229,33 1.549,75 1.779,08 0,08 %

 18.1.5  102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 1.673,09 82,19 1.590,90 1.673,09 82,19 1.590,90 1.673,09 104,01 2.014,28 2.118,29 104,01 2.014,28 2.118,29 0,09 %

 18.1.6  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1,89 544,72 11,10 533,62 544,72 20,97 1.008,55 1.029,52 14,04 675,62 689,66 26,53 1.276,92 1.303,45 0,06 %

 18.1.7  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 64,5 17,34 12,65 4,69 17,34 815,92 302,51 1.118,43 16,00 5,95 21,95 1.032,00 383,77 1.415,77 0,06 %

 18.1.8  0031 Próprio RETIRADA E RECOLOCAÇAO DE PORTA m² 1 14,07 10,32 3,75 14,07 10,32 3,75 14,07 13,05 4,76 17,81 13,05 4,76 17,81 0,00 %

 18.1.9  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 27,75 49,30 10,06 39,24 49,30 279,16 1.088,91 1.368,07 12,73 49,68 62,41 353,25 1.378,62 1.731,87 0,08 %

 18.1.10  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 30 0,50 0,37 0,13 0,50 11,10 3,90 15,00 0,47 0,16 0,63 14,10 4,80 18,90 0,00 %

 18.1.11  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 60,91 3,98 1,72 2,26 3,98 104,76 137,66 242,42 2,17 2,86 5,03 132,17 174,20 306,37 0,01 %

 18.2 ELETRICA 13.177,26 16.680,47 0,72 %

 18.2.1  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 39 39,89 13,89 26,00 39,89 541,71 1.014,00 1.555,71 17,58 32,92 50,50 685,62 1.283,88 1.969,50 0,09 %

 18.2.1  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 57,40 3,86 53,54 57,40 19,30 267,70 287,00 4,88 67,79 72,67 24,40 338,95 363,35 0,02 %

 18.2.2  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1��), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 59,4 46,09 9,47 36,62 46,09 562,51 2.175,23 2.737,74 11,99 46,36 58,35 712,20 2.753,79 3.465,99 0,15 %

 18.2.3  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 268,9 5,44 0,87 4,57 5,44 233,94 1.228,87 1.462,81 1,10 5,78 6,88 295,79 1.554,24 1.850,03 0,08 %

 18.2.4  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 40 154,00 69,89 84,11 154,00 2.795,60 3.364,40 6.160,00 88,52 106,45 194,97 3.540,80 4.258,00 7.798,80 0,34 %

 18.2.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40 24,35 3,83 20,52 24,35 153,20 820,80 974,00 4,84 25,98 30,82 193,60 1.039,20 1.232,80 0,05 %

 20.1 MURO CONTENÇAO 12.530,67 15.864,57 0,69 %

 20.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 45 132,87 40,62 92,25 132,87 1.827,90 4.151,25 5.979,15 51,41 116,81 168,22 2.313,45 5.256,45 7.569,90 0,33 %

 20.1.2  89488 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014

m² 49,02 133,65 28,17 105,48 133,65 1.380,89 5.170,63 6.551,52 35,63 133,58 169,21 1.746,58 6.548,09 8.294,67 0,36 %

 20.2 VIGAS FUNDAÇAO , PILARES, ViGAS, TIRANTES E BLOCOS 36.144,57 45.759,27 1,99 %

 20.2.1  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,72 18,33 5,03 13,30 18,33 139,43 368,67 508,10 6,36 16,84 23,20 176,29 466,81 643,10 0,03 %

 20.2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 99,09 14,94 1,91 13,03 14,94 189,26 1.291,14 1.480,40 2,42 16,49 18,91 239,79 1.634,00 1.873,79 0,08 %

 20.2.4  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

m² 5,84 127,51 33,35 94,16 127,51 194,76 549,89 744,65 42,19 119,25 161,44 246,38 696,42 942,80 0,04 %

 20.2.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,58 18,36 5,17 13,19 18,36 235,64 601,20 836,84 6,54 16,70 23,24 298,09 761,18 1.059,27 0,05 %

 20.2.6  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 18,08 456,75 50,90 405,85 456,75 920,27 7.337,77 8.258,04 64,40 513,89 578,29 1.164,35 9.291,13 10.455,48 0,45 %
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 20.2.6  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,96 14,86 1,85 13,01 14,86 233,02 1.638,74 1.871,76 2,34 16,47 18,81 294,74 2.074,56 2.369,30 0,10 %

 20.2.7  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 59,32 12,55 1,30 11,25 12,55 77,11 667,35 744,46 1,65 14,23 15,88 97,87 844,13 942,00 0,04 %

 20.2.7  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 16,5 139,29 15,82 123,47 139,29 261,03 2.037,25 2.298,28 20,03 156,32 176,35 330,49 2.579,28 2.909,77 0,13 %

 20.2.8  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 55 110,62 19,68 90,94 110,62 1.082,40 5.001,70 6.084,10 24,90 115,15 140,05 1.369,50 6.333,25 7.702,75 0,33 %

 20.2.9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,55 18,33 5,03 13,30 18,33 73,18 193,52 266,70 6,36 16,84 23,20 92,53 245,03 337,56 0,01 %

 20.2.10  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 88,86 17,52 3,61 13,91 17,52 320,78 1.236,04 1.556,82 4,56 17,62 22,18 405,20 1.565,71 1.970,91 0,09 %

 20.2.11  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6 456,75 50,90 405,85 456,75 305,40 2.435,10 2.740,50 64,40 513,89 578,29 386,40 3.083,34 3.469,74 0,15 %

 20.2.12  96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

m² 28,43 141,21 39,35 101,86 141,21 1.118,72 2.895,88 4.014,60 49,79 128,99 178,78 1.415,52 3.667,19 5.082,71 0,22 %

 20.2.14  102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 35 49,24 3,96 45,28 49,24 138,60 1.584,80 1.723,40 5,01 57,33 62,34 175,35 2.006,55 2.181,90 0,09 %

 20.2.15  83689 SINAPI CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM M 35 43,09 11,90 31,19 43,09 416,50 1.091,65 1.508,15 15,05 39,50 54,55 526,75 1.382,50 1.909,25 0,08 %

 20.2.16  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,5 335,06 46,73 288,33 335,06 210,28 1.297,49 1.507,77 59,12 365,09 424,21 266,04 1.642,90 1.908,94 0,08 %

 21 SERVIÇOS FINAIS 6.886,51 8.711,56 0,38 %

 21.1  99804 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 538,4 4,28 3,01 1,27 4,28 1.620,58 683,77 2.304,35 3,80 1,61 5,41 2.045,92 866,82 2.912,74 0,13 %

 21.1.2  73948/008 SINAPI LIMPEZA VIDRO COMUM m² 342,72 13,37 7,28 6,09 13,37 2.495,00 2.087,16 4.582,16 9,21 7,71 16,92 3.156,45 2.642,37 5.798,82 0,25 %

Totais -> 474.470,83 1.344.289,5
9

1.818.760,4
2

Totais -> 600.544,54 1.701.844,3
6

2.302.388,9
0

Total Geral 2.302.388,90

_______________________________________________________________
ANDRE LUIS MADEIRA
Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 1.818.760,42
Total do BDI 483.628,48
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