Item

21

23

23

2.4

3.1

3.1

3.2

3.2

3.3

3.4

Codigo Banco

98458 SINAPI

73847/002 SINAPI

94295 SINAPI
90777 SINAPI

95635 SINAPI

41598 SINAPI
97622 SINAPI

100701 SINAPI

102312 SINAPI

99059 SINAPI

95877 SINAPI

98529 SINAPI

87298 SINAPI

99839 SINAPI

94965 SINAPI

99857 SINAPI
96543 SINAPI

96546 SINAPI

Obra
AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA EDMUNO ESTRASBURGUER

Descrigdo

SERVICOS INICIAIS
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL
INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PV(
SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMFTRO) AF 11/2016

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A
EM POSTE MADEIRA

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 12/2019

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 MATE 4,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.

AE N2/2021

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF 10/2018 .

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

PAVIMENTAGAO EXTERNA E RAMPA

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
I AF 08/2019

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/211 ESPACADOS DE 1,20M,

TRAVESSA SUPERIOR DE 2(1, GRADIL FORMADO POR BARRAS

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICA AE NnA/mN10 D

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFTONFIRA 400 1 AF 05/2021 .
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO.

AF 04/2019 P

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA.
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Rio Grande

do Sul

Prefeitura Municipal de Campo Bom
CNPJ: 90.832.619/0001-55

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit sem BDI

Und

m2

MES

MES

m?

M

M3X
KM

UN

Quant. Valor Unit

200

0,9

3836,3

150,3

49871,9

20

8,5

85

7,14

85
75,62

242,35

116,36

898,55

11.170,66

87,25

196,67

2.929,88
43,90

544,72

11,84

42,42

1,74

52,33

628,62

479,88

439,52

79,91
18,33

14,94

M. O. MAT.
12,57 103,79
0,00 898,55

10.784,99 385,67
85,71 1,54
48,70 147,97
223,60 2.706,28
31,69 12,21
11,10 533,62

2,13 9,71
18,35 24,07
0,10 1,64
37,38 14,95
70,27 558,35
150,12 329,76
51,33 388,19
34,54 45,37
5,03 13,30
1,91 13,03
-- /RS

(51) 3598 8600 /

Total

116,36

898,55

11.170,66 129.419,88

87,25

196,67

2.929,88
43,90

544,72

11,84

42,42

1,74

52,33

628,62

479,88

439,52

79,91
18,33

14,94

M. O.

2.514,00

0,00

25.713,00

48,70

223,60
28,52

66,60

8.171,31

2.758,00

4.987,19

747,60

597,29

12.760,20

366,49

2.935,90
380,36

462,88

Total

MAT.

20.758,00

10.782,60

4.628,04
462,00

147,97

2.706,28
10,99

3.201,72

37.250,48

3.617,72

81.789,91

299,00

4.745,98

28.029,60

2.771,68

3.856,45
1.005,75

3.157,82

Total
200.711,90

23.272,00

10.782,60

134.047,92
26.175,00

196,67

2.929,88
39,51
3.268,32
139.621,21

45.421,79

6.375,72

86.777,10

1.046,60

101.452,41

5.343,27

40.789,80

3.138,17

6.792,35
1.386,11

3.620,70

B.D.I
26,61%
BDI
DIFEREN -
CIADO
26,44%

Valor Unit com BDI

M. O.

15,90

0,00

13.654,86
108,51

61,63

282,96
40,09

14,04

2,69

23,22

0,13

47,31

88,92

189,91

64,95

43,69
6,36

2,42

MAT.

131,42

1.137,65

488,31
1,95

187,37

3.426,56
15,49

675,62

12,30

30,48

2,07

18,94

706,97

417,66

491,52

57,48
16,84

16,49

Total

147,32

1.137,65

14.143,17
110,46

249,00

3.709,52
55,58

689,66

14,99

53,70

2,20

66,25

795,89

607,57

556,47

101,17
23,20

18,91

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Total

M. O. MAT.

3.180,00 26.284,00

0,00 13.651,80

163.858,32 5.859,72
32.553,00 585,00

61,63 187,37

282,96 3.426,56
36,08 13,94

84,24 4.053,72

10.319,64 47.186,49

3.489,96  4.581,15

6.483,34 103.234,84

946,20 378,80

755,82 6.009,24

16.142,35 35.501,10

463,74 3.509,45

3.713,65  4.885,80
480,94 1.273,44

586,48 3.996,35

Total
254.118,34

29.464,00

13.651,80

169.718,04
33.138,00

249,00

3.709,52
50,02
4.137,96
176.620,42

57.506,13

8.071,11

109.718,18

1.325,00

128.444,97

6.765,06

51.643,45

3.973,19

8.599,45
1.754,38

4.582,83

Peso (%)
11,04 %
1,28 %

0,59 %

7,37 %
1,44 %

0,01 %

0,16 %
0,00 %
0,18 %
7,67 %

2,50 %

0,35 %

4,77 %

0,06 %

5,58 %

0,29 %

2,24 %

0,17 %

0,37 %
0,08 %

0,20 %



3.5

3.6

3.7

3.1

3.12

3.13

3.15

3.15

4.1

411

413

4.1.4

415

4.1.6

417

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.2

4.21

422

96533 SINAPI

92783 SINAPI

101750 SINAPI

100324 SINAPI

92402 SINAPI

89488 SINAPI

94965 SINAPI

101732 SINAPI

100897 SINAPI

95576 SINAPI

95583 SINAPI

95601 SINAPI

96543 SINAPI

96544 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96547 SINAPI

94966 SINAPI

96528 SINAPI

92776 SINAPI

92777 SINAPI

94966 SINAPI

96530 SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF 09/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
FSPFSSLIRA DF *10 CM* AF 07/2019

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
DENREIRN AF 12/2014

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONFIRA 400 | AF_05/2021

PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF 09/2020

INFRAESTRUTURA

FUNDAGOES

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/20:

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM.

AF 09/2021 _
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR. DIAMETRO = 5.0 MM. AF 09/2021

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA.
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFTONFIRA 400 1 AF 05/2021 "

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

VIGAS FUNDAGAO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BRETONFIRA 400 | AF 05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017

m2

m2

m2

m2

KG

KG

UN

KG

KG

KG

KG

KG

m?

m2

KG

KG

m2

71,41

205,53

81,67

8,17

156,82

72,6

9,8

14,21

345

449,71

228,51

69

238,1

56,4

22,2

2448

21,55

160,4

56,4

22,2

21,66

289,65

Prefeitura Municipal de Campo Bom

CNPJ: 90.832.619/0001-55

80,01

18,19

45,56

97,24

68,21

133,65

439,52

120,17

113,06

14,89
15,55
14,73
18,33
17,52
16,59
14,94
12,68

456,75

141,21

17,53

16,56

456,75

127,51

27,35

4,84

11,49

20,06

10,97

28,17

51,33

20,35

6,30

1,50
3,31
10,80
5,03
3,61
2,58
1,91
1,41

50,90

39,35

3,66

2,57

50,90

33,35

-- /RS

52,66

13,35

34,07

77,18

57,24

105,48

388,19

99,82

106,76

13,39
12,24
3,93
13,30
13,91
14,01
13,03
11,27

405,85

101,86

13,87

13,99

405,85

94,16

(51) 3598 8600 /

80,01

18,19

45,56

97,24

68,21

133,65

439,52

120,17

113,06

14,89
15,55
14,73
18,33
17,52
16,59
14,94
12,68

456,75

141,21

17,53

16,56

456,75

127,51

1.953,06

994,76

938,38

163,89

1.720,31

2.045,14

503,03

289,17

2.173,50

674,56
756,36
745,20
1.197,64
203,60
57,27
467,56
11,28

1.096,89

6.311,74

206,42

57,05

1.102,49

9.659,82

3.760,45

2.743,83

2.782,50

630,56

8.976,38

7.657,85

3.804,26

1.418,44

36.832,20

6.021,62
2.796,97
271,17
3.166,73
784,52
311,02
3.189,75
90,16

8.746,07

16.338,34

782,27

310,58

8.790,71

27.273,45

5.713,51

3.738,59

3.720,88

794,45

10.696,69

9.702,99

4.307,29

1.707,61
158.227,61
93.600,47

39.005,70

6.696,18
3.553,33
1.016,37
4.364,37
988,12
368,29
3.657,31
101,44

9.842,96

22.650,08

988,69

367,63

64.627,14

9.893,20

36.933,27

34,60

6,12

14,54

25,37

13,88

35,63

64,95

25,74

7,98

1,90
4,19
13,67
6,36
4,56
3,26
2,42
1,78

64,40

49,79

4,63

3,25

64,40

42,19

66,70

16,91

43,14

97,74

72,48

133,58

491,52

126,40

135,16

16,95
15,49
4,97
16,84
17,62
17,74
16,49
14,27

513,89

128,99

17,56

17,71

513,89

119,25

101,30

23,03

57,68

123,11

86,36

169,21

556,47

152,14

143,14

18,85
19,68
18,64
23,20
22,18
21,00
18,91
16,05

578,29

178,78

22,19

20,96

578,29

161,44

2.470,78

1.257,84

1.187,48

207,27

2.176,66

2.586,73

636,51

365,76

2.753,10

854,44
957,45
943,23

1.514,31
257,18

72,37
592,41
14,24

1.387,82

7.986,31

261,13

72,15

1.394,90

4.763,05

3.475,51

3.523,24

798,53

11.366,31

9.697,91

4.816,89

1.796,14

46.630,20

7.622,59
3.539,62
342,93
4.009,61
993,77
393,83
4.036,75
114,16

11.074,32

20.690,00

990,38

393,16

11.130,86

12.220,33 34.540,76

7.233,83

4.733,35

4.710,72

1.005,80

13.542,97

12.284,64

5.453,40

2.161,90
200.315,95
118.497,46

49.383,30

8.477,03
4.497,07
1.286,16
5.523,92
1.250,95
466,20
4.629,16
128,40

12.462,14

28.676,31

1.251,51

465,31

81.818,49

12.525,76

46.761,09

0,31 %

0,21 %

0,20 %

0,04 %

0,59 %

0,53 %

0,24 %

0,09 %
8,70 %
5,15 %

2,14 %

0,37 %
0,20 %
0,06 %
0,24 %
0,05 %
0,02 %
0,20 %
0,01 %

0,54 %

1,25 %

0,05 %

0,02 %

3,55 %

0,54 %

2,03 %



423

4.2.4

425

51

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3

5.1.6

5.2

5.2.2

523

523

5.2.4

5.2.4

525

5.2.6

5.2.7

53

5.3.2

5.3.3

96543 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

92775 SINAPI

92778 SINAPI

94966 SINAPI

92779 SINAPI

92419 SINAPI

94966 SINAPI

92775 SINAPI

92453 SINAPI

92777 SINAPI

92776 SINAPI

92778 SINAPI

92779 SINAPI

92781 SINAPI

0087 Préprio

0086 Préprio

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA:
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

SUPRAESTRUTURA

PILARES

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFTONFIRA 4001 AF 05/2021

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

VIGAS COBERTURA

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFTONFIRA 4001 AF 05/2021

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA 4 LITII 1ZACOFS AF 09/2020

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LAJES

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA | AIF !FN(‘.HIMFNTO+CAPA\ =(12+4)

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

ALVENARIA
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m2
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323

683,5

36,2

538,7

1001,1

34,03

65,6

375,42

24,96

417,9

329,27

619,6

51,4

430,6
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171,5

43

538,4
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18,33

16,59

14,94

18,36

14,86

456,75

12,55

84,09

456,75

18,36

224,50

16,56

17,53

14,86

12,55

13,37

174,21

194,90

5,03

2,58

1,91

5,17

1,85

50,90

1,30

22,48

50,90

5,17

49,06

2,57

3,66

1,85

1,30

0,56

20,55

19,46

-- /RS

13,30

14,01

13,03

13,19

13,01

405,85

11,25

61,61

405,85

13,19

175,44

13,99

13,87

13,01

11,25

12,81

153,66

175,44
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16,59

14,94

18,36

14,86

456,75

12,55

84,09

456,75

18,36

224,50

16,56

17,53

14,86

12,55

13,37

174,21

194,90

1.624,69

1.763,43

69,14

2.785,07

1.852,03

1.732,12

85,28

8.439,44

1.270,46

2.160,54

16.153,98

1.692,37

188,12

796,61

150,80

96,04

883,65

10.477,26

4.295,90

9.575,83

471,68

7.105,46

13.024,31

13.811,08

738,00

23.129,62

10.130,02

5.512,10

57.767,13

8.668,20

712,92

5.602,10

1.305,00

2.196,91

6.607,38

94.456,90

5.920,59

11.339,26

540,82

299.430,90

72.702,41

9.890,53

14.876,34

15.543,20

823,28

31.569,06

114.303,30

11.400,48

7.672,64

73.921,11

10.260,57

901,04

6.398,71

1.455,80

2.292,95

112.425,19

7.491,08

104.934,16

86.175,75

3,26

2,42

6,54

2,34

64,40

1,65

28,44

64,40

6,54

62,09

3,25

4,63

2,34

1,65

0,71

26,01

24,63

16,84

17,74

16,49

16,70

16,47

513,89

14,23

78,02

513,89

16,70

222,14

17,71

17,56

16,47

14,23

16,21

194,55

222,13

23,20

21,00

18,91

23,24

18,81

578,29

15,88

106,46

578,29

23,24

284,23

20,96

22,19

18,81

15,88

16,92

220,56

246,76

2.054,28

2.228,21

87,60

3.523,09

2.342,57

2.191,53

108,24

10.676,94

1.607,42

2.733,06

20.444,37

2.013,70

237,98

1.007,60

191,40

121,76

1.118,43

5.439,32

12.125,29

596,94

8.996,29

16.488,12

17.487,67

933,48

29.290,27

12.826,69

6.978,93

73.144,04

10.973,11

902,58

7.091,98

1.650,68

2.780,02

8.365,65

7.493,60

14.353,50

684,54

379.083,18

92.038,20

12.519,38

18.830,69

19.679,20

1.041,72

39.967,21

144.705,32

14.434,11

9.711,99

93.588,41

12.986,81

1.140,56

8.099,58

1.842,08

2.901,78

142.339,66

9.484,08

13.260,79 119.594,79 132.855,58

109.100,78

0,33 %

0,62 %

0,03 %

16,46 %

4,00 %

0,54 %

0,82 %

0,85 %

0,05 %

1,74 %

6,29 %

0,63 %

0,42 %

4,06 %

0,56 %

0,05 %

0,35 %

0,08 %

0,13 %

6,18 %

0,41 %

577 %

4,74 %
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6.1 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 69,9 124,75 51,20 73,55 124,75 3.578,88 5.141,14  8.720,02 64,77 93,17 157,94 4.527,42 6.512,58 11.040,00 0,48 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

6.2 103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 667,35 86,84 22,26 64,58 86,84 14.855,21 43.097,46 57.952,67 28,16 81,78 109,94 18.792,57 54.575,88 73.368,45 3,19 %
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.3 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS M 126,3 76,97 16,96 60,01 76,97 2.142,04  7.579,27 9.721,31 21,46 75,99 97,45 2.710,39  9.597,54 12.307,93 0,53 %
DE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 _

6.4 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAI¢ M 126,3 71,67 17,01 54,66 71,67 2.148,36  6.903,56  9.051,92 21,53 69,21 90,74 2.719,23  8.741,23 11.460,46 0,50 %
DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 ;

6.6 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COMATE 1,5 M 11,8 61,85 15,12 46,73 61,85 178,41 551,42 729,83 19,13 59,17 78,30 225,73 698,21 923,94 0,04 %
M DE VAO. AF 03/2016

7 PAVIMENTAGCAO 100.661,87 127.440,98 5,54 %

71 87684 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m? 538,4 96,39 14,01 82,38 96,39 7.542,98 44.353,39 51.896,37 17,74 104,29 122,03 9.551,21 56.149,74 65.700,95 2,85 %

EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
RFFORCANO FSPFSSIIRA 4CM AF 07/2021

vz 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 538,4 43,33 5,81 37,52 43,33 3.128,10  20.200,77 23.328,87 7,35 47,51 54,86 3.957,24 25.579,38 29.536,62 1,28 %
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QLIF 10 M2 AF 06/2014
713 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 310.,8 7,07 1,50 5,57 7,07 466,20 1.731,15 | 2.197,35 1,90 7,05 8,95 590,52 2.191,14  2.781,66 0,12 %
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 06/2014
7.2 IMPERMEABILIZACOES 23.239,28 29.421,75 1,28 %
YA 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m? 229,32 101,34 18,12 83,22 101,34 4.155,27  19.084,01 23.239,28 22,93 105,37 128,30 5.258,30 24.163,45 29.421,75 1,28 %
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF 06/2018
8 REVESTIMENTOS 84.011,85 106.347,32 4,62 %
8.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO  m? 925,83 3,98 1,72 2,26 3,98 1.692,42 2.092,38 3.684,80 2,17 2,86 5,03 2.009,06 2.647,87 4.656,92 0,20 %

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PRFPARO MANLIAI AF 06/2014
8.2 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 925,83 30,03 12,01 18,02 30,03 11.119,21 16.683,46 27.802,67 15,19 22,83 38,02 14.063,35 21.136,70 35.200,05 1,63 %
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m? 452,5 7,30 4,20 3,10 7,30 1.900,50 1.402,75  3.303,25 5,31 3,93 9,24 2.402,77 1.778,33  4.181,10 0,18 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
ANNL AF NRI2014

8.3 87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 452,5 47,75 23,74 24,01 47,75 10.742,35 10.864,52 21.606,87 30,03 30,42 60,45 13.588,57 13.765,05 27.353,62 1,19 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM
AFE NR/2N14

8.4 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 143,28 58,43 14,50 43,93 58,43 2.077,56  6.294,29  8.371,85 18,34 55,63 73,97 2.627,75  7.970,67 10.598,42 0,46 %
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
DARENFER AF NR/2N14 ;

8.5 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.  m? 538,4 6,35 0,73 5,62 6,35 393,03 3.025,81 3.418,84 0,92 7,11 8,03 495,32 3.828,08  4.323,35 0,19 %
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8.6 90409 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 538,4 29,39 16,01 13,38 29,39 8.619,78  7.203,79 15.823,57 20,25 16,96 37,21 10.902,60 9.131,26  20.033,86 0,87 %
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

9 PINTURAS 110.173,11 139.449,52 6,06 %

9.1 REFORMA 56.377,49 71.352,14 3,10 %

9.1.1 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 2560,81 14,21 3,70 10,51 14,21 9.474,99 26.914,12 36.389,11 4,68 13,31 17,99 11.984,59 34.084,38 46.068,97 2,00 %
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

ORI 74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE m? 146,16 27,32 10,38 16,94 27,32 1.5617,14 247595  3.993,09 13,13 21,45 34,58 1.919,08 3.135,13  5.054,21 0,22 %
FUNDO NIVELADOR BRANCO

9.1.3 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 311,52 38,44 20,82 17,62 38,44 6.485,84 5.488,98 11.974,82 26,33 22,33 48,66 8.202,32 6.956,24 15.158,56 0,66 %

SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
NEMANS) AF N1/2020

- - IRS
(51) 3598 8600 /
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LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
OBRA NOVA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 :
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO )

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF 01/2021 )

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR NFMANY AF N1/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DFMAO) AF 01/7070'

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMANSK) AF N1/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

INSTALACOES HIDRAULICAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO AF 12/2014

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PILIVIAIS AF 12/2014

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
CONDOMINIAL DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNFCIMENTO F ASSFNTAMFENTO AF 01/2021

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA RFDF NDF FSGOTO AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA RFNDF DF DRENAGFM AF 12/2020
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1,67

14,21
2,26
27,32
27,63

19,21

20,25

15,77

9,10

8,68

38,44

18,73

25,01

42,85

16,68

50,04

203,57

23,62

74,25

105,57

680,10

575,59

1,08

3,70
0,75
10,38
4,31

10,41

8,08

4,82

3,30

3,30

20,82

10,41

7,15

9,43

1,99

3,99

6,57

2,37

12,72

5,14

254,47

245,03

-- /RS

0,49

10,51
1,51
16,94
23,32

8,80

12,17

10,95

5,80

5,38

17,62

8,32

17,86

33,42

14,69

46,05

197,00

21,25

61,53

100,43

425,63

330,56
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1,67

14,21
2,26
27,32
27,63

19,21

20,25

15,77

9,10

8,68

38,44

18,73

25,01

42,85

16,68

50,04

203,57

23,62

74,25

105,57

680,10

575,59

2.765,67

5.099,82
1.033,74
553,66
229,89

3.569,17

2.770,30

2.595,57

270,43

270,43

1.706,19

853,09

42,90

75,44

5,97

107,73

78,84

129,16

1.666,32

745,30

763,41

2.205,27

1.254,80

14.486,24
2.081,28
903,58
1.243,89

3.017,17

4.172,61

5.896,57

475,31

440,89

1.443,96

681,83

107,16

267,36

44,07

1.243,35

2.364,00

1.158,13

8.060,43

14.562,35

1.276,89

2.975,04

4.020,47
53.795,62
19.586,06

3.115,02

1.457,24

1.473,78

6.586,34

6.942,91

8.492,14

745,74

711,32

3.150,15

1.534,92

75.401,12

150,06

342,80

50,04

1.351,08

2.442,84

1.287,29

9.726,75

156.307,65

2.040,30

5.180,31

4,68
0,95
13,13
5,45

13,16

10,22

6,09

4,17

4,17

26,33

13,16

9,05

11,93

2,52

5,05

8,31

3,00

16,10

6,50

321,97

310,02

0,62

13,31
1,91

21,45

29,53

11,16

15,41

13,87

7,35

6,81

22,33

10,55

22,61

42,32

18,59

58,30

249,42

26,90

77,90

127,16

539,10

418,73

1,98

17,99
2,86
34,58
34,98

24,32

25,63

19,96

11,52

10,98

48,66

23,71

31,66

54,25

21,11

63,35

257,73

29,90

94,00

133,66

861,07

728,75

3.482,70

6.450,58
1.309,41
700,35
290,70

4.512,08

3.504,02

3.279,46

341,73

341,73

2.157,74

1.078,46

54,30

95,44

7,56

136,35

99,72

163,50

2.109,10

942,50

965,91

2.790,18

1.587,70

18.345,57
2.632,61
1.144,14
1.575,13

3.826,32

5.283,48

7.469,00

602,33

558,08

1.829,94

864,57

135,66

338,56

55,77

1.574,10

2.993,04

1.466,05

10.204,90

18.438,20

1.617,30

3.768,57

5.070,40
68.097,38
24.796,15

3.942,02

1.844,49

1.865,83

8.338,35

8.787,50

10.748,46

944,06

899,81

3.987,68

1.943,03

95.462,57

189,96

434,00

63,33

1.710,45

3.092,76

1.629,55

12.314,00

19.380,70

2.583,21

6.558,75

0,22 %
2,96 %
1,08 %
0,17 %
0,08 %
0,08 %

0,36 %

0,38 %

0,47 %

0,04 %

0,04 %

0,17 %

0,08 %

4,15 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,07 %

0,13 %

0,07 %

0,53 %

0,84 %

0,11 %

0,28 %



10.10

10.12

10.13

10.14

10.14

10.15

10.16

10.17

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

1

1.1

11.2

11.2

11.3

11.3

11.4

11.5

11.5

89798 SINAPI

89804 SINAPI

94648 SINAPI

102607 SINAPI

89364 SINAPI

94497 SINAPI
94799 SINAPI
93358 SINAPI

89799 SINAPI

89830 SINAPI

91222 SINAPI

89833 SINAPI

89809 SINAPI

0046 Préprio

0047 Préprio

91925 SINAPI

91927 SINAPI

90447 SINAPI

91933 SINAPI

101879 SINAPI

93009 SINAPI

93358 SINAPI

101895 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO [
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021 ;

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO [
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 12/?014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 M}
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 2,40 X 2,00 X 2,0 M,
VOI LIMF (1TI1 - 96001

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 3,0X 2.00 X 1,50 M,
VOI LIMF (1TIl - 8960 |

INSTALACOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 12/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2015

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021 ;

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Prefeitura Municipal de Campo Bom
CNPJ: 90.832.619/0001-55

11,3 14,60
6 17,94
44 10,86
2 461,13
6 11,60
3 123,17
2 331,11
90,62 66,93
8 23,23
2 33,16
9 10,89
2 36,52
4 20,16
1 13.226,50
1 14.952,41
1235,2 4,01
1947,5 5,44
151,2 5,09
612,9 16,38
2 681,59
56 26,21
7 66,93
1 399,58

1,42 13,18
1,13 16,81
3,80 7,06
4,31 456,82
4,28 7,32
7,52 115,65

13,00 318,11

48,02 18,91
3,14 20,09
3,14 30,02
8,47 2,42
4,56 31,96
3,42 16,74

3.989,48  9.237,02

4.669,67 10.282,74

0,69 3,32
0,87 4,57
3,86 1,23
2,24 14,14

17,55 664,04

3,75 22,46

48,02 18,91

38,61 360,97
-- /RS
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14,60 16,04
17,94 6,78
10,86 167,20
461,13 8,62
11,60 25,68

123,17 22,56
331,11 26,00

66,93 4.351,57

23,23 25,12
33,16 6,28
10,89 76,23
36,52 9,12
20,16 13,68

13.226,50 3.989,48

14.952,41  4.669,67

4,01 852,28

5,44 1.694,32

5,09 583,63

16,38 1.372,89

681,59 35,10

26,21 210,00

66,93 336,14

399,58 38,61

148,94

100,86

310,64

913,64

43,92

346,95
636,22
1.713,62

160,72

60,04

21,78

63,92

66,96

9.237,02

10.282,74

4.100,87

8.900,08

185,97

8.666,41

1.328,08

1.257,76

132,37

360,97

164,98

107,64

477,84

922,26

69,60

369,51
662,22
6.065,19

185,84

66,32

98,01

73,04

80,64

13.226,50

14.952,41

74.735,68

4.953,15

10.594,40

769,60

10.039,30

1.363,18

1.467,76

468,51

399,58

1,80

1,43

4,81

5,45

5,42

9,52
16,45
60,75

3,97

3,97

10,72

577

4,33

5.047,55

5.908,44

0,87

1,10

4,88

2,83

22,22

4,74

60,75

48,86

16,68

21,28

8,93

578,38

9,26

146,42
402,76
23,99

25,44

38,01

3,06

40,46

21,19

11.698,52

13.022,80

4,20

5,78

1,56

17,90

840,74

28,44

23,99

457,04

18,48

22,71

13,74

583,83

14,68

155,94
419,21
84,74

29,41

41,98

13,78

46,23

25,52

16.746,07

18.931,24

5,07

6,88

6,44

20,73

862,96

33,18

84,74

505,90

20,34

8,58

211,64

10,90

32,52

28,56
32,90
5.505,16

31,76

7,94

96,48

11,54

17,32

5.047,55

5.908,44

1.074,62

2.142,25

737,85

1.734,50

44,44

265,44

425,25

48,86

188,48

127,68

392,92

1.156,76

55,56

439,26
805,52
2.173,97

203,52

76,02

27,54

80,92

84,76

11.698,52

13.022,80

5.187,84

11.256,55

235,87

10.970,91

1.681,48

1.692,64

167,93

457,04

208,82

136,26

604,56

1.167,66

88,08

467,82
838,42
7.679,13

235,28

83,96

124,02

92,46

102,08

16.746,07

18.931,24

94.589,39

6.262,46

13.398,80

973,72

12.705,41

1.725,92

1.858,08

593,18

505,90

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,05 %

0,00 %

0,02 %
0,04 %
0,33 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,73 %

0,82 %

4,11 %

0,27 %

0,58 %

0,04 %

0,55 %

0,07 %

0,08 %

0,03 %

0,02 %



11.5

11.6

11.6

1.7

11.8

11.8

11.9

11.10

11.11

11.11

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

92986 SINAPI

92982 SINAPI

101866 SINAPI

93653 SINAPI

93655 SINAPI

100600 SINAPI

00005032 SINAPI

91845 SINAPI

91862 SINAPI

91847 SINAPI

0041 Préprio

91855 SINAPI

97592 SINAPI

100903 SINAPI

97599 SINAPI

97585 SINAPI

97607 SINAPI

92000 SINAPI

91955 SINAPI

91997 SINAPI

91953 SINAPI

95752 SINAPI

97667 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 4 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL.
AF 12/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
EORNECIMENTON AFE 11/2010Q

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAOQ AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1")
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ AF 12/2015

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (NAO
INCI LISA MULIRFTA DF Al VENARIA)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 12/2015

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020 P -~

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2020 ;

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 11/2016 P

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO AF 12/2021

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

112

28

242

43,5

142,25

1

151,2

60

68,58

33,5

Prefeitura Municipal de Campo Bom

CNPJ: 90.832.619/0001-55

39,43

18,20

23,92

11,05

12,58

528,31

1.100,00

7,97

9,34

12,95

2.123,41

9,81

32,80

29,54

24,35

154,58

141,67

24,78

28,82

29,95

23,37

81,35

11,58

2,03 37,40
0,37 17,83
13,30 10,62
1,02 10,03
1,92 10,66

100,81 427,50

0,00 1.100,00

2,53 5,44
3,07 6,27
3,12 9,83

186,79 1.936,62

4,19 5,62
11,44 21,36
5,29 24,25
3,83 20,52
8,86 145,72
11,79 129,88
8,81 15,97
10,94 17,88
10,94 19,01
8,52 14,85
12,00 69,35
1,95 9,63
-- /RS

(51) 3598 8600 /

39,43

18,20

23,92

11,05

12,58

528,31

1.100,00

7,97

9,34

12,95

2.123,41

9,81

32,80

29,54

24,35

154,58

141,67

24,78

28,82

29,95

23,37

81,35

11,58

227,36

10,36

186,20

4,08

21,12

100,81

0,00

612,26

133,54

443,82

186,79

633,52

80,08

804,08

65,11

673,36

129,69

528,60

43,76

43,76

93,72

822,96

65,32

4.188,80

499,24

148,68

40,12

117,26

427,50

1.100,00

1.316,48

272,75

1.398,31

1.936,62

849,75

149,52

3.686,00

348,84

11.074,72

1.428,68

958,20

71,52

76,04

163,35

4.756,02

322,61

4.416,16

509,60

334,88

44,20

138,38

528,31

1.100,00

1.928,74

406,29

1.842,13

2.123,41

1.483,27

229,60

4.490,08

413,95

11.748,08

1.5658,37

1.486,80

115,28

119,80

257,07

5.578,98

387,93

0,47

16,83

1,29

2,43

127,58

0,00

3,20

3,89

3,94

236,44

5,30

14,48

6,69

4,84

11,21

14,92

11,15

13,84

13,84

10,78

15,19

2,47

47,35

22,57

13,45

12,70

13,49

541,31

1.392,71

6,89

7,93

12,45

2.452,00

7,12

27,04

30,71

25,98

184,50

164,44

20,22

22,64

24,07

18,80

87,80

12,19

49,92

23,04

30,28

13,99

15,92

668,89

1.392,71

10,09

11,82

16,39

2.688,44

12,42

41,52

37,40

30,82

195,71

179,36

31,37

36,48

37,91

29,58

102,99

14,66

287,84

13,16

235,62

5,16

26,73

127,58

0,00

774,40

169,21

560,46

236,44

801,36

101,36

1.016,88

82,28

851,96

164,12

669,00

55,36

55,36

118,58

1.041,73

82,74

5.303,20

631,96

188,30

50,80

148,39

541,31

1.392,71

1.667,38

344,96

1.771,01

2.452,00

1.076,54

189,28

4.667,92

441,66

14.022,00

1.808,84

1.213,20

90,56

96,28

206,80

6.021,32

408,37

5.591,04

645,12

423,92

55,96

175,12

668,89

1.392,71

2.441,78

514,17

2.331,47

2.688,44

1.877,90

290,64

5.684,80

523,94

14.873,96

1.972,96

1.882,20

145,92

151,64

325,38

7.063,05

491,11

0,24 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,06 %

0,11 %

0,02 %

0,10 %

0,12 %

0,08 %

0,01 %

0,25 %

0,02 %

0,65 %

0,09 %

0,08 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,31 %

0,02 %



11.21

11.22

11.28

12

121

13

13.2

13.3

13.4

13.4

13.4

13.6

13.7

13.9

14

14.1

14.3

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

15

15.1

16

95748 SINAPI

97892 SINAPI

0045 Préprio

94228 SINAPI

100689 SINAPI

100681 SINAPI

94559 SINAPI

100701 SINAPI

91296 SINAPI

102162 SINAPI

90830 SINAPI

91305 SINAPI

86888 SINAPI
100849 SINAPI

86939 SINAPI

93396 SINAPI

100868 SINAPI

0022 Préprio

0042 Préprio

98689 SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO AF 11/2016 P

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

0 AX0 AXN 6 M AF 12/2020
Disjuntor dr 30ma 2x25

CALHAS E ALGEROZAS

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019
ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 12/9n10

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 412/9n10

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTAI ACAN AF 12/2010

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNICOES. AF 12/2019

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAOQ AF 12/2019

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 12/2019

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAC

AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAOQ
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

AE Nn41/909n0

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TOALHEIRO PLASTICA

PAPELEIRA PLASTICA

SOLEIRA

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF 09/2020
COBERTURA

M

UN

UN

UN

UN

m2

m2

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20

146,28

171,36

21

171,36

10,4
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76,43 8,32 68,11

320,97 126,75 194,22

162,72 0,51 152,21

109,02 9,20 99,82

1.204,08 165,21

1.038,87

1.139,02 157,41 981,61

780,65 100,72 679,93

544,72 11,10 533,62

438,16 29,02 409,14

252,72 19,77 232,95
167,48 20,56 146,92
100,32 15,75 84,57
431,55 17,38 414,17
46,75 2,95 43,80

415,03 27,77 387,26

675,08 67,26 607,82

390,80 18,31 372,49

49,18 2,68 46,50

49,61 3,08 46,53

90,17 11,69 78,48
-- /RS

(51) 3598 8600 /

76,43

320,97

162,72

109,02

1.204,08

1.139,02

780,65

544,72

438,16

252,72

167,48

100,32

431,55
46,75

415,03

675,08

390,80

49,18

49,61

90,17

166,40 1.362,20

633,75 971,10

1,02 304,42
1.345,77 14.601,67
1.321,68 8.310,96

314,82 1.963,22

17.259,37 116.512,81

23,31 1.120,60

203,14 2.863,98

3.387,78 39.918,31

205,60 1.469,20

110,25 591,99

139,04 3.313,36
23,60 350,40

27,77 387,26

403,56 3.646,92

54,93 1.117,47

13,40 232,50

24,64 372,24

121,57 816,19

1.528,60

1.604,85

305,44
15.947,44

15.947,44

195.577,02

9.632,64

2.278,04

133.772,18

1.143,91

3.067,12

43.306,09

1.674,80

702,24

10.107,09
3.452,40
374,00

415,03

4.050,48

1.172,40

245,90
396,88
937,76
937,76

73.695,69

10,53

160,36

0,64

11,64

209,08

199,21

127,41

14,04

36,72

25,02

26,02

19,93

21,99
3,73

35,15

85,10

23,17

3,39

3,89

14,78

86,23

246,02

192,71

126,39

1.315,40

1.242,90

860,97

675,62

518,03

294,94

186,02

107,08

524,39
55,46

490,31

769,61

471,62

58,87

58,92

99,38

96,76

406,38

193,35

138,03

1.524,48

1.442,11

988,38

689,66

554,75

319,96

212,04

127,01

546,38
59,19

525,46

854,71

494,79

62,26

62,81

114,16

210,60

801,80

1,28

1.702,69

1.672,64

398,42

21.832,97

29,48

257,04

4.287,42

260,20

139,51

175,92
29,84

35,15

510,60

69,51

16,95

31,12

153,71

1.724,60

1.230,10

385,42

18.488,33

10.523,20

2.485,80

147.535,82

1.418,80

3.626,21

50.540,92

1.860,20

749,56

4.195,12
443,68

490,31

4.617,66

1.414,86

294,35

471,36

1.033,55

1.935,20

2.031,90

386,70
20.191,02

20.191,02

247.618,19

12.195,84

2.884,22

169.368,79

1.448,28

3.883,25

54.828,34

2.120,40

889,07

12.796,43
4.371,04
473,52

525,46

5.128,26

1.484,37

311,30

502,48
1.187,26
1.187,26

93.295,36

0,08 %

0,09 %

0,02 %
0,88 %

0,88 %

10,75 %

0,53 %

0,13 %

7,36 %

0,06 %

0,17 %

2,38 %

0,09 %

0,04 %

0,56 %
0,19 %
0,02 %

0,02 %

0,22 %

0,06 %

0,01 %
0,02 %
0,05 %
0,05 %

4,05 %



16.2

16.3

16.3

16.4

16.5

17

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

18

18.1

18.1.1

18.1.2

94210 SINAPI

94213 SINAPI

96116 SINAPI

100775 SINAPI

92335 SINAPI

0014 Préprio
0008 Préprio
0009 Préprio

0012 Préprio

0013 Préprio

101912 SINAPI

92335 SINAPI

92388 SINAPI

91863 SINAPI

91902 SINAPI

100556 SINAPI
0043 Préprio
0044 Préprio

93358 SINAPI

96995 SINAPI

103339 SINAPI

97622 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF Nn7/2010

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO AF N1/2020 P

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXA(
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ AF 10/2020

PPCI

EXTINTOR ABC 4KG
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
BOTOEIRA DE INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXA(
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ AF 10/2020 .
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ AF 12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 12/2015

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

CABO ALARME INCENDIO 2X0,75MM2 600V NBR 17240 NORMATIZADO

CAIXA PROTETORA EXTINTOR

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

REFORMA

PISOS, PAREDES E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

m2

KG

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?

679

81,67

84,6

576,77

140,85

42,25

123,3

123,3

1,91

1,91

12,08

9,7
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48,12

81,81

86,58

18,94

114,25

151,30
1.026,98
80,69

24,17

21,36

1.877,36

114,25

82,06

11,08

11,27

41,36
6,02
369,35
66,93

40,58

98,21

43,90

4,14

2,57

7,83

0,76

7,58

6,07
15,81
7,90

2,42

2,42

94,58

7,58

27,60

3,57

5,89

10,09
0,69
4,63
48,02

29,11

29,33

31,69

43,98

79,24

78,75

18,18

106,67

145,23
1.011,17
72,79

21,75

18,94

1.782,78

106,67

54,46

7,46

5,38

31,27
5,33
364,72
18,91

11,47

68,88

12,21

- - IRS
(51) 3598 8600 /

48,12

81,81

86,58

18,94

114,25

151,30
1.026,98
80,69

24,17

21,36

1.877,36

114,25

82,06

11,08

11,27

41,36
6,02
369,35
66,93

40,58

98,21

43,90

2.811,06

209,89

662,41

438,34

1.067,64

18,21
15,81
39,50

7,26

36,30

94,58

320,25

110,40

440,18

88,35

30,27
85,07
18,52
91,71

55,60

354,30

307,39

29.862,42

6.471,53

6.662,25

10.485,68

15.024,47

435,69
1.011,17
363,95

65,25

284,10

1.782,78

4.506,81

217,84

919,81

80,70

93,81
657,19
1.458,88
36,12

21,90

832,07

118,44

32.673,48

6.681,42

7.324,66

10.924,02

16.092,11

13.388,01
453,90
1.026,98
403,45

72,51

320,40

1.877,36

4.827,06

328,24

1.359,99

169,05

124,08
742,26
1.477,40
127,83
77,50
22.942,25
9.764,99

1.186,37

425,83

5,24

3,25

9,90

0,97

9,59

7,68
20,01
10,00

3,06

3,06

119,69

9,59

34,93

7,45

12,77
0,87
5,85

60,75

36,83

37,10

40,09

55,68

100,32

99,71

23,00

135,06

183,88
1.280,24
92,16

27,54

23,98

2.257,23

135,06

68,96

9,44

6,81

39,59
6,75
461,78
23,99

14,54

87,24

15,49

60,92

103,57

109,61

23,97

144,65

191,56
1.300,25
102,16

30,60

27,04

2.376,92

144,65

103,89

13,96

14,26

52,36
7,62
467,63
84,74

51,37

124,34

55,58

3.557,96

265,42

837,54

559,46

1.350,75

23,04
20,01
50,00

9,18

45,90

119,69

405,17

139,72

557,31

111,75

38,31
107,27
23,40
116,03

70,34

448,16

388,87

37.806,72

8.193,14

8.435,46

13.265,71

19.023,20

551,64
1.280,24
460,80

82,62

359,70

2.257,23

5.706,29

275,84

1.163,95

102,15

118,77
832,27
1.847,12
45,82

27,77

1.053,86

150,25

41.364,68

8.458,56

9.273,00

13.825,17

20.373,95

16.949,33
574,68
1.300,25
510,80

91,80

405,60

2.376,92

6.111,46

415,56

1.721,26

213,90

157,08
939,54
1.870,52
161,85
98,11
29.042,49
12.362,02

1.502,02

539,12

1,80 %

0,37 %

0,40 %

0,60 %

0,88 %

0,74 %
0,02 %
0,06 %
0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,10 %

0,27 %

0,02 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %
0,04 %
0,08 %
0,01 %
0,00 %
1,26 %
0,54 %

0,07 %

0,02 %



18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9

18.1.10

18.1.11

18.2

18.2.1

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

201

20.1.1

20.1.2

20.2

20.2.1

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.2.6

87548 SINAPI

94559 SINAPI

102184 SINAPI

100701 SINAPI
97633 SINAPI
0031 Préprio

87250 SINAPI

97660 SINAPI

87878 SINAPI

92008 SINAPI

93662 SINAPI

95750 SINAPI

91927 SINAPI

93137 SINAPI

97599 SINAPI

101176 SINAPI

89488 SINAPI

96543 SINAPI
96546 SINAPI

96530 SINAPI

92775 SINAPI

94966 SINAPI
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 60,91 21,13 9,82 11,31
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE

TAILISCAS AF NR/2N14

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, m? 1,8 780,65 100,72 679,93
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTAI ACAN AF 12/2010Q

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, UN 1 1.673,09 82,19 1.590,90
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m? 1,89 544,72 11,10 533,62
GUARNICOES. AF 12/2019 -

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM  m? 64,5 17,34 12,65 4,69
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RETIRADA E RECOLOCACAO DE PORTA m? 1 14,07 10,32 3,75

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRF 5 M2 F 10 M2 AF 06/2014

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 30 0,50 0,37 0,13
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO  m? 60,91 3,98 1,72 2,26
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM

PRFPARO MANLIAI AF 06/2014

ELETRICA

ES

27,75 49,30 10,06 39,24

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 39 39,89 13,89 26,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 5 57,40 3,86 53,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (10001), M 59,4 46,09 9,47 36,62
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2016 P

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 268,9 5,44 0,87 4,57
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR UN 40 154,00 69,89 84,11
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF N1/201R

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 40 24,35 3,83 20,52
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

MURO CONTENGAO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO M 45 132,87 40,62 92,25
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, m? 49,02 133,65 28,17 105,48
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE

DENRFIRN AF 12/2014

VIGAS FUNDAGAO , PILARES, ViGAS, TIRANTES E BLOCOS

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA: KG 27,72 18,33 5,03 13,30
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO C KG 99,09 14,94 1,91 13,03
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 5,84 127,51 33,35 94,16
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 45,58 18,36 5,17 13,19

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m? 18,08 456,75 50,90 405,85
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RETONFIRA 400 | AF 05/2021

- - IRS
(51) 3598 8600 /

21,13

780,65

1.673,09

544,72
17,34
14,07

49,30

0,50

3,98

39,89

57,40

46,09

5,44

154,00

24,35

132,87

133,65

18,33
14,94

127,51

18,36

456,75

598,13

181,29

82,19

20,97
815,92
10,32

279,16

11,10

104,76

541,71

19,30

562,51

233,94

2.795,60

153,20

1.827,90

1.380,89

139,43
189,26

194,76

235,64

920,27

688,89

1.223,88

1.590,90

1.008,55
302,51
3,75

1.088,91

3,90

137,66

1.014,00

267,70

2.175,23

1.228,87

3.364,40

820,80

4.151,25

5.170,63

368,67
1.291,14

549,89

601,20

7.337,77

1.287,02

1.405,17

1.673,09

1.029,52
1.118,43
14,07

1.368,07

15,00

242,42

13.177,26

1.655,71

287,00

2.737,74

1.462,81

6.160,00

974,00

12.530,67

5.979,15

6.551,52

36.144,57

508,10

1.480,40

744,65

836,84

8.258,04

12,42

127,41

104,01

14,04
16,00
13,05

12,73

0,47

2,17

17,58

4,88

11,99

1,10

88,52

4,84

51,41

35,63

6,36
2,42

42,19

6,54

64,40

14,33

860,97

2.014,28

675,62
5,95
4,76

49,68

0,16

2,86

32,92

67,79

46,36

5,78

106,45

25,98

116,81

133,58

16,84
16,49

119,25

16,70

513,89

26,75

988,38

2.118,29

689,66
21,95
17,81

62,41

0,63

5,03

50,50

72,67

58,35

6,88

194,97

30,82

168,22

169,21

23,20
18,91

161,44

23,24

578,29

756,50

229,33

104,01

26,53
1.032,00
13,05

353,25

14,10

132,17

685,62

24,40

712,20

295,79

3.540,80

193,60

2.313,45

1.746,58

176,29
239,79

246,38

298,09

1.164,35

872,84

1.549,75

2.014,28

1.276,92
383,77
4,76

1.378,62

4,80

174,20

1.283,88

338,95

2.753,79

1.5654,24

4.258,00

1.039,20

5.256,45

6.548,09

466,81
1.634,00

696,42

761,18

9.291,13

1.629,34

1.779,08

2.118,29

1.303,45
1.415,77
17,81

1.731,87

18,90

306,37

16.680,47

1.969,50

363,35

3.465,99

1.850,03

7.798,80

1.232,80

15.864,57

7.569,90

8.294,67

45.759,27

643,10

1.873,79

942,80

1.059,27

10.455,48

0,07 %

0,08 %

0,09 %

0,06 %
0,06 %
0,00 %

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,72 %

0,09 %

0,02 %

0,15 %

0,08 %

0,34 %

0,05 %

0,69 %

0,33 %

0,36 %

1,99 %

0,03 %

0,08 %

0,04 %

0,05 %

0,45 %



20.2.6

20.2.7

20.2.7

20.2.8

20.2.9

20.2.10

20.2.11

20.2.12

20.2.14

20.2.15

20.2.16

21

211

21.1.2

92778 SINAPI

92779 SINAPI

92269 SINAPI

92270 SINAPI

96543 SINAPI

96544 SINAPI

94966 SINAPI

96528 SINAPI

102666 SINAPI

83689 SINAPI

94968 SINAPI

99804 SINAPI

73948/00€ SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EN
MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF 09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF 09/2020

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA.
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
RFTONFIRA 400 1 AF 05/2021 "

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF 06/2017 .

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COMD =30 CM

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONFIRA 600 | AF 05/2021

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
LIMPEZA VIDRO COMUM

Prefeitura Municipal de Campo Bom
CNPJ: 90.832.619/0001-55

KG 125,96 14,86
KG 59,32 12,55
m? 16,5 139,29
m? 55 110,62
KG 14,55 18,33
KG 88,86 17,52
m? 6 456,75
m? 28,43 141,21
M 35 49,24
M 35 43,09
m? 4,5 335,06
m? 538,4 4,28

m? 342,72 13,37

1,85

1,30

15,82
19,68
5,03
3,61

50,90

39,35

3,96

11,90

46,73

3,01

7,28

13,01 14,86

11,25 12,55

123,47 139,29

90,94 110,62
13,30 18,33
13,91 17,52

405,85 456,75

101,86 141,21

45,28 49,24

31,19 43,09

288,33 335,06

1,27 4,28
6,09 13,37
Totais ->

233,02

77,11

261,03
1.082,40
73,18
320,78

305,40

1.118,72

138,60

416,50

210,28

1.620,58

2.495,00

474.470,83 1.344.289,5 1.818.760,4

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS MADEIRA:81337493015
MADEIRA:81337493015 Dados: 2022.07.21 16:46:06 -03'00'

-- /RS

ANDRE LUIS MADEIRA
S6cio/CEO/Proprietario

(51) 3598 8600 /

1.638,74

667,35

2.037,25
5.001,70
193,52
1.236,04

2.435,10

2.895,88

1.584,80

1.091,65

1.297,49

683,77

2.087,16

9

1.871,76

744,46

2.298,28
6.084,10
266,70
1.556,82

2.740,50

4.014,60

1.723,40

1.508,15

1.507,77

6.886,51
2.304,35

4.582,16

2

2,34

1,65

20,03
24,90
6,36
4,56

64,40

49,79

5,01

15,05

59,12

3,80

9,21

16,47

14,23

156,32

115,15
16,84
17,62

513,89

128,99

57,33

39,50

365,09

1,61

7,71

18,81 294,74

15,88 97,87

176,35 330,49
140,05 1.369,50
23,20 92,53

22,18 405,20

578,29 386,40

178,78 1.415,62

62,34 175,35

54,55 526,75

424,21 266,04

5,41 2.045,92

16,92 3.156,45

2.074,56

844,13

2.579,28
6.333,25
245,03
1.565,71

3.083,34

3.667,19

2.006,55

1.382,50

1.642,90

866,82

2.642,37

2.369,30

942,00

2.909,77
7.702,75
337,56
1.970,91

3.469,74

5.082,71

2.181,90

1.909,25

1.908,94

8.711,56
2.912,74

5.798,82

Totais > 600.544,54 1.701.844,3 2.302.388,9

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

6

0

1.818.760,42
483.628,48
2.302.388,90

0,10 %

0,04 %

0,13 %
0,33 %
0,01 %
0,09 %

0,15 %

0,22 %

0,09 %

0,08 %

0,08 %

0,38 %
0,13 %

0,25 %
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