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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF DUQUE DE CAIXAS  CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 2.315,28 2.927,28 1,35 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 84 18,61 2,87 15,74 18,61 241,08 1.322,16 1.563,24 3,62 19,91 23,53 304,08 1.672,44 1.976,52 0,91 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 36 20,89 2,87 18,02 20,89 103,32 648,72 752,04 3,62 22,79 26,41 130,32 820,44 950,76 0,44 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 4.886,12 6.177,80 2,84 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 23 212,44 16,30 196,14 212,44 374,90 4.511,22 4.886,12 20,61 247,99 268,60 474,03 5.703,77 6.177,80 2,84 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 65.572,63 82.909,15 38,13 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 6 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 402,96 8.996,52 9.399,48 84,88 1.895,90 1.980,78 509,28 11.375,40 11.884,68 5,47 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 79 437,64 176,92 260,72 437,64 13.976,68 20.596,88 34.573,56 223,62 329,73 553,35 17.665,98 26.048,67 43.714,65 20,10 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 36 101,77 29,00 72,77 101,77 1.044,00 2.619,72 3.663,72 36,65 92,02 128,67 1.319,40 3.312,72 4.632,12 2,13 %

 3.4  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.438,96 195,11 1.243,85 1.438,96 195,11 1.243,85 1.438,96 246,63 1.572,79 1.819,42 246,63 1.572,79 1.819,42 0,84 %

 3.5  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,85 107,96 77,90 30,06 107,96 455,71 175,85 631,56 98,47 38,03 136,50 576,04 222,48 798,52 0,37 %

 3.6  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 23,43 569,24 13,13 556,11 569,24 307,63 13.029,66 13.337,29 16,59 703,15 719,74 388,70 16.474,80 16.863,50 7,75 %

 3.7  0011 Próprio REMOÇAO DE ENTULHO DE OBRA m³ 10 49,43 29,88 19,55 49,43 298,80 195,50 494,30 37,77 24,72 62,49 377,70 247,20 624,90 0,29 %

 3.8  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 16 127,11 37,91 89,20 127,11 606,56 1.427,20 2.033,76 47,92 112,79 160,71 766,72 1.804,64 2.571,36 1,18 %

 4 ALARME DE INCENDIO 11.568,85 14.622,25 6,72 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 100,52 2.766,74 2.867,26 100,52 2.766,74 2.867,26 1,32 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 12664/ORSE UN 13 178,72 19,88 158,84 178,72 258,44 2.064,92 2.323,36 25,13 200,84 225,97 326,69 2.610,92 2.937,61 1,35 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 320 17,73 4,94 12,79 17,73 1.580,80 4.092,80 5.673,60 6,24 16,17 22,41 1.996,80 5.174,40 7.171,20 3,30 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 16,50 8,54 7,96 16,50 239,12 222,88 462,00 10,79 10,07 20,86 302,12 281,96 584,08 0,27 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 10 37,18 12,30 24,88 37,18 123,00 248,80 371,80 15,55 31,46 47,01 155,50 314,60 470,10 0,22 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 320 1,47 0,52 0,95 1,47 166,40 304,00 470,40 0,65 1,20 1,85 208,00 384,00 592,00 0,27 %

 5 HIDRANTE 62.686,43 79.259,19 36,45 %
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 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 91,93 41,52 50,41 91,93 249,12 302,46 551,58 52,47 63,76 116,23 314,82 382,56 697,38 0,32 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 69,81 31,14 38,67 69,81 373,68 464,04 837,72 39,35 48,91 88,26 472,20 586,92 1.059,12 0,49 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 230 59,24 6,91 52,33 59,24 1.589,30 12.035,90 13.625,20 8,73 66,17 74,90 2.007,90 15.219,10 17.227,00 7,92 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 201,01 20,74 180,27 201,01 41,48 360,54 402,02 26,21 227,94 254,15 52,42 455,88 508,30 0,23 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 8 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 1.118,72 21.228,88 22.347,60 176,76 3.355,27 3.532,03 1.414,08 26.842,16 28.256,24 12,99 %

 5.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 4,8 158,58 38,69 119,89 158,58 185,71 575,47 761,18 48,90 151,60 200,50 234,72 727,68 962,40 0,44 %

 5.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 16,29 1.799,82 1.816,11 11,44 1.264,27 1.275,71 20,59 2.275,68 2.296,27 1,06 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 15,00 2,70 12,30 15,00 162,00 738,00 900,00 3,41 15,55 18,96 204,60 933,00 1.137,60 0,52 %

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 15,22 3,35 11,87 15,22 67,00 237,40 304,40 4,23 15,01 19,24 84,60 300,20 384,80 0,18 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 5 79,43 56,76 22,67 79,43 283,80 113,35 397,15 71,75 28,68 100,43 358,75 143,40 502,15 0,23 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5 25,98 17,30 8,68 25,98 86,50 43,40 129,90 21,87 10,97 32,84 109,35 54,85 164,20 0,08 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 90,50 20,20 70,30 90,50 20,20 70,30 90,50 25,53 88,89 114,42 25,53 88,89 114,42 0,05 %

 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 10 59,85 18,82 41,03 59,85 188,20 410,30 598,50 23,79 51,88 75,67 237,90 518,80 756,70 0,35 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 4,31 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 1,27 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 1,15 %

 5.19  102618 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 4.172,98 161,50 4.011,48 4.172,98 323,00 8.022,96 8.345,96 204,16 5.072,15 5.276,31 408,32 10.144,30 10.552,62 4,85 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 18.267,68 23.093,83 10,62 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 84 122,29 46,40 75,89 122,29 3.897,60 6.374,76 10.272,36 58,70 95,92 154,62 4.930,80 8.057,28 12.988,08 5,97 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 84 21,16 4,73 16,43 21,16 397,32 1.380,12 1.777,44 5,98 20,77 26,75 502,32 1.744,68 2.247,00 1,03 %

 6.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,88 1,23 9,65 10,88 1,23 9,65 10,88 1,57 12,18 13,75 1,57 12,18 13,75 0,01 %

 6.4  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300 10,70 3,73 6,97 10,70 1.119,00 2.091,00 3.210,00 4,71 8,81 13,52 1.413,00 2.643,00 4.056,00 1,87 %

 6.5  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 900 3,33 0,81 2,52 3,33 729,00 2.268,00 2.997,00 1,02 3,19 4,21 918,00 2.871,00 3.789,00 1,74 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.700,78 8.471,91 3,90 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 2,67 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,14 %
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 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 0,68 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 35,40 33,17 2,23 35,40 663,40 44,60 708,00 41,93 2,82 44,75 838,60 56,40 895,00 0,41 %

Totais -> 37.045,19 134.952,58 171.997,77 Totais -> 46.819,49 170.641,92 217.461,41

Total Geral 217.461,41

_______________________________________________________________

ANDRE LUIS MADEIRA

Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 171.997,77

Total do BDI 45.463,64
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