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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF EMILIO VETTER  CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.434,51 1.813,71 1,61 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 58 18,61 2,87 15,74 18,61 166,46 912,92 1.079,38 3,62 19,91 23,53 209,96 1.154,78 1.364,74 1,21 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 17 20,89 2,87 18,02 20,89 48,79 306,34 355,13 3,62 22,79 26,41 61,54 387,43 448,97 0,40 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 1.911,96 2.417,40 2,15 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 9 212,44 16,30 196,14 212,44 146,70 1.765,26 1.911,96 20,61 247,99 268,60 185,49 2.231,91 2.417,40 2,15 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 20.938,41 26.474,28 23,53 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 3 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 201,48 4.498,26 4.699,74 84,88 1.895,90 1.980,78 254,64 5.687,70 5.942,34 5,28 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 18 437,64 176,92 260,72 437,64 3.184,56 4.692,96 7.877,52 223,62 329,73 553,35 4.025,16 5.935,14 9.960,30 8,85 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 20 101,77 29,00 72,77 101,77 580,00 1.455,40 2.035,40 36,65 92,02 128,67 733,00 1.840,40 2.573,40 2,29 %

 3.4  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,52 107,96 77,90 30,06 107,96 196,30 75,75 272,05 98,47 38,03 136,50 248,14 95,84 343,98 0,31 %

 3.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 6 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 54,30 5.999,40 6.053,70 11,44 1.264,27 1.275,71 68,64 7.585,62 7.654,26 6,80 %

 4 ALARME DE INCENDIO 4.071,93 5.147,36 4,58 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 100,52 2.766,74 2.867,26 100,52 2.766,74 2.867,26 2,55 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 12664/ORSE UN 3 178,72 19,88 158,84 178,72 59,64 476,52 536,16 25,13 200,84 225,97 75,39 602,52 677,91 0,60 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 17,73 4,94 12,79 17,73 296,40 767,40 1.063,80 6,24 16,17 22,41 374,40 970,20 1.344,60 1,20 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 16,50 8,54 7,96 16,50 25,62 23,88 49,50 10,79 10,07 20,86 32,37 30,21 62,58 0,06 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 37,18 12,30 24,88 37,18 12,30 24,88 37,18 15,55 31,46 47,01 15,55 31,46 47,01 0,04 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 80 1,47 0,52 0,95 1,47 41,60 76,00 117,60 0,65 1,20 1,85 52,00 96,00 148,00 0,13 %

 5 HIDRANTE 49.474,03 62.552,55 55,60 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 91,93 41,52 50,41 91,93 83,04 100,82 183,86 52,47 63,76 116,23 104,94 127,52 232,46 0,21 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 69,81 31,14 38,67 69,81 311,40 386,70 698,10 39,35 48,91 88,26 393,50 489,10 882,60 0,78 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 95 59,24 6,91 52,33 59,24 656,45 4.971,35 5.627,80 8,73 66,17 74,90 829,35 6.286,15 7.115,50 6,32 %
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 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 201,01 20,74 180,27 201,01 20,74 180,27 201,01 26,21 227,94 254,15 26,21 227,94 254,15 0,23 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 3 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 419,52 7.960,83 8.380,35 176,76 3.355,27 3.532,03 530,28 10.065,81 10.596,09 9,42 %

 5.6  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 15 253,07 21,89 231,18 253,07 328,35 3.467,70 3.796,05 27,69 292,29 319,98 415,35 4.384,35 4.799,70 4,27 %

 5.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 4,8 158,58 38,69 119,89 158,58 185,71 575,47 761,18 48,90 151,60 200,50 234,72 727,68 962,40 0,86 %

 5.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 16,29 1.799,82 1.816,11 11,44 1.264,27 1.275,71 20,59 2.275,68 2.296,27 2,04 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 195 15,00 2,70 12,30 15,00 526,50 2.398,50 2.925,00 3,41 15,55 18,96 664,95 3.032,25 3.697,20 3,29 %

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 15,22 3,35 11,87 15,22 217,75 771,55 989,30 4,23 15,01 19,24 274,95 975,65 1.250,60 1,11 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,25 79,43 56,76 22,67 79,43 922,35 368,38 1.290,73 71,75 28,68 100,43 1.165,93 466,05 1.631,98 1,45 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 32,5 25,98 17,30 8,68 25,98 562,25 282,10 844,35 21,87 10,97 32,84 710,77 356,53 1.067,30 0,95 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 90,50 20,20 70,30 90,50 20,20 70,30 90,50 25,53 88,89 114,42 25,53 88,89 114,42 0,10 %

 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 32,5 59,85 18,82 41,03 59,85 611,65 1.333,47 1.945,12 23,79 51,88 75,67 773,17 1.686,10 2.459,27 2,19 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 8,33 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 2,46 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 2,21 %

 5.19  102618 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 4.172,98 161,50 4.011,48 4.172,98 323,00 8.022,96 8.345,96 204,16 5.072,15 5.276,31 408,32 10.144,30 10.552,62 9,38 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 4.446,95 5.622,47 5,00 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 31 122,29 46,40 75,89 122,29 1.438,40 2.352,59 3.790,99 58,70 95,92 154,62 1.819,70 2.973,52 4.793,22 4,26 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 31 21,16 4,73 16,43 21,16 146,63 509,33 655,96 5,98 20,77 26,75 185,38 643,87 829,25 0,74 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.700,78 8.471,91 7,53 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 5,16 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,26 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 1,31 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 35,40 33,17 2,23 35,40 663,40 44,60 708,00 41,93 2,82 44,75 838,60 56,40 895,00 0,80 %

Totais -> 17.625,91 71.352,66 88.978,57 Totais -> 22.279,95 90.219,73 112.499,68

Total Geral 112.499,68

Total sem BDI 88.978,57

Total do BDI 23.521,11
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